Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto da Contratacéo
Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacéo de gradis, alambrados e
portées metélicos novos no Cartério Eleitoral de Curitibanos/SC, conforme especificacdes e

desenhos anexos.

O imovel localiza-se na Av. Advogado Sebastido Calomeno, 140, 89520-000, Curitibanos/SC.

2. Fundamentacéo da Contratacéo

2.1. Motivagéo

A contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacéo de gradis, alambrados e
portdo metdlicos, para o fechamento do terreno de propriedade do TRESC em Curitibanos/SC, é
motivada pela necessidade de garantir seguranca aos servidores e ao patrimoénio publico.

A éarea a ser cercada é de propriedade do TRESC, sendo vedado seu uso por terceiros, fato
recorrente, que tem causado inseguranga aos usuarios da edificagcdo e risco de danos ao imovel
ocupado pelo cartério. Sdo encontrados regularmente residuos no estacionamento e no restante
do terreno, tais como garrafas/latas de cerveja e bitucas de cigarros.

Atualmente, ndo ha nenhum tipo de fechamento no terreno, ficando totalmente acessivel a
terceiros, especialmente fora do horario de expediente do cartorio.

Esta contratacdo tem por objetivo solucionar os problemas de utilizacdo indevida do patriménio
publico, que tem gerado riscos a seguranga dos usudrios da edificacdo e a propria edificagéo e,
ainda, evitar a contaminacdo ambiental provocada por residuos deixados no terreno.

2.2. Objetivos e Beneficios
Espera-se, através da instalacdo dos gradis, alambrados e portGes, garantir seguranca aos
servidores e ao patriménio publico, evitando seu uso indevido.

Entre os beneficios diretos dos servicos ora contratados estd a melhoria das condi¢cdes de
seguranca de servidores, usuarios e do proprio patrimdnio pubico.

2.3. Alinhamento Estratégico

Alinhamento

Estratégico Objetivos, Agdes e Iniciativas

A implantagdo de gradis, alambrados e portdes no Cartério de Curitibanos
tem como objetivo proteger e resguardar o patrimdénio publico, além de
garantir melhores condicGes de trabalho para os servidores e usuarios da
Justica Eleitoral, indo ao encontro das necessidades do negécio, nao
apresentando conflito com o Planejamento Estratégico e com os Objetivos
Organizacionais relacionados a Gestao das Aquisi¢cdes e Contratacdes.

INI1.6 e SGP3
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2.4. Estudos Preliminares do Objeto

Para analisar a viabilidade, a estratégia e os riscos desta contratacao foi realizado um Estudo
Técnico Preliminar, que estéa disponivel no PAE n. 14.550/2021.

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

. : Quantidade a ser
Id. Bem / Servico Demanda Prevista contratada
1 | Gradil 3D 81,20 m2 81,20 m?
2 g\e/rc(::a em alambrado revestido em 320 m2 320 m2
3 | Portao de abrir manual 1 unidade 1 unidade
4 | Portdo de correr manual 1 unidade 1 unidade

2.6. Objetos Disponiveis

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7. Caracterizacdo e Composicéo do Objeto

Caracteristicas do objeto:

Id. Caracteristica
Gradil eletrossoldado, galvanizado e revestido em poliéster com pintura eletrostética 3D.
Portdes metalicos com fechamento em gradil eletrossoldado.

3 Alambrados de arame galvanizado revestidos com PVC, fixados em mourdes retos de

concreto.

Composicédo do objeto a ser contratado:

)

Bem / Servico

Demolicdes e retiradas.

Fundacdes em estacas broca de concreto, diametro 20 cm.

Mureta em bloco de concreto.

Impermeabilizacdo e revestimento das muretas.

Drenagem pluvial.

Gradil eletrossoldado, galvanizado e revestido em poliéster com pintura eletrostatica 3D.

Alambrados de arame galvanizado revestidos com PVC, em mourdes de concreto.

O IN|O|O |~ [W|IN|F

Pintura das muretas e mourdes de concreto.

ATENCAO

N&o foram consideradas perdas nos quantitativos constantes da Planilha de Orcamento Geral.
As Unicas perdas contempladas foram as existentes nas proprias composi¢ées da planilha
SINAPI.

A empresa vencedora devera fornecer todos os materiais e executar os servigos de acordo
com os documentos disponibilizados pelo TRESC, com perfeito acabamento. ANTES do inicio
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da execucado dos servicos, a empresa vencedora devera conferir as medidas no local, bem
como avaliar as condicionantes para a execuc¢ao da contratacéo.

2.8. Servicos Adicionais

N&o se aplica a esta contratacéo.

2.9. Parcelamento e Adjudicacdo

Sugere-se que esta contratacdo seja licitada de forma global, tendo em vista que os servigos séo
correlatos e interdependentes.

2.10. Selecéo do Fornecedor

2.10.1. Critérios de Habilitagao

Em relacdo a Qualificacdo Técnica , devera ser exigido:

Id.

Critério de Habilitacdo

1

Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU, dentro de seu prazo
de validade, em conformidade com o art. 30, |, da Lei n. 8.666/1993.

Comprovacdo de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s) e/ou ART(s) e/ou
RRT(s) para acompanhar os servigos objetos deste Projeto Basico:

a) O profissional supramencionado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU
pela execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcao (instalagédo
de gradis/cercas e portdes metalicos);

b) O profissional indicado podera ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administracdo do TRESC.

Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de
direito pablico ou privado, que comprovem a execugado de servigos ja realizados com caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo — instalagdo de gradis/cercas e portdes metalicos.

Em relacdo a Qualificacdo Econdmico-Financeira , devera ser exigido:

a) balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de abertura da licitacéo;

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

2.10.2. Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerado a legislagcdo em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006.

2.11. Modalidade e Tipo de Licitacédo

Recomenda-se que a modalidade de licitacdo a ser adotada seja o Pregdo Eletrénico e o tipo seja
0 de menor preco ou da proposta mais vantajosa para a Administracdo, considerando que se trata
de fornecimento e instalacdo de objeto de natureza comum.
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2.12. Impacto Ambiental
Os seguintes impactos ambientais podem ser decorrentes desta contratacdo:
» geragdo e descarte de residuos de construcédo e demolicéo;

e contaminacgdo da rede publica de dguas pluviais e esgoto com a lavacao de materiais de
pintura.

Os residuos de construcdo e demolicdo devem ser recolhidos por empresas licenciadas e
descartados em locais autorizados pela Prefeitura do Municipal de Curitibanos, para reciclagem.

As embalagens vazias de tintas, feitas de plastico, papeldo ou aco, devem ser encaminhadas para
a reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores
de materiais reciclaveis ou pontos de entrega voluntaria — PEVSs.

Os residuos da lavagem das ferramentas de pintura ndo devem ser jogados no tanque ou
diretamente em bueiros, de forma a ndo contaminarem as redes publicas de agua e esgoto.

O Memorial Descritivo e Caderno de Encargos contemplam, no item denominado “Descarte,
remocao e destinacao final dos residuos de demolicdo e construgdo”, as formas adequadas de
disposicéo dos residuos e entulhos gerados pelos servicos.

2.13. Conformidade Técnica
As normas técnicas a serem seguidas estédo abaixo elencadas.
« NBR 7678:1983 — Seguranca na execucao de obras e servicos de construcao;
* NR 06 — Equipamento de Protecao Individual;
* NR 09 - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;
« NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;

« NBR 12.655:2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e
aceitacdo - Procedimento.

« NBR 15.696:2009 — Férmas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos.

« NBR 7.480: 2007 — Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —
Especificagéo.

*  NBR 14.931:2004 — Execucao de estruturas de concreto — Procedimento.
*  NBR 9575:2010 — Impermeabilizacdo — Sistemas e projetos;
«  NBR 9575:2008 — Execucao de impermeabilizacao;

e Resolugdo CONAMA n.307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo civil;

 Resolucio CONAMA n.469, de 29.7.2015, que altera o art. 3 da Res. CONAMA
n.307:2002.

2.14. Obrigactes da Proponente
2.14.1. Fornecer todas as especificacdes necessarias a analise das propostas conforme requisitos
técnicos e entregar amostras dos produtos, caso solicitado.

2.14.2. E recomendavel a realizacdo de visita técnica no local de realizacdo dos servicos,
anteriormente a abertura da licitagdo. A visita técnica devera ser;
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e previamente agendada com o Chefe do Cartério da 112 Zona Eleitoral de Curitibanos,
através do e-mail zona0ll@tre-sc.jus.br, das 13 as 19 horas;

» realizada pelo representante indicado pela empresa para 0s servicos;
e acompanhada por representante do TRESC designado para esse fim.

2.14.3. A empresa que optar pela ndo realizacéo da visita técnica, vindo a ser a contratada, nao

poderéa alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento do local da realizagéo do servigo
e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas em
consequéncia do presente certame.

2.15. Obrigac¢des da Contratante

2.15.1.
2.15.2.

2.15.3.

2.15.4.

2.15.5.

2.15.6.

Autorizar o inicio dos servicos.

Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢des, no preco e no prazo
estabelecidos no edital licitatério. Os pagamentos serdo efetuados da forma definida no
instrumento contratual, e vinculados a entrega dos servicos pela CONTRATADA, e sua
aprovacao pelo CONTRATANTE.

Promover a fiscalizagdo da presente aquisicdo através dos representantes, o servidor
titular da fungéo de Chefe do Cartério Eleitoral, ou seu substituto, em conformidade com o
art. 67 da Lei n. 8.666/1993, com 0 apoio técnico da Secao de Engenharia e Arquitetura.

Emitir pareceres no processo administrativo referente a execucdo dos servigcos, em
especial quanto a aplicagcao de sancdes e alteragdes contratuais.

Conferir, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis os servicos executados pela
CONTRATADA e autorizar o faturamento.

Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacao das condi¢cdes de habilitacéo
exigidas nessa contratacao.

2.16. Obrigacfes da Contratada

2.16.1.

2.16.2.

2.16.3.
2.16.4.

2.16.5.

2.16.6.

2.16.7.

2.16.8.

Antes de iniciar a fabricacdo/compra dos elementos, visitar o local de execucdo dos
servicos para a conferéncia das medidas e conhecimento das condicionantes do
projeto e interferéncias do sistema proposto em relagéo as instalagdes existentes.

Providenciar e entregar a Secao de Engenharia e Arquitetura/CIS/ITRESC, antes de
iniciados os servicos, as ART(s) ou RRT(s) de execucdo dos servicos deste Projeto
Basico, devidamente paga(s).

Executar os servigos sob a responsabilidade do profissional indicado no item 2.16.2.

Fornecer todos os dispositivos e acessoérios, ferramentas, equipamentos e servigcos
essenciais ou complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados
e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais
do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacéo dos servigos.

Empregar todos os materiais necessarios a execucao dos servicos dentro da técnica
adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se por reparos e pela
reposicdo dos materiais danificados em virtude da execucédo dos servicos.

Corrigir quaisquer problemas que surjam na edificacdo em funcdo da instalacdo dos
gradis (problemas nos revestimentos de parede - emboco, reboco, pintura; problemas
nos revestimentos de piso).

Executar os servicos mantendo as éareas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protecéo
ambiental, fazendo, inclusive, a remocédo dos entulhos.

Manter os empregados uniformizados com a identificagdo da empresa e com o0s
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho, conforme NR-18 e
legislacbes federais, estaduais e municipais relativas a seguranca e medicina do
trabalho.



2.16.9.

2.16.10.

2.16.11.

2.16.12.

2.16.13.

2.16.14.

2.16.15.

2.16.16.

2.16.17.

2.16.18.

2.16.19.
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Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios, transeuntes e
demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estaduais e
federais pertinentes.

Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de qualquer dos
seus empregados que ndo corresponder a confianga ou perturbar a acdo da equipe de
fiscalizacdo do TRESC.

Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, em até 15 dias, comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais decorrentes da execucéo deste contrato.

a) Copias do Livro de Registro;

b) Cépias das Carteiras de Trabalho;

c) Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

d) Certiddo Negativa de Infracdes Trabalhistas;

e) Declaracdo de Inexisténcia de InfracBes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a
Crianca e ao Adolescente;

f) Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED,;

g) Comprovacdo do depdsito bancario dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques, acompanhada da devida comprovacao de recebimento pelos
empregados;

h) Guia de Recolhimento do INSS;

i) Guia de Recolhimento do FGTS;

i) GFIP (com discriminacéo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

k) Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-
alimentacéo e do vale-transporte.

Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado de
gue necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execugéo dos servigos, ndo tendo
0 TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal.

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a
vitimar um ou mais dos empregados alocados na execucédo dos servicos contratados,
assim como indenizacédo que porventura dai originarem e por tudo mais quanto as leis
sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
no local de execucdo do servico, bem como por aqueles provocados em virtude dos
servicos executados e equipamentos empregados.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel
e relacionado com os servicos e fornecimento contratados.

Responsabilizar-se pela protecdo e conservacao dos servigos executados até sua
entrega ao TRESC.

N&o transferir a terceiros, no todo ou em parte, 0s servicos contratados, sem prévia
anuéncia do TRESC.

Manter durante a execucdo do contrato todas as condicdes de habilitacdo e
qualificac@o exigidas na licitag&o.

Substituir o material/refazer o servigo, no prazo de 10 (dez) dias que, apds a entrega e
aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricacdo ou
guaisquer outros que, reincidentes em namero igual ou superior a duas vezes, venham
a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que para a sua ocorréncia ndo
tenha contribuido - por agdo ou omissédo - o TRESC.

2.16.19.1 Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicdo dos
produtos e/ou refazimento do servico ndo interrompera a multa por atraso
prevista na licitagc&o.
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2.16.20.

2.16.19.2 Correrdo a conta da contratada todas as despesas decorrentes da

substituicdo do produto e/ou refazimento do servico.

Proceder, ao final dos servicos, a limpeza e a remocéo do material desnecessario e
indesejavel.

2.17. Custo estimado da contratacéo

Conforme planilha elaborada pela SEA.

3. Especificagéo Técnica Detalhada

3.1. Requisitos Técnicos

Os produtos devem atender aos requisitos técnicos definidos no Memorial Descritivo e Caderno de
Encargos, anexo a este Projeto Basico /Termo de Referéncia.

3.1.1. Marcas e Modelos / Cédigos de Referéncia

As marcas de referéncia, cddigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar os
requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parametro de
afericdo das especificacdes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais duvidas
que possam ser suscitadas — destarte, serdo aceitos pela Administracdo, sem restricdes, produtos
similares ao indicado, que detenham as especificacbes daquele).

A empresa licitante devera indicar, no momento da licitacdo, a marca e a especificacdo completa

dos sequintes produtos gue serdo utilizados na execucdo do contrato:

0

Gradil eletrossoldado, galvanizado e revestido em poliéster através de pintura
eletrostatica, fio liso 3D, diametro do fio 5 mm (revestido), malha 5 x 20 cm, altura
igual a 2,03 m. Referéncia: Belgo Nylofor, da marca Belgo Cercas ou similar.
Alambrado de arame galvanizado revestido em PVC. Referéncia: Belgo Alambrado
Plastic, da marca Belgo Cercas ou similar.

Mourdes de concreto retos. Referéncia: Casa das Cercas ou similar.

Tinta & base de asfalto disperso em agua, monocomponente. Referéncia: Igol ECO
Asfalto, da marca Sika ou similar.

Tubo corrugado com paredes vazadas, fabricado em polietileno de alta densidade
(PEAD), secéo circular, diametro externo 100 mm, da marca Cortubo ou similar.

Manta geotéxtii ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100%poliéster,
resisténcia a tragdo 10 KN/m, da marca Bidim ou similar.

Selador Acrilico. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar.
Aplicacédo: muretas.

Tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor verde escura. Referéncia: Suvinil Fosco
Completo Acrilico Premium, da marca Suvinil ou similar. Aplicacdo: muretas e
mourdes de concreto.

= ATENCAO: A(s) empresa(s) proponente(s) deve(m) indic __ar apenas UMA marca e linha por

material, pois a apresentacdo de mais de uma marca configura_alternativa_de proposta, dando

ensejo a sua desclassificaco.

Quaisquer davidas poderdo ser sanadas junto a Secao de Engenharia e Arquitetura/CIS/TRESC,
das 13 as 19h, pelo e-mail cis-sea@tre-sc.jus.br .

3.1.2. Codigos SIASG

16675: Instalacdo/manutencéo — cerca/alambrado/telas.
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3.1.3. Vigéncia

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto
pela unidade responsavel.

3.2. Modelos de Documentos
N&o se aplica a esta contratacao.

Florianépolis, 27 de abril de 2021.

VALERIA LUZ LOSSO FISCHER
Integrante Demandante

NATALIA PIGATTO SILVEIRA
Integrante Técnico

GERALDO LUIZ SAVI JUNIOR
Integrante Administrativo
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Anexo | — Plano de Fiscalizag&o

1. Execucao e Gestdo do Contrato
1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESC e da Contratada

Apbs o recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, a
empresa devera agendar visita técnica ao local de execugao dos servigos para a conferéncia das
medidas e avaliacdo das demais condicionantes do projeto.

A CONTRATADA devera participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do
contrato e o inicio dos servigos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais —
presencial ou por videoconferéncia, a ser agendada pela Secdo de Engenharia e Arquitetura —
SEA/CIS/TRESC no local onde seréo realizados 0s servicos.

Durante o andamento dos servicos, as davidas sobre os projetos poderdo ser sanadas pela SEA.

O Chefe do Cartério Eleitoral acompanhard a execucao dos servicos e recebera o objeto,
conferindo as especificacdes descritas no Contrato, com o apoio técnico da Se¢édo de Engenharia
e Arquitetura.

A comunicacéo entre o TRESC e a Contratada podera ocorrer pelos seguintes canais:

* por meio de mensagem por e-mail: zona011@tre-sc.jus.br e cis-sea@tre-sc.jus.br;

e pessoalmente, no local da prestacao dos servi¢os.

1.2. Dindmica de Execucéo, Etapas e Cronograma

Os servicos deverdo ser realizados em até 6 (seis) semanas conforme Cronograma Fisico-
Financeiro, contados a partir da autorizacdo emitida pela Secédo de Engenharia e Arqu___itetura .

A autorizagdo da SEA ficara condicionada ao cumprimento das seguintes obrigacdes do licitante
vencedor no prazo de até 20 (vinte) , contados do recebimento do Contrato devidamente assinado
pelos representantes do TRESC:

a. Apresentar declaracdo formal de disponibilidade do profissional que se responsabilizara
pelos servico, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico e/ou
Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade
Técnica — RRT, que comprovem execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacao.

b. Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que dispfe a Lei
n. 5.194, de 24.12.1966, em consonancia com o art. 1° da Resolucdo n. 413, de
27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdicdo e,
consequentemente, inscrita no CREA de origem.

c. Apresentar a comprovacdo de cadastro da obra no Cadastro Nacional de Obras do INSS
(CNO).

d. Providenciar e entregar a Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRESC a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT(S),
devidamente registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de execucao dos servicos contratados.

e. Apresentar a SEA/CIS/ITRESC licenca de funcionamento da empresa responsavel pelo
transporte e destinacao final dos residuos de demolicao, bem como autorizacédo, emitida
pela municipalidade, do local para a disposicao dos residuos.
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f. Participar de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada pela
SEA/CIS/TRESC, a ser realizada por videoconferéncia ou no local onde ser&o realizados
0S Servicos.

g. Fornecer a Sec¢do de Engenharia e Arquitetura do TRESC a relacdo nominal de todo o
pessoal envolvido diretamente na execucdo dos servicos, informando os respectivos
ndameros de Registro Geral do documento de identidade.

h. Providenciar placa de obra que devera ser afixada em local visivel, devendo ser executada
de acordo com modelo apresentado no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos,
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRESC.

i. A CONTRATADA podera apresentar novo cronograma fisico para execucédo dos servi¢cos
contratados de acordo com o seu planejamento, mantidos os percentuais de desembolso
mensal previsto no Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Projeto Basico, o qual
devera ser elaborado preferencialmente pelo método PERT/CPM. Caso entenda
necessario, em razao do periodo de inicio dos servigos, a CONTRATADA podera alterar a
programacdo da execugdo dos servicos de forma a adequéa-la em razdo de suas novas
previsbes, devendo submeter a aprovacdo do CONTRATANTE. Nesse planejamento
deverao ser considerados os periodos habituais de maior incidéncia de chuva na regido de
Curitibanos/SC, observados e registrados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)
de modo a ndo comprometer o prazo previsto a execucao do servico.

A CONTRATADA devera agendar o inicio dos servicos em até 5 (cinco) dias Uteis contados da
autorizacdo emitida pela Secdo de Engenharia e Arquitetura, por meio do e-mail cis-sea@tre-

sc.jus.br.

A CONTRATADA deve definir estratégia de trabalho que minimize inconvenientes aos usuarios
das edifica¢@es, privilegiando a execucao de servigcos que possam causar ruido durante a parte da
manha, visto que o horario de trabalho no cartério da-se no periodo vespertino.

Como os servicos serdo executados em area externa, as condi¢cdes climaticas devem ser
satisfatorias, visto que a chuva pode acarretar prejuizos a qualidade final dos servicos.

O TRESC disponibilizara os pontos de energia e fornecimento de agua para a execugdo dos
Servicos.

Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos sao indicativas, devendo ser confirmadas no
local.

Eventuais pequenos servicos que possam aparecer com 0 andamento dos servigos, ndo previstos
nesta contratacdo, desde que ndo representem um custo superior a 5% do valor do contrato,
devem ser considerados como normais e o0 correspondentes aos custos assumidos pela
CONTRATADA. Tal custo eventual, a critério da CONTRATADA, deve ser previsto e diluido nos
precos unitarios utilizados para determinacao do valor total da proposta.

As despesas administrativas seréo medidas e pagas por més, proporcionalmente ao percentual de
servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser adotada
seguird a seguinte formula:

Z valores itens executados no periodo de medicao*

Z valores itens da planilha*

* Exceto o préprio item Despesas Administrativas.

a) No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera
integralmente pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execugdo do cronograma, por
responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabera qualquer complementacdo dos valores
de despesas administrativas.

b) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser
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pago a titulo de despesas administrativas nao sera automaticamente alterado em
proporcao aquele. O custo com despesas administrativas, nessas circunstancias, sé pode
ser modificado apés revisdo do Cronograma Fisico-Financeiro que demonstre
inequivocamente que as alteragBes promovidas implicam em alteracdo na duracdo dos
Servicos.

Preliminarmente a emisséo da fatura, a(s) empresa(s) contratada(s) encaminhara(do) a medicao
dos servicos realizados a Fiscalizacdo, o qual, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, realizara a
conferéncia e autorizara o faturamento.

As Notas Fiscais/Faturas serao emitidas e entregues ao Gestor do Contrato ap6s autorizacdo de
faturamento, e deverdo conter a discriminacdo e os quantitativos dos materiais instalados e
servicos realizados. Deverdo, ainda, estar acompanhadas de documentacdo comprobatéria do
ultimo recolhimento dos encargos sociais efetuados pela contratada, com a relacdo nominal dos
empregados beneficiarios e a certiddo negativa de débitos trabalhistas emitida na data da emisséo
da Nota Fiscal do respectivo pagamento, para cumprimento as disposi¢cdes constantes nos artigos
27,1V, 29, V e 55, XllI, da Lei n® 8.666/1993, c/c os artigos 1° e 4° da Lei n® 12.440/2011.

A autorizacdo para faturamento fica condicionada a emissédo do termo de recebimento definitivo
dos servicos pela gestédo do contrato.

O Gestor do Contrato somente atestara a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas,
pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

Ao longo do objeto contratado, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, 0os custos
unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientacdes:

a) para itens que ja constam do contrato, os custos corresponderao aqueles ja contratados;

b) para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdao aqueles relativos aos
das medianas constantes daquele sistema para a regido no periodo do orgamento base da
licitacdo, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em
relacdo ao orcamento estimado do CONTRATANTE;

c) para os itens novos ndo constantes no SINAPI, os custos decorrerdo de pesquisa de
precos com 3 (trés) fornecedores, se possivel, aplicado sobre esse valor 0 mesmo
desconto global fornecido pela empresa em relacdo ao orcamento estimado do
CONTRATANTE;

d) somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

Conforme art. 14 do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e
o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia
de aditamentos que modifiquem as planilhas orcamentarias.

1.3. Instrumentos Formais

Sera firmado contrato com a empresa vencedora.

1.4. Prazos de Garantia

A CONTRATADA devera prestar garantia dos servigos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos,
contados a partir do recebimento definitivo.

E obrigacdo da CONTRATADA a reparacéo dos vicios e dos defeitos verificados dentro do prazo
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de garantia dos servicos, tendo em vista o direito assegurado a Administracéo pelo art. 69 da Lei
n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

1.5. Acompanhamento do Contrato

Quaisquer dividas de projeto ou que eventualmente surjam durante a execugdo dos servicos
deverdo ser sanadas junto ao Gestor da Contratagdo, qual seja, o servidor titular da funcéo de
Chefe de Cartério, ou seu substituto, pelo telefone (49) 98801-0199 ou e-mail zona0ll@tre-
sc.jus.br, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993, com o0 apoio técnico da Secédo de
Engenharia e Arquitetura SEA/CIS/ITRESC, pelo e-mail cis-sea@tre-sc.jus.br.

O Gestor da Contratacao tera autoridade para:

a) solicitar a imediata retirada de qualquer funcionario que nao corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo devera implicar em modificacdes de prazo ou de
condi¢des contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens desta especificacéo;

c) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado para a execugdo dos
Servicos.

d) esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
projetos ou demais documentos, necessarias ao desenvolvimento dos servigos;

e) aprovar materiais similares propostos pela CONTRATADA, avaliando o atendimento a
composicao, qualidade, garantia, preco e desempenho requeridos pelas especificacBes
técnicas.

f) determinar a suspensdo da execucdo dos servicos, com a consequente suspensado de
contagem do prazo, em caso de necessidade ou quando a realizacdo dos servicos puder
causar prejuizo as atividades do TRESC.

A existéncia desse acompanhamento ndo exime a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades
sobre erros ou omissfes que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer ou depois dos
Servicos.

1.6. Recebimento Provisorio e Definitivo

O recebimento provisério serd realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em até 15
(quinze) dias, apés a comunicacao da CONTRATADA sobre a conclusdo dos servicos, desde que
haja aceite da fiscalizacdo, conforme art. 73, inc. |, “a”, da Lei 8.666/93.

De posse do Relatério de Recebimento Provisério, a CONTRATADA tera prazo de até 10 (dez)
dias Uteis para o atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizacdo, referentes a defeitos e
imperfeic6es que porventura venham a ser verificados.

O Recebimento Definitivo sera efetuado mediante termo circunstanciado, somente apo6s o
saneamento de todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, em até
5 (cinco) dias (teis contados a partir da comunicagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo dos
servicos, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

Os recebimentos provisorio ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca dos servigcos, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

1.7. Pagamento

O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de:
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a) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacao da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado
ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

b) 30 (trinta) dias apés o cumprimento das obrigag@es contratuais, quando o valor total contratado
ficar acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

1.8. Transferéncia de Conhecimento

N&o se aplica a esta contratacao.

1.9. Direitos Autorais

N&o se aplica a esta contratacao.

1.10. Qualificagdo Técnica

O responsavel técnico pelos servigos serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formagédo plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho

de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regido.

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

Poderao ser aplicadas as seguintes penalidades limitadas ao percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, em funcéo das infracdes a seguir elencadas:

TABELA 1 — PERCENTUAIS
GRAU R$
1 1%
2 2%
3 3%
4 4%
5 5%

# DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

Deixar de apresentar a Nota Fiscal / Fatura para
1 atestagdo do Gestor do Contrato até o 10° dia do més 1 Por ocorréncia.

subsequente ao da prestacéo do servico.

Deixar de fornecer ao Gestor do Contrato cdpia das
2 Notas Fiscais de compra dos materiais cujas garantias 1
sejam dadas pelos fabricantes.

Por ocorréncia.

Executar o servico sem a utilizacdo de equipamento de
protecdo individual e coletivo, guando obrigatdrios.

Por ocorréncia.

Deixar de refazer servico, substituir pecas,
4 | componentes, materiais ou partes de pegas que 2
apresentarem defeito.

Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de rescisdo da
contratacdo.

Deixar de fornecer a seus funcionarios todas as
ferramentas e instrumentos necessarios a execugao
dos servicos, bem como produtos ou materiais
indispensaveis a realizacéo destes.

Por ocorréncia.

Ndo executar, suspender ou interromper, total ou
6 parcialmente, salvo motivo de forca maior ou caso 3
fortuito, 0s servicos contratuais.

Por ocorréncia, sem prejuizo da
possibilidade de resciséo da
contratacdo.
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Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da Por ocorréncia, sem prejuizo da
7 contratagdo, salvo mediante prévia e expressa possibilidade de resciséo da
autorizacdo deste Tribunal. contratacéo.
Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por .
8 Por ocorréncia.
culpa ou dolo de seus agentes.
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou Por ocorréncia, sem prejuizo da
9 gue cause danos fisico, lesdo corporal ou possibilidade de resciséo da
consequéncias letais. contratacéo.
Por ocorréncia, sem prejuizo da
10 | Nao manter documentacédo de habilitacdo atualizada. possibilidade de resciséo da
contratacdo.
Se o licitante vencedor descumprir as condigfes deste Pregdo ficara sujeito as penalidades

estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 10.024/2019.

O licitante ficara impedido de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo

prazo
demai

a)
b)
c)
d)
e)
)

9)
h)
i)

)

k)

de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das
s cominagdes legais, nos seguintes casos:

nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
nao entregar a documentacao exigida no edital;
apresentar documentacéo falsa;

causar o atraso na execucao do objeto;

ndo mantiver a proposta;

falhar na execucédo do contrato;

fraudar a execuc¢é&o do contrato;

comportar-se de modo inidéneo;

declarar informacdes falsas; e

cometer fraude fiscal.

ndo entregar a amostra de produto ofertado.

Para os fins do contido na letra “h” do rol acima listado, reputar-se-ao iniddbneos atos como 0s
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/1993 e a apresentacdo de amostra
falsificada ou deteriorada.

Para os casos ndo previstos no segundo paragrafo deste item, poderdo ser aplicadas a empresa
vencedora, nas hipéteses de inexecucéo total ou parcial deste Pregdo, as seguintes penalidades:

a)
b)

<)
d)

e)

Séo d

adverténcia;

no caso de inexecuc¢do parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que
ndo foi executado;

no caso de inexecucdo total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

declaracgédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Plblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
licitante ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da
sancéo aplicada com base na alinea anterior.

e competéncia do Presidente do TRESC as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar

com a Unido e de descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; como também,
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a sancao de ser a empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execucdo do objeto,
bem como em eventual substituicdo de produto, sujeitara o licitante vencedor, a juizo da
Administracéo, a multa de 0,25%* (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor do
item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.
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MEMORIAL DESCRITIVO
E
CADERNO DE ENCARGOS

Fornecimento e instalacao de gradis, alambrados e
portdes na edificacdo do Cartorio Eleitoral de
Curitibanos/SC

Florianopolis, abril de 2021



1. DEFINIGOES PRELIMINARES

Consideracdes Iniciais
Este documento objetiva fixar as condi¢des para execuc¢do dos servigos de fornecimento e instalacéo

de gradis, alambrados e portdes no imével abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIO ELEITORAL DE CURITIBANOS/SC —112 Zona Elei toral

Endereco : Avenida Advogado Sebastidao Calomeno, 140, Curitibanos/SC

Relacdo de Documentos

* Projeto de gradil e cerca (03 pranchas)

e Levantamento Planimétrico do terreno (2 pranchas)
¢ Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

* Planilha de Orcamento Geral

e Cronograma Fisico Financeiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservacéo, tantos jogos de

projetos quantos forem necessarios para 0s Servicos em execucao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados os servicos a serem executados, incluindo seus métodos
executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacdes técnicas dos materiais a serem

empregados.

Responsavel Técnico

Projetos de gradil e cerca, memorial descritivo, planilha orcamentéaria e cronograma
e Eng. Civil Natalia Pigatto Silveira — CREA/SC: 121703-1.

Materiais:

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, seréo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condigfes estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA s6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego
quando em desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagfes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente

autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final




dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos 0s materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao
assunto, sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a
estas especificacdes e aos Projetos.

Impugnacgodes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
atenderem as condi¢Bes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentagao que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

« Contrato

e Caderno de Encargos e Memorial Descritivo

e Projetos

e Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos érgaos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execugcdo de Obras e Servicos de Construcdo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condigcbes e Meio Ambiente do Trabalho na
IndUstria da Construcao.

Cabera a CONTRATADA manter vigilancia das instalacdes de energia elétrica, a fim de evitar
acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham prejudicar
0 andamento normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual e NR-1 -

Disposicdes Gerais.

Protecédo Equipamento Tipo de Risco

Queda ou projegdo de objetos, impactos contra estruturas e
outros
Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Capacete de segurancga

Projecéo de fragmentos, respingos de liquidos e radiacdes
nocivas

CABECA Protetor facial

Oculos de seguranca contra impacto Ferimentos nos olhos
Oculos de seguranca contra Irritagcé@o nos olhos e lesBes decorrentes da agéo de liquidos
respingos agressivos

MAOS E BRAGOS

Luvas e mangas de protecao (couro, Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais




lona plastificada, borracha ou abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais
neoprene) aquecidos ou radiagfes perigosas
Locais molhados, lamacentos ou em presenca de
PES E PERNAS Botas de borracha (PVC) substancias t6xicas
Calcados de couro Lesé&o do pé
INTEGRAL Cinto de seguranga Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades

Protetores auriculares ~
e Operacoes Insalubres

Respirador contra poeira Trabalhos com producéo de poeira

RESPIRATORIA Méscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia
Respirador e mascara de filtro Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
quimico salde

TRONCO Trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e

Avental de raspa

armacéo de ferros

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados na construcdo devem ser arrumados de modo a ndo prejudicar o
transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio e
as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em

paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRAGAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da
CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir,
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Reforma do Cartério Eleitoral de Gaspar-SC
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/ SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arg. & Urb. oo oo xiooox = CREA/SC: 000.000-0

Arg. & Urb. o000 o0 X000« - CREATSC: 000.000-0

Arg. € Urb. o000 oo xooo = CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil oooocx xox 000 = CREA/SC: 000.000:0

Eng. Eletricista xioooux X000 xx xo00ooc: = CREAYSC: 000.000-0
EXECUCAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil o000 xe000X 8 X300 Xi0000% - CREAISC: 000.000-0
FISCALIZACAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil X000 0000000 X000 X000« CREASC: 600.000-0

Ard. € Urb. XXKRXXK XK XXORKY XX 006001 - CREASC: 000.000-0

Eng. Civil xaoxnx o xxoxoex » CREA/ SC: 000.000-0

Eng. Eletricista 00000 0000 - CREAS SC: 000.0000

Valor da Obra:

Canteiro

O local de armazenamento dos materiais e a posicdo da cagcamba de entulho deverdo ser
alocados em locais previamente definidos em conjunto com o Chefe de Cartorio. Os operarios
poderédo utilizar o sanitario masculino de uso publico do cartério. Todo e qualquer dano causado a

edificacdo ou a terceiros sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Administracao local e quadro efetivo
O responsavel técnico pelos servicos serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacéo
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regido. O responsavel técnico sera obrigatoriamente




o profissional que acompanhara a execucao dos servigos.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servico.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro, desde que verificada sua incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administracdo. A substituicdo de qualquer operario devera ser

processada, no maximo, 48 horas apds a comunicacdo da FISCALIZACAO.

Administracao do Canteiro

A CONTRATADA alocard, para a diregdo do canteiro, desde o seu inicio até a sua conclusao,
Engenheiro Civil ou Arquiteto Responsavel com carga horaria diaria minima de 1 (uma) hora. O
acompanhamento dos servigos por este profissional devera ser feito, preferencialmente, no periodo
vespertino, com o acompanhamento do Chefe de Cartério.

A carga horéria de 1 hora/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em funcéo

dos servicos diarios e verificagdes/conferéncias necessarias.

Ferramentas e Equipamentos

Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagfes
contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou
improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucdo dos servi¢os, observadas

as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

4. SERVICOS DE REMOCAO E RETIRADA

Descricdo dos Servigos

Serado removidos/retirados:

. 0 solo, nos locais onde serdo executadas as estacas escavadas, as muretas e 0s
drenos;

e 0s revestimentos em bloco intertravado de concreto (paver) da rampa de acesso de
veiculos, nos locais onde serdo instalados os gradis;

» abertura na canaleta de concreto para entrada de agua do dreno;

» abertura no piso de granito para instalacéo de trilho metalico para o portdo de correr.

Os pavers removidos serdo estocados em éarea a ser definida durante a execucdo dos




servigos. ApOs a execugdo das estacas e da mureta de blocos de concreto, as pavimentagdes em
bloco de concreto intertravado (paver) deverdo ser adequadamente recolocadas e compactadas
mecanicamente. Qualquer eventual dano em areas maiores de granito quando da instalagao do trilho

metalico do portdo de pedestres (de correr) devera ser reparado pela CONTRATADA.

Devera haver especial cuidado com as plantas préximas e consultada a Fiscalizacdo, caso

seja necessario servico de jardineiro para a retirada e o replantio de mudas.

Da Remocao e Destinacao dos Entulhos

Prever a retirada dos residuos da remog¢do empregando-se equipamentos adequados, de
modo a ndo espalhar entulho ou terra pelas ruas da vizinhanga ou pelo jardim.

A remocao devera ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material
demolido. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolucgdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Solidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca, assim como a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposi¢éo final.

A subcontratacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacdo final dos residuos nao
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

Da Remocdao e Destinacdo do Material Escavado

O solo proveniente da escavacdo dos locais das estacas, das muretas e dos drenos deve ser
depositado, uniformemente, na parte dos fundos do terreno, onde ndo ha jardim.
Todo e qualquer residuo que ndo seja material organico devera ser descartado

adequadamente como entulho e ndo poderd ser depositado no terreno do TRESC.

5. SERVICOS DE LOCACAO

Aspectos Gerais

A locacdo topografica devera ser realizada por profissional responsavel habilitado, com
fornecimento de ART ou RRT, por meio de estacdo total ou GPS de alta precisdo. Devera ser
apresentado certificado de calibracdo do equipamento dentro da data de validade.

A CONTRATADA devera conferir criteriosamente dimensdes, alinhamentos, angulos,
nivelamento do solo, e quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condicfes
encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condicdes existentes no local e os elementos do projeto,
a CONTRATADA deve comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a




respeito.

A ocorréncia de erros na locagao implicara, para a CONTRATADA, obrigagdo de proceder
por sua conta e nos prazos contratuais as modificacdes e reposi¢fes que se tornarem necessarias, a
juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeita a san¢des, multas e penalidades aplicaveis em
cada caso particular, de acordo com o Contrato.

Os levantamentos planialtimétricos a serem utilizados como base para os servi¢os de locagéo

estdo anexados neste documento.

6. SERVICOS EM CONCRETO

Descricao dos Servigos

e  Serdo executadas fundacdes em estaca broca em concreto para a fixacdo dos gradis e
das cercas tipo alambrado para o fechamento do terreno, conforme projeto.
 Serdo executadas muretas com blocos de concreto classe “A”, sob o gradil a ser

instalado na fachada frontal do terreno.

Armazenamento de Materiais

. Madeira para formas: em pilhas, com altura que nédo a torne instavel.

. Barras de aco: separadas por bitola, apoiadas sobre pontaletes de madeira, de forma a evitar o
contato direto com o solo.

. Blocos de concreto: sobre estrado de madeira, em pilhas de, no maximo 5 blocos, protegidos de

intempéries. Poderdo ser armazenados nos proprios paletes entregues pelo fabricante.

Estaca Escavada a Trado Manual (Brocas)

Serd@o executadas estacas escavadas sob cada ponto de instalacdo dos postes de fixacdo
dos gradis e dos postes de concreto, conforme indicacdo em projeto.

Escavar as estacas broca com o trado manual, mantendo-se a verticalidade, nas dimensdes
e posicdes indicadas no projeto até atingir as cotas de apoio previstas. Anteriormente a concretagem,
esgotar o furo retirando toda a Agua eventualmente existente. Limpar a perfuracdo, removendo todo o
material desagregado durante a escavacao.

Algumas estacas irdo possuir segmento acima do nivel do solo. Esses segmentos possuirdo
se¢do quadrada, com dimensfes 20 x 20 cm. Assim, devera ser executada férma para a confeccao
da continuagdo das estacas. A armadura devera ser continua em toda a extensao da estaca. Apenas
na divisa frontal, onde sera instalado gradil, havera trechos com segmento acima do solo.

Os postes de fixacdo dos gradis e da cerca de alambrado serdo chumbados nas estacas.
Assim, os postes deverdo ser posicionados, previamente pintados, antes do lancamento do concreto.

Lancar o concreto no topo da perfuragdo com o auxilio de um funil. Todas as brocas serao
armadas longitudinal e transversalmente, conforme indicacdo no projeto.

O concreto da cabecga da estaca deve ser de boa qualidade (integro).

Mureta com blocos de concreto classe “A” e preenchi mento dos blocos canaleta armados




Iniciar a abertura da vala, com largura 20 cm maior do que a largura das muretas de blocos
de concreto, e escavar até a cota de apoio. Garantir a regularizagdo e a correta compactagdo dos
fundos das valas (apiloamento). Lanc¢ar no fundo da vala um lastro de concreto magro com espessura
minima de 5 cm. Verificar o alinhamento, nivelamento e o esquadro da primeira fiada de blocos de
concreto.

Serdo utilizados blocos de concreto classe “A”, resisténcia minima 12 MPa, com dimensdes
14 x 19 x 39 cm (largura x altura x comprimento). Além dos blocos inteiros e meio blocos, serédo
utilizados compensadores e blocos canaletas (nos locais onde ha armaduras). Os materiais utilizados
deverao ser classe “A”, conforme NBR 6136:2016, e terem resisténcia a compressao minima 12 Mpa.
A resisténcia dos blocos devera ser comprovada através de nota fiscal, com o laudo de resisténcia
dos blocos anexo a nota fiscal.

Nos locais onde ha armadura, posicionar a fiada de blocos canaleta de concreto para
executar fiada tipo “viga”. O posicionamento da armadura nas muretas, assim como nos locais das
esperas nas estacas devera seguir o estabelecido no Projeto de Gradil e Cerca. Lancar o concreto,
vibrando-o em diversos pontos, evitando o contato da agulha do vibrador com as férmas e com as
armaduras. A concretagem das vigas sera executada apés a conferéncia das armaduras pelo

responsavel técnico pelo servigo.

Concreto preparado in loco: preparo e controle tecnoldgico

As condicbes de controle, preparo e recebimento do concreto devem atender as
especificacdes da NBR 12655:2015. O responsavel técnico pela execucdo deve atender
adicionalmente as condi¢cBes estabelecidas na NBR 14931:2004.

O concreto devera ser dosado de modo a assegurar, apés a cura, a resisténcia indicada no
projeto (20 MPa). O traco em volume para o concreto devera ser de 1 : 2,7 : 3 (cimento : areia média :
brita 1). A resisténcia padrdo devera ser a da ruptura de corpos de provas de concreto simples, aos
28 dias de idade. Em nenhuma hipotese sera permitido o langcamento apds o inicio da pega.

Preferencialmente, os concretos deverdo ser fabricados com cimento do tipo CP Il E 32, que
incorpora escdria em sua composicao. O traco deverd atender a classe de agressividade ambiental
(moderada — area urbana), sendo garantido fator a/c < 0,60, desvio padrdo sd = 4 Mpa e slump igual
a6zxlcm.

O valor minimo de cobrimento da armadura devera ser igual a 2,5 cm (dois e meio

centimetros).

Lancamento do Concreto

O lancamento do concreto devera obedecer ao plano de concretagem. N&o devera
ultrapassar 30 minutos o intervalo entre a adicdo da agua no concreto e seu langamento.

N&o serd permitido o langcamento de concreto de altura superior de 2 metros. Para evitar
segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas. Nao sera
permitido o “arrastamento” do concreto a distdncias muito grandes, durante o espalhamento, devido
ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja

aplicado, podera provocar perda da argamassa por adeséo aos locais de passagem.



Adensamento do Concreto

O adensamento mecanico deverd ser continuo e durar o tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos. Deverdo ser adotadas devidas precaucdes para
evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia
com o concreto.

O adensamento devera ser efetuado durante e apds o lancamento do concreto, por meio de
vibrador. Devera ser exercida a vibracdo durante intervalos de tempo de 5 a 30s, conforme a
consisténcia do concreto. Ha entretanto algumas indicacdes que auxiliardo na determinacdo do
término da vibragdo: a textura da superficie oferece indicacdo de que o adensamento foi iniciado;
guando comeca a vibragdo, aparece na superficie do concreto mancha brilhante de umidade; depois
da mancha, € normal o aparecimento de bolhas de ar da argamassa de concreto; quando isso cessa,
€ sinal de que o concreto esta convenientemente adensado.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o0 concreto envolva
completamente a armadura e atinja todos os pontos da forma.

Deverdo ser tomadas precaucfes para que ndo se altere a posicdo das armaduras nem se

formem vazios na concretagem.

Cura do Concreto
Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser curado e protegido
contra agentes prejudiciais. Qualquer que seja o0 processo empregado para a cura do concreto, a

aplicacdo deverd iniciar-se tao logo termine a pega.

Formas
Na execucdo das férmas devera ser verificado:
* reproducéo fiel do projeto;
» suficiéncia de cimbramento das férmas;

e vedacdo e limpeza das férmas.

A construcao das férmas devera ser feita do modo a haver facilidade no momento de sua

retirada. Antes do lancamento do concreto as férmas deverdo ser molhadas até a saturacao.

Armadura

Na execucdo das armaduras devera ser obedecido:
« Numero de barras e suas bitolas.
« Posicéo correta das barras.
e Amarracéo e recobrimento.

e Transpasse.

Materiais Indicados
e Concreto Estrutural fck = 20 MPa, slump igual a 6 + 1 cm.
« Armaduras de aco com bitolas indicadas em projeto. Referéncia: Armaduras Gerdau S/A ou

similar.
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* Madeira para formas com garantia de procedéncia florestal (Selo FSC).
* Blocos de concreto estrutural, classe “A”. Referéncia: Blocos de Concreto da Toniolo Blocos e

Pavimentos de Concreto ou similar.

Itens de Inspecao
* Nb©, bitola e posicionamento das armaduras.
e Concreto: preparo, homogeneidade, adensamento e acabamento final.
e Formas: dimensdes, alinhamento e esquadro (quando for o caso).

¢ Mureta: dimensdes, alinhamento e esquadro.

7. IMPERMEABILIZACAO

Descricdo dos Servigos

. Impermeabilizacdo das muretas de bloco de concreto, em sua totalidade, e do segmento

das estacas sobre o nivel do solo.

Materiais Indicado
e Tinta a base de asfalto disperso em agua, monocomponente. Referéncia: Igol ECO

Asfalto, da marca Sika ou similar.

Método Executivo

A superficie a ser impermeabilizada deve estar limpa, seca, aspera, desempenada, isenta de
particulas soltas, de pontas de ferro, de 6leo e de nata de cimento.

Todas as trincas ou fissuras porventura existentes devem ser tratadas antes da
impermeabilizacdo da superficie.

A tinta impermeabilizante devera ser aplicada com broxa, trincha ou pincel em duas demaos
cruzadas. ApGs a completa secagem da primeira demé&o, a segunda demao deve ser aplicada.

Todas as muretas deverdo ser impermeabilizadas, assim como os segmentos das estacas

que estiverem acima do solo.

Itens de Inspecao
e Aplicacdo do impermeabilizante.

e Aspecto final da impermeabilizacédo (cobrimento, falhas, bolhas, manchas, trincas).

8. DRENAGEM PLUVIAL

Descricao dos Servigos

. Drenos com dimensao 20 x 20 cm, com brita 3 e tubo perfurado para drenagem
(diametro externo 100 mm), envoltos por manta geotéxtil, conforme projeto. Os drenos

serdo executados pelo lado interno do gradil da fachada frontal.
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»  Abertura nas muretas de bloco de concreto para passagem das canaletas de concreto
existentes, conforme projeto.
e Abertura na canaleta de concreto existente para unido com tubo perfurado do dreno,

conforme indicado em projeto.

Materiais Indicados

e Tubo corrugado com paredes vazadas, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), secéo
circular, diametro externo 100 mm. Referéncia: Tubo corrugado da Cortubo ou similar.

« Manta geotéxtil ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100%poliéster, resisténcia a tracao

10 KN/m. Referéncia: Manta geotéxtil da Bidim ou similar.

Método Executivo Drenos

Deverao ser abertas valas para a execucdo dos drenos, de acordo com as medidas do
projeto. As valas deverdo seguir a declividade do terreno, quando houver, ou ter declividade minima
de 0,5% (meio porcento).

Posicionar a manta geotéxtil para que, apds a colocacao da brita e do tubo, envolva todo o
dreno, com sobreposigdo minima de 10 cm (parte superior do dreno).

Executar uma camada de aproximadamente 3 cm com brita 3, que servira de bergo para
assentamento do tubo corrugado perfurado. Sobre a primeira camada de brita, alocar a manta
geotéxtil, com largura suficiente para envolver o tubo corrugado perfurado e ter sobreposi¢cdo minima
de 5 cm. Depositar o tubo corrugado perfurado no meio da vala, sobre a manta e envolvé-lo com a
mesma.

Apés o tubo estar todo envolto e assentado, colocar o restante da brita para finalizar o
preenchimento do dreno. Finalizar o fechamento do dreno com a sobreposi¢cdo da manta geotéxtil.
Nos locais onde o gradil passar por canaletas de concretos existentes, devera ser executado reforgo
de concreto, semelhante a uma boca de bueiro, para ndo interromper o fluxo da agua.

No lado sul do gradil frontal do cartério, devera ser executada uma passagem na mureta para

que o dreno desague na canaleta existente, conforme projeto.

Itens de Inspecéo

e Caimento dos drenos (minimo 0,5%).

« Envolvimento do dreno e dos tubos corrugados com manta geotéxtil.
e Locais de desague dos drenos.

e Passagem das canaletas pelas muretas de bloco de concreto.

9. SISTEMA MODULAR TIPO GRADIL, MALHA 5 X 20 CM

Descricao dos Servicos

. Fornecimento e instalacdo de gradil eletrossoldado, galvanizado e revestido em poliéster

através de pintura eletrostatica, fio liso 3D, para fechamento frontal do terreno de
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propriedade do TRESC. O gradil, os postes e os fixadores deverdo ser da cor verde
escura.

. Fornecimento e instalacdo de dois portdes, ambos na cor verde escura: um portao
metalico de abrir para fora (duas folhas) e um portdo de correr, conforme indicado no
Projeto Gradil e Cerca.

Armazenamento e Manuseio dos Materiais

*  Os painéis de gradil e os postes devem ser armazenados em uma superficie protegida
com papeldo, dispondo papeldo entre os painéis.

e Os postes deverao ser separados por papelao.

» O carregamento do painel devera ser feito segurando pelos dois lados.

. Para evitar arranh8es e amassados, ndo arrastar um painel sobre o outro ou sobre
qualquer superficie.

. N&o pisar nos painéis e ndo subir nos paletes de painéis.

. Em caso de ocorrer dano ao revestimento dos postes ou dos painéis, seguir instrugées
do fabricante para efetuar os reparos. Utilizar fundo fosfotizante vinilico e tinta base PU

semibrilho na mesma cor dos postes e painéis.

EspecificagGes e Método Executivo

9.1 GRADIL

Devera ser fornecido e instalado na fachada frontal do Cartério Eleitoral, conforme indicado
em projeto — gradil eletrossoldado, galvanizado e revestido em poliéster através de pintura
eletrostatica, fio liso 3D, composto por painéis de 203 cm x 250 cm (altura x largura), malha 5 x 20
cm, didmetro do fio 5 mm (com revestimento). Estdo inclusos neste item todos os elementos
necessarios a instalacédo e a fixacdo do gradil, ainda que nado descritos neste Memorial Descritivo,
como: postes chumbados nas estacas (revestidos em poliéster através de pintura eletrostatica e com
se¢do 40 x 60 mm), fixadores em poliamida, parafuso em ago inox, fechamento em tampa plastica
com protecdo anti-UV. O gradil, os postes e os fixadores dever&o ser na cor verde escura.

Os postes revestidos em poliéster através de pintura eletrostatica, dimensdes 40 X 60 mm,
deverdo ser colocados de acordo com as disténcias indicadas em projeto, eixo a eixo.

A quantidade de pontos de fixacdo devera respeitar ao especificado pelo fabricante.

Devera ser estabelecida a adequada geometria da instalagdo dos elementos, observando-se

alinhamentos, prumos, distanciamento e nivelamento superior (escalonamento gradil).

9.2 PORTAO DE ABRIR

MODELO: portdo de abrir de duas folhas, com dimenséo total aproximada de 4,87 X 2 metros
(comprimento X altura), sendo que a distancia entre eixos para a fixacdo dos portdes é de 4,93
metros, composto de quadro em perfil tubular agco metalon, dimensdes 100 X 60 mm (estrutura do
portdo), espessura 1,50 mm.
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O fechamento devera ser executado com o mesmo gradil utilizado no restante de fachada
frontal.

O portéo possuira dois pontos para fixacdo de cadeados, como indicado em projeto, além de
fixacdo através de ferrolhos para portdo com fixacdo no piso. O ferrolho devera ser de tamanho
suficiente para a fixacdo do portdo em duas posicfes: aberto e fechado. Deverao ser entregues dois
cadeados com chaves.

O portao devera ser posicionado afastado 12 cm do piso acabado, no maximo.

FIXACAO: o portdo sera fixado em perfis tubulares de aco metalon, de dimensdes iguais a
100 x 100 mm, chumbados em estacas, através de trés dobradigas gonzo %" com abas, em cada
folha, de material aco carbono, com acabamento bicromatizado, pintadas na cor verde escura.

Os perfis tubulares de aco metalon deverao ter espessura 2 mm (dois milimetros), e serem
pintados com fundo fosfatizante vinilico e tinta base PU semibrilho, na cor verde escura, de igual
tonalidade a dos postes do gradil modular.

ACABAMENTO: o portao e os perfis tubulares receberdo uma camada de fundo anticorrosivo,
seguida por fundo fosfatizante vinilico e duas demaos de tinta base PU semibrilho, na cor verde

escura de igual tonalidade a dos postes do gradil modular.

9.3 PORTAO DE CORRER

MODELO: portdo de correr, manual, com dimensdo total aproximada de 5 X 2 metros
(comprimento X altura), composto de quadro em perfil tubular agco metalon, dimenses 100 X 60 mm
(estrutura do portao), espessura 1,50 mm. Os perfis e 0s tubos metalon deverdo ser galvanizados a
fogo.

Na metade do portdo, havera um reforco vertical com perfil tubular com as mesmas
caracteristicas do perfil utilizado no quadro. O fechamento devera ser executado com o mesmo gradil
utilizado no restante de fachada frontal.

O portdo possuird dois pontos para fixacdo de cadeados. Deverdo ser entregues dois
cadeados com chaves neste portdo.

O alinhamento superior do portdo devera seguir ao dos gradis das suas laterais imediatas.

FIXACAO: o portdo sera apoiado em perfil tubular de aco metalon, de dimensdes iguais a 100
x 100 mm, chumbado em estacas, através de estrutura composta por cantoneiras soldadas na parte
superior do perfil tubular e, no minimo, dois roletes de nylon. A parte inferior do portdo devera possuir
canaleta superior, pino guia e, no minimo, trés roldanas de poliamida. O portdo devera correr sobre
trilho em ago carbono, que devera ser embutido no piso de granito.

Os perfis tubulares de aco metalon deverao ter espessura 2 mm (dois milimetros), e serem
pintados com fundo fosfatizante vinilico e tinta base PU semibrilho, na cor verde escura de igual
tonalidade a dos postes do gradil modular.

ACABAMENTO: o portao e os perfis tubulares receberdo uma camada de fundo anticorrosivo,
seguida por fundo fosfatizante vinilico e duas demaos de tinta base PU semibrilho, na cor verde

escura de igual tonalidade a dos postes do gradil modular.

Materiais Indicados
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« Gradil eletrossoldado, galvanizado e revestido em poliéster através de pintura eletrostatica, fio
liso 3D, didmetro do fio 5 mm (revestido), malha 5 x 20 cm, altura igual a 2,03 m. Referéncia:
Belgo Nylofor, da marca Belgo Cercas ou similar.

« Fundo Fosfatizante vinilico (Wash Primer). Aplicacdo: Superficies metalicas em geral. Referéncia:
Wash Primer, preto fosco vinilico, da marca Anjo Tintas ou similar.

« Tinta base PU, acabamento semibrilho, na cor verde escura, de igual tonalidade a dos postes do
gradil modular. Referéncia: Lazzudur base poliéster, da marca Sherwin-Williams ou similar.

e Cadeados com corpo em latdo macico, haste em aco endurecido, com duas chaves. Referéncia:

cadeado LT-45, da Pado ou similar.

Itens de Inspecao

* Locacédo do gradil.

« Localizacéo e fixacdo dos postes.

« Fixacdo dos modulos de gradil.

* Acabamento final dos gradis.

e Aplicacdo do fundo fosfatizante vinilico.

« Aspecto final da pintura (cobrimento, falhas, bolhas, manchas) sobre as estruturas metalicas.
» Fixacéo dos gradis e dos portdes (prumo, nivelamento, alinhamento).

« Funcionamento dos portdes (perfeito encontro e sem deformacdes e rangidos).

10. ALAMBRADO COM MOUROES DE CONCRETO RETO

Descricao dos Servicos

. Serao instalados alambrados revestidos com PVC, em mourdes de concreto reto, nos

fechamentos laterais e dos fundos do terreno.

Armazenamento e Manuseio dos Materiais
As telas de arame galvanizado (alambrado) fornecidas em rolos, devem ser armazenadas em

local seco, sem contato direto com o solo.

Especificacbes e Método Executivo

Os mourdes deverdo ser de concreto, retos, com se¢édo de 10 x 10 cm e altura minima 2,30
metros, chumbados em estacas de concreto.

Deverao ser utilizados esticadores em todas as extremidades, nas mudancas de direcéo e
quando a inclinacdo do terreno mudar. Somado a isso, a cada 9 (nove) mourdes devera ter um
mourdo esticador. Cada esticador devera ter duas escoras.

Os mourdes deverdo ser pintados na cor verde escura antes do chumbamento nas estacas

de concreto e retocados, apds a concretagem, quando necessario.
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O alambrado devera ser de arame galvanizado revestido em PVC, com malha losangular 8 x
8 cm, fio 2,11 mm (14 BWG), bitola final 2,8 mm, altura 2,0 m. A cor do alambrado devera ser verde
escura.

A fixacdo do alambrado deverd ser realizada com arame galvanizado 12 BWG.

Materiais Indicados
« Alambrado de arame galvanizado revestido em PVC. Referéncia: Belgo Alambrado Plastic, da
Belgo Cercas ou similar.

* Mourdes de concreto. Referéncia: Casa das Cercas ou similar.

Itens de Inspecéo
* MourBes de concreto isento de defeitos (ninhos de concretagem ou armadura exposta ou
esfarelamento do concreto).
* Instalacdo dos mourfes — no prumo e na altura corretos.
« Fixacado e funcionamento do alambrado (alambrados nivelados, perfeitamente esticados e
firmes).

* Acabamento em pintura dos mourdes (sem falhas ou defeitos).

11. REVESTIMENTO ARGAMASSADO

Descricao dos Servigos

. Revestimento argamassado, chapisco e massa Unica, nas muretas sob o gradil frontal.

Aspectos Gerais
As muretas deverao ser revestidas com chapisco e massa Unica, em todos 0s segmentos que

ficardo acima do nivel do solo (mureta de blocos de concreto e estacas).

Chapisco e Massa Unica

O chapisco devera ser executado com argamassa 1:3, de cimento e areia média, com
espessura de 5 mm.

A massa Unica devera ser executada com argamassa de traco 1:2:8, em volume de cimento,
cal e areia média umida. As superficies a serem rebocadas deverao ser limpas e molhadas antes do
inicio de cada revestimento.

A camada de massa Unica s6 podera ser iniciada apés completa pega do chapisco.

A CONTRATADA certificar-se-a que 0s revestimentos apresentacdo paramentos

perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados, nivelados e com arestas vivas.

Itens de inspecao
* Preparacéo da base (cobertura total de chapisco).

e Aspecto final do revestimento (prumo, planeza, alinhamento, nivelamento, uniformidade).
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12. PINTURA

Descricao dos Servigos

. Pintura das muretas e dos mourdes de concreto.

Aspectos Gerais

Deverao receber pintura com tinta latex acrilico apenas os locais indicados anteriormente.
Nas muretas, o processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas: preparagdo da
base, aplicacao de selador e aplicagcao da tinta de acabamento. O nimero de demaos da tinta de
acabamento ndo podera ser inferior a duas, devendo a pintura garantir o perfeito cobrimento da base.
Os mourbes de concreto deverdo ser pintados antes da ancoragem nas estacas de concreto e,
podem ser necessarios retoques apos a concretagem.

Os materiais de pintura deverao atender a norma brasileira NBR 11702:2010.

As condicbes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material
(fechadas, sem amassados ou presenca de ferrugem nas latas); data de validade do produto; tipo do
produto; cor especificada em projeto.

As embalagens vazias devem ser encaminhadas para reciclagem. As sobras de tinta nédo

podem ser langcadas nas redes pluviais ou de esgoto.

Armazenamento dos Materiais

O local de armazenamento das tintas deve, preferencialmente, estar situado em local de féacil
acesso e com as vias mantidas sempre livres e desimpedidas.

A area de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem
visiveis de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor

mais apropriado é o de p6 quimico seco.

Método Executivo

As muretas deverao receber selador acrilico (1 demao) e pintura com tinta latex acrilica fosca,
na cor verde escura (minimo 2 demaos), de modo a se obter uma perfeita cobertura da cor.

Os mourdes de concreto deverdo receber pintura com tinta latex acrilica na cor verde escura
(minimo 2 demaos), de modo a se obter uma perfeita cobertura da cor. Os mourfes deverdo ser
pintados antes do chumbamento nas estacas e, eventuais retoques devem ser feitos apos a
concretagem.

A cor da tinta devera ser 0 mais préximo possivel da cor dos gradis 3D (fechamento frontal do
terreno). A cor pretendida devera ser submetida & FISCALIZACAO, para aprovacéo, antes do uso.

Preparar as superficies a serem pintadas, tornando-as limpa, seca, lisa, isenta de graxas,
Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais solaveis e ferrugem. Para cobrir totalmente a superficie a pintar,
sera suficiente a quantidade de demaos orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos do que

duas. Cada demao de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca.
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Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem procedimentos
de protecao contra poeira até que as tintas sequem inteiramente e deverao ser suspensos em tempo

de umidade elevada.

Materiais Indicados
e Selador Acrilico. Referéncia: linha Metalatex, da Sherwin Williams ou similar. Aplicacao: muretas.
« Tinta latex acrilica, acabamento fosco, na cor verde escura. Referéncia: Suvinil Fosco Completo

Acrilico Premium, da marca Suvinil ou similar. Aplicacdo: muretas e mourdes de concreto.

Itens de Inspecao
« Preparacédo da base.
e Aplicacéo do selador.

e Aspecto final da pintura (perfeito cobrimento, auséncia de falhas, bolhas e manchas).

13. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem provocar danos as superficies. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado
de vedar eventuais ralos para que os detritos provenientes da limpeza nao venham a obstrui-los
posteriormente.

Sera removido todo o entulho do local de realizacdo dos servigcos, sendo cuidadosamente

limpos e varridos 0s acessos.

14. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

e Construcdo Passo-a-Passo. S&o Paulo: Pini, 2009.
* GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de Encargos. 52 ed. S&o Paulo: Pini, 2009.
* YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 22 ed. S&o Paulo: Pini, 1997.

15. ANEXO

* ANEXO: Levantamento planialtimétrico a ser utilizado como base para a locagao dos servigos.
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TUBO PERFURADO PARA DRENAGEM : <
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ENVELOPADO POR MANTA GEOTEXTIL ABERTURA PARA PASSAGEM DO

U — DRENO

LOCAL:

CARTORIO ELEITORAL DA 112 ZONA ELEITORAL
AVIENIDA ADVOGADO SEBASTIAO CALOMENO, 140, CURITIBANOS/SC

GRADIL E CERCA

oy (Drenagem gradil e detalhes cerca de alambrado)

'SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: SEGAO DE ENGENHARIA £ ARQUITETURA: PROPRIETARIO:
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ENVELOPADO COM_WMANTA GEOTEXTIL
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PROJETO EXECUTIVO:

UNIAD DREND, Ll CATALETA Palmyra Farinazzo Reis Repette Natélia Pigatto Silveira Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
= CREA/SC 085995-2 CREAISC 121703-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: ESCALA: PRANCHA:

Natalia Pigatto

INDICADA
DATA: REVISAO: ARQUIVO: \ o w
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COMPOSICOES REFERENCIAIS SINAPI, IPPUJ E SEINFRA/CE

Organizagdo do Canteiro

Pregos SINAPI 02/2021

Atualizado em 29.03.2021

CODIGO SINAPI_74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO m2 01/2020 com pregos de 02/2021
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
INSUMO 4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE NA REGIAO M 1| R$ 7,53 | R$ 7,53
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS,
INSUMO 4491 MISTA OU EQUIVALENTE NA REGIAO M 4| R$ 4,34 | R$ 17,36
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11/ R$ 16,46 | R$ 1,81
COMPOSIGAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1|R$ 28,19 | R$ 28,19
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2|R$ 17,61 |R$ 35,22
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N°
INSUMO 4813 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 1| R$ 200,00 | R$ 200,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
COMPOSIGAO 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,01 R$ 308,05 | R$ 3,08
86,73% MAT | R$ 254,28
13,27% MO | R$ 38,91
0,00% EQUIP [ R$ -
R$ 293,19
CODIGO SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 m3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230
COMPOSIGAO 5961|CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,25/ R$ 39,00 | R$ 9,75
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07|R$ 17,61 |R$ 12,33
10,83% MAT | R$ 2,39
69,99% MO | R$ 15,45
19,19% EQUIP [ R$ 4,24
R$ 22,08
) TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 06/2020 com pregos de 0212021
CODIGO SINAPI 72900 PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230
COMP. 5811 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,036, 132,95 R$ 4,79
55,06% MAT | R$ 2,64
16,44% MO | R$ 0,79
28,50% EQUIP [ R$ 1,37
R$ 4,79
) CARGA E TRANSPORTE EM CARRINHO DE RESIDUOS E ENTULHOS ATE A Composigio IPPUJ, valores SINAPI
CODIGO IPPUJ C10.16.05.05.005 CAGAMBA M3
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 17,61 R$ 13,38
R$
Retiradas e remogdes
CODIGO SEINFRA/CE C2939 [RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO [m2 PREGO DO SINAPI
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 065[Rs 17,61 RS 11,45
MO | R$ 11,45
R$ 11,45
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO SEM MATERIAL
CODIGO SINAPI 101965 MODIFICADA  |DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO m
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
INSUMO 34747 CM, COM PINGADEIRA m O|R$ 77,46 |R$ -
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
COMPOSIGAO 87283 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M 0| R$ 365,20 | R$ -
COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0419| R$ 2440 | R$ 10,22
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209| R$ 17,61 | R$ 3,68
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
COMPOSIGAO 91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO CHP 0,021/ R$ 25,00 | R$ 0,53
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
COMPOSIGAO 91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO CHI 0,398| R$ 23,08 | R$ 9,19
MAT | R$ -
MO | R$ 13,90
EQUI/OUT | R$ 9,72
R$ 23,62
Servigos em concreto
ALTERADAS AS BARRAS DE AGO (AGO
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO REALIZADA MEDIA POR UNIDADE -
CODIGO SINAPI 101173 MODIFICADA _|MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. m ALAMBRADO E GRADIL, PERDA DE 7%)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0486[R$ 2398 |R$ 11,65
COMPOSIGAO | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0665/ RS 17.61 | R$ 11,71




CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
COMPOSIGAO 92792 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 09516/ R$ 11,23 | R$ 10,69
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
COMPOSIGAO 92791 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES KG 0,7202| R$ 11,10 | R$ 7,99
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
COMPOSIGAO 94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M 0,043| R$ 363,71 | R$ 15,64
56,59% MAT | R$ 32,64
43,22% MO | R$ 24,93
0,19%  EQUI/OUT | R$ 0,11
R$ 57,68
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM
AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES
CODIGO SINAPI 96257 M2
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
INSUMO 2692|OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0095| R$ 4,74 | R$ 0,05
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5 CM (1 X 3 ") PINUS,
INSUMO 4517|MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,139] R$ 1,52 | Rg 0.21
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
INSUMO 40271|REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50% A *2,80* M MES 0322| R 13,00 | R$ 419
INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 009 RS 2031|R$ 183
COMPOSICAO 88239| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0376| RS 22,81 | R$ 858
COMPOSIGAO 88262| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05|R$ 28,19 | R$ 57,79
96252|FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE
COMPOSIGAO MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 0,53 R$ 201,86 | R$ 106,99
44,44% MAT | R$ 79,83
53,18% MO | R$ 95,52
2,38% EQUIP | R$ 4,27
R$ 179,62
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE
CODIGO SINAPI 96526 FORMA M3
COMPOSICAO | 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5112] R$ 23,98 | RS 122,59
COMPOSICAO | 88316/ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7933 RS 17.61|R$ 139,70
13,37% MAT | R$ 35,08
86,63% MO | R$ 227,21
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 262,29
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
CODIGO SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2
COMPOSICAO 88309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02718| R$ _ 23.98 | RS 6.52
COMPOSIGAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00741|R$ 17,61 | R$ 1,30
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
COMPOSICAO 94968|AF_07/2016 M 0,0565| R$ 304,88 | R$ 17,23
59,86% MAT | R$ 14,99
39,57% MO | R$ 9,91
0,56% EQUIP | R$ 0,14
R$ 25,05

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 19 CM) FBK = 12,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

ALTERADO TAMANHO DO BLOCOE,
CONSEQUENTEMENTE, ESPESSURA DA

CODIGO SINAPI 89476 ALTERADA AF_12/2014 M2 PAREDE
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
INSUMO 34547, M 0,87| R$ 4,07 | R$ 3,54
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FCK 12 MPA (NBR
INSUMO 34569|6136) um 7,45| R$ 3,93 | R$ 29,28
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FCK 12 MPA
INSUMO MERCADO|(NBR 6136) uMm 582 R$ 1,85 | R$ 10,77
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA
INSUMO MERCADO|(NBR 6136) uM 2,49| R$ 2,80 | R$ 6,97
COMPOSICAO 88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109|R$  23.98 | RS 26.14
COMPOSICAO 88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 082|R$ 17,61 |R$ 14,44
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
INSUMO 88626/ MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3 0,0164| R$ 423,23 | R$ 6,94
70,32% MAT | R$ 68,97
29,66% MO | R$ 29,09
0,02% EQUIP | R$ 0,02
R$ 98,08
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
CODIGO SINAPI 94970 M3
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
INSUMO 370|TRANSPORTE) M 0,761/ R$ 89,35 | R$ 68,00
INSUMO 1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 325.16| R$ 0.60 | RS 19510
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
INSUMO 4721|FRETE M 0,591 R$ 65,65 | R$ 38,80
COMPOSICAO 88316/ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,03|R$ 17,61 |R$ 35,75
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPOSIGAO 88377|COMPLEMENTARES H 1,28/ R$ 18,06 | R$ 23,12
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM
COMPOSIGAO 89225|CARREGADOR - CHP DIURNO CHP 0,66] R$ 3,50 | R$ 2,31




BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM

COMPOSIGAO 89226/ CARREGADOR - CHI DIURNO CHI 0,62| R$ 1,10 | R$ 0,68
85,14% MAT | R$ 309,69
14,04% MO | R$ 51,09
0,82% EQUIP | R$ 2,97
RS 363,75
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CODIGO SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3
COMPOSICAO 88262| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1846| R§ 2819 | RS 5204
COMPOSICAO 88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1846| Rs  23.98 | RS 4407
COMPOSIGAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5538/ R$ 17,61 | R$ 97,52
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
COMPOSIGAO 90586/ CHP 0,672| R$ 1,41 | R$ 0,95
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
COMPOSIGAO 90587, CHI 1,174| R$ 0,40 | R$ 0,47
12,61% MAT | R$ 24,62
86,68% MO | R$ 169,24
0,71% EQUIP | R$ 1,39
R$ 195,25
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
CODIGO SINAPI 92792 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG
INSUMO 32|ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07| R$ 9,47 | R$ 10,13
COMPOSICAO 88238|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00059| R$ 17,44 | R$ 0.10
COMPOSIGAO 88245/ ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042|R$ 2384 | R$ 1,00
91,50% MAT | R$ 10,28
8,50% MO | R$ 0,96
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 11,24
Servigos de impermeabilizagao
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
CODIGO SINAPI 98557 DEMAOS AF_06/2018 M
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
INSUMO 626|(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) KG 15|Rs 1633 | RS 24.50
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 RS 21,92 | RS 186
COMPOSICAO 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0422| R$ 20,92 | R§ 8,83
73,57% MAT | R$ 25,89
26,43% MO | R$ 9,30
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 35,19
Drenagem pluvial
CODIGO SINAPI 73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100%
INSUMO 4011|POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M M 1.05| R$ 502 | R$ 527
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 002| RS 1761 | R 0.35
94,82% MAT | R$ 533
5,18% MO | R$ 0,29
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 5,62
CODIGO SINAPI 73883/002 ALTERADA _|EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M BRITA 2 SUBSTITUIDA POR BRITA 3
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
INSUMO 4722|FRETE M 1,15 R$ 62,00 | R$ 71,30
COMPOSICAO 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2|Rs 1761 | RS 35.00
73,07% MAT | R$ 77,84
26,93% MO | R$ 28,68
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 106,52
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E TUBO ALTERADO (COM REMOGAO DOS ITENS
CODIGO SINAPI 90701 ALTERADA ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M VINCULADOS AO TUBO REMOVIDO)
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
INSUMO 38054/ DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 -E.M) 1.05| R$ 924 | Rs 970
COMPOSICAO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00993| R$ 21,10 | R$ 210
COMPOSICAO 88316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00993| RS 17.61 | RS 175
94,36% MAT | R$ 12,78
5,64% MO | R$ 0,76
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 13,55
Alambrados em mourdes de concreto
REMOVIDA A MURETA DE CONCRETO.
COEFICIENTE DO MOURAO ALTERADO PARA
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME CORRESPONDER AO PROJETO (E DOS DEMAIS
CODIGO SINAPI 98522 - ALTERADA | GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M ELEMENTOS PROPORCIONALMENTE)




MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10° CM, H= *2,30°
INSUMO 4107[M UNID 04|R$ 3867 |RS 1547
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
INSUMO 4417|0U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.09152| R$ 753 | R$ 0,69
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10- CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
INSUMO 4460|0U EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2.288| RS 977 | Rs 2235
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8
INSUMO 10937|X 8" CM. H=2M Ve 1,9231|R$ 2041 |R$ 39,25
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
INSUMO 43130[2.11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0609| R$ 17,08 | R$ 1,04
COMPOSICAO 38309| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11229| RS 23.98 | RS 26.93
COMPOSICAO 38316/ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11229 RS 17.61 | RS 19.77
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
COMPOSIGAQ 94974 WP o|R$ 42262 |R$ -
67,19% MAT | RS 84,33
32,81% Mo | R$ 41,18
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 125,50
Servigos de revestimento
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
CODIGO SINAPI 87314 BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 Me
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
INSUMO 367|SEM TRANSPORTE) e 0,95/ R$ 100,00 | R$ 95,00
INSUMO 1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kG 427.78| RS 0,60 | RS 256,67
COMPOSICAO 38316/ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.68| RS 17.61 | RS 11.97
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 GV, SEM
COMPOSICAO g9225| CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0.71| R$ 3,50 | R$ 249
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 GV, SEM
COMPOSICAO g9226| CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 2,32| R$ 1,10 | R$ 2,55
84,83% MAT | RS 312,75
13,99% Mo | R$ 51,57
1,18% EQUIP | R$ 436
R$ 368,68
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E
ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO
CODIGO SINAPI 87383 HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO|
E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
INSUMO 371 KG 1858,3| R§ 049 | R$ 910,57
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88377| COMPLEMENTARES H 3,5| R$ 18,06 | R$ 63,21
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENGIA 5 CV - CHP DIURNO.
COMPOSICAO 883g6|\F_06/2014 CHP 0.82| R$ 335 | R$ 2,75
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 GV - CHI DIURNO.
COMPOSICAO 89226|AF_06/2014 CHI 2,68| R$ 0,71 | R$ 1,90
93,74% MAT | R§ 917,15
5.79% Mo | R$ 56,66
0,47% EQUIP | R$ 461
R$ 978,43
Servigos de pintura
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS F_06/2014
CODIGO SINAPI 88415 Ve
INSUMO 5085| SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0.16| RS 589 | RS 0.04
COMPOSICAO 58310| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.054| RS 24.95 | RS 135
COMPOSICAO 58316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0014 RS 17.61| RS 0.25
45.93% MAT | R§ 117
54.07% Mo | R$ 1,37
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 2,54
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
CODIGO SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M
INSUMO ~2356| TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 033 RS 2089 | Rs 5,89
COMPOSICAO 58310| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0487| RS 24.95 | R$ 4.67
COMPOSICAO 58316| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.069| RS 17.61 | R$ 122
60,91% MAT | R§ 7.78
39,09% Mo | R$ 4,99
0,00% EQUIP | R$ -
R$ 12,77
Administracao local
[ CODIGO SINAPI 100306 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H
[ INSUMO [ [ENGENHEIRO CIVIL PLENO [H 1 106,84] R$ 106,84




INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 0,55 R$ 0,55
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 0,06/ R$ 0,06
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
INSUMO 43462 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1 0,01| R$ 0,01
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
INSUMO 43486 COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA) 1 0,55 R$ 0,55
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS
COMPOSICAO 100297 COMPLEMENTARES- HORISTA 1 0,87| R$ 0,87
1,07% MAT | R$ 1,17
98,93% MO [ R$ 107,71
R$ 108,88
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