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TERMO DE REFERENCIA

1. Definicdo do objeto

Contratacdo de empresa especializada para reformar o imével de propriedade do TRE-SC em S3o José/SC,
localizado a Av. Acioni Souza Filho (Beira-Mar de Séo José), esquina com Rua Luiz Fagundes, Praia Comprida,
onde estdo localizados os Cartdrios da 292 e 842 Zonas Eleitorais e o Arquivo Central. A contratacdo sera por
empreitada por preco unitario, conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e documentos abaixo
relacionados:

o Projeto Arquiteténico — P.ARQ. (24 pranchas)

Planta Técnica (P. 01/24)

Layout (P. 02/24)

DemoligBes e Retiradas (P. 03 a 05/24)
Construir e Instalar (P. 06/24)

Forro (P. 07/24)

Divisdrias (P. 08 e 09/24)
Luminotécnico (P. 10/24)

Pisos e Revestimentos (P. 11 a 14/24)
Patologia e Pintura (Prancha 15/24)
Cobertura (Pranchas 16 a 21/24)
Escada Metadlica (Prancha 22/24)
Sanitario PCD (Pranchas 23 a 24/24)

O O 0O O O O O O O O O O

o Projeto de Mobilidrio (7 pranchas)

o Projeto Hidrossanitario (1 prancha)

o Projeto de Subestagdo (7 pranchas)

o  Projeto Elétrico (10 pranchas)

« Projeto de Climatizagdo (4 pranchas)

o Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV (2 pranchas)

« Projeto do Sistema de Prevengdo contra Descargas Atmosféricas (2 pranchas)
o Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

o Planilha de Orgamento Geral

« Cronograma Fisico-Financeiro

2. Fundamentagdo da Contratagao

A reforma do imével de propriedade do TRE-SC, localizado em S3o José/SC, tem como objetivos corrigir
patologias arquitetonicas, como falhas nos sistemas de cobertura e forros, modernizar as instalagdes
prediais, incluindo subestagdo, rede elétrica, cabeamento estruturado, sistema de CFTV, SPDA e
climatizacdo, além de promover a adequacdo dos espacos internos. Essas melhorias visam garantir maior
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funcionalidade, salubridade e seguranga ao ambiente, contribuindo para a prolongar a vida util da
edificagdo.

3. Descri¢do da solugdo

Os servigos a serem executados, relacionados nas tabelas a seguir, estao contemplados detalhadamente no
documento intitulado Memorial Descritivo e Caderno de Encargos e, os valores monetérios a eles
associados, estdo discriminados na Planilha de Orcamento Geral, ambos anexos a este Termo de Referéncia.

Projeto Arquitetonico Descrigao

Traz as cotas e dimensdes dos ambientes da edificagdo e define os tipos de

Planta Técnica . .
esquadrias (portas) a serem utilizadas.

Planta de Layout Define o layout de ocupagdo futura da edificagdo.

Planta de Demoligbes e

Retiradas Relaciona todos os elementos e componentes a serem demolidos e/ou retirados.

Define elementos e componentes a serem construidos e instalados, a exemplo de

Planta de Construir e Instalar L, .
divisérias em gesso acartonado, portas e bancadas de pia.

Define os locais e as alturas de instalagdo de forros, sancas e cortineiros em gesso

Planta de Forro
acartonado.

Planta de Divisérias em | As vedagdes verticais internas a construir serdo em gesso acartonado com
Gesso isolamento em |3 de vidro para atenuacgdo acustica.

Planta Luminotécnica Define as posi¢Ges das luminarias a serem instaladas nos novos forros em gesso.

Planta Revestimentos de | Define os locais de instalagdo e/ou recuperacdo de pisos em manta vinilica e
Pisos e Azulejos granito, assim como os locais cujas paredes serdo revestidas com azulejos.

Planta de Patologias e | Indica os locais e tipos de patologias a serem corrigidas, assim como os tipos de
Pintura pintura a serem realizadas em paredes, metais, madeira e gesso.

Estabelece os servigos a serem executados na cobertura, como substituicdo de

Planta de Cobertura telhas, calhas, rufos, impermeabilizacées e adequagGes no sistema de captagdo
pluvial.
Planta Escada Metalica Detalha a escada metalica a ser fabricada e instalada para acesso a cobertura.

Os quatro sanitarios do pavimento serdo revitalizados, sendo dois deles adaptados
ao uso de pessoas com deficiéncia (PCD). As instalagGes hidrossanitdrias serdo
Detalhamento Sanitarios adequadas para atender aos novos layouts dos sanitdrios. Serdo instaladas novas
lougas, metais e acessérios, cujos modelos foram especificados em razdo de sua
qualidade e durabilidade.

Projeto de Mobilidrio Descri¢ao

Este projeto detalha os mobilidrios da recepgdo e das copas, a serem executados
P.MOB em chapas de compensado com tratamento antifiingico e anti cupim. Define, ainda,
o revestimento das paredes da recepgdo em painéis de aluminio composto (ACM).

Projeto Hidrossanitario Descrigao

Serdo executadas instalagGes de agua fria e esgoto da nova copa e recuperadas as
P.HID instalages da copa existente e do DML, conforme projeto e especificagdes contidas
no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.
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Projeto Elétrico

Descrigao

P.ELE

Todos os circuitos de iluminagdo terdo fiagdes novas; havera novos circuitos de
tomadas; todas as tomadas, interruptores, espelhos, quadros elétricos, disjuntores
e lumindrias serdo novos. Os detalhes executivos e as especificagGes técnicas estdo
contemplados no projeto e no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. Foram
previstos no P.ELE os pontos de iluminagdo e sinalizagdo de emergéncia.

Projeto de Cabeamento
Estruturado e CFTV

Descrigao

P.CAB

Nos novos pontos de rede e nas esperas para as cameras de monitoramento
(internas e externas), haverd nova infraestrutura e passagem de cabos UTP CAT-5e,
caixas, tomadas RJ45, espelhos e patch panels. Os detalhes executivos e as
especificagbes técnicas, que foram revisadas pela unidade técnica responsavel no
TRE-SC, estdo contempladas no projeto e no Memorial Descritivo e Caderno de
Encargos.

Projeto do Sistema de
Prevengao contra
Descarga Atmosférica

Descrigao

P.SPDA

A parte aparente (externa) do sistema de prevengdo contra descargas atmosféricas
sera nova (captores, suportes, cabos de cobre, conectores). Os detalhes executivos
e as especificagbes técnicas estdo contemplados no projeto e no Memorial
Descritivo e Caderno de Encargos.

Projeto de Climatizagao

Descrigao

P.CLI

Todo o sistema de climatizagdo, a excegdo de 4 evaporadoras/condensadoras
existentes, sera novo. Os detalhes executivos e as especificagGes técnicas estdo
contemplados no projeto e no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Projeto da Subestagao

Descrigao

P.SUB

Em razdo do aumento da carga instalada na edificagdo, havera a inclusdao de um
transformador de 112,5 KVA em poste, com subestagao prdpria, em média tensdo.
Os detalhes executivos e as especificagdes técnicas estdo contemplados no projeto
e no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Todos os servicos serdo realizados com fornecimento de material pela empresa contratada. Os materiais e
os procedimentos de execugao de servigos estdo detalhados no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

3.1.

Estudo Técnico Preliminar

Os Estudos Preliminares da presente contrata¢do encontram-se no PAE n. 10.869/2025.

3.2.

Marcas e Modelos / Codigos de Referéncia

Relagcdo de materiais que serdo utilizados nos servicos de reforma do imdvel de propriedade do TRE-SC em

Sdo José (Quadros 1 a 5).
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Quadro 1 Servicos de reforma imdvel Sdo José/SC — Arquitetura

Projeto
Arquitetonico

Materiais Indicados

Referéncias

Porta de vidro

Porta de vidro pivotante

Porta em vidro temperado incolor,
espessura de 10 mm. Referéncia:
Blindex ou similar.

Mola hidraulica de piso em ago inox para porta pivotante interna,
com angulo maximo de abertura de 130° com fungdo de
retencdo de abertura a 90° para porta de até 950 mm, DIN
esquerdo e direito.

Mola hidrdulica de piso para portas
de dupla agdo EN-3, cdd.
932.77.010, da Hafele Brasil ou
similar.

Puxador tubular duplo em aluminio, didmetro 28 mm,
acabamento cromo-acetinado, comprimento 600 mm, sendo 1
par por folha.

Puxador tubular em aluminio,
acabamento cromo-acetinado,
diametro 28 mm, comp. 60 cm, da
Lider Portas e Janelas ou similar.

Portas internas de
giro em madeira
(completas e/ou somente
folhas)

Porta interna de madeira certificada tipo angelim pedra, semi-oca
com batentes macigos e vistas lisas com bordas arredondadas (85
mm de largura)

Porta em madeira semi-oca em
angelim. Referéncia: Tropical
madeiras, ou similar.

Fechadura para portas de giro, uso externo, com roseta redonda e
macaneta tipo alavanca, em ago inox de alta resisténcia a
corrosdo (indicada para areas litordneas), maquina 4050/55 mm;
acabamento anodizado.

Conjunto 515, da La Fonte ou
similar.

Dobradigas de ago inox 1296-3 3 %" x 3” canto redondo, com
acabamento cromo acetinado, sendo 3 unidades por porta.

Dobradica 85 reforcada com anéis
da La Fonte ou similar.

Porta metilica de giro

Porta em aluminio anodizado, duas folhas de giro, linha Gold,
pintura eletrostatica na cor branca, com forra e vistas de 40 mm e
fechamento da folha em veneziana ndo vazada (ndo ventilada).

Porta em aluminio anodizado, duas
folnas de giro, linha Gold.
Referéncia: DVA Esquadrias

Manta vinilica

Piso vinilico homogéneo em manta (HO), dimensdes aproximadas
de 2x23 m; espessura de 2 mm; peso médio de 2.900g/m?
protecdo superficial PUR reforgado; teor de aglutinantes tipo I;
resisténcia ao escorregamento R9; estabilidade dimensional <
0,40 %; absorgdo do som ao impacto de 4 dB; carga estatica <2
kV; classificagdo de reagdo ao fogo Classe Il A; emissdo de COV <
10ug/m? (depois de 28 dias); caixas do mesmo lote de fabrica¢o,
para evitar diferencas de tonalidade.

Piso vinilico formato manta, Linha
Eclipse Premium, céd. 21020036,
dimensdes 2x23 m, da Tarkett ou
similar.

Adesivo para aplicagdo da manta vinilica, com pH de 8 a 8,5 e
densidade entre 1,2 —1,4 g/mL.

Tarkett Globalfix, da Tarkett ou

similar.

Primer de base acrilica para melhoria da aderéncia do piso.

Resina de base acrilica, Primer 516,
da Protec Argamassas Especiais ou
similar.

Azulejos

Revestimento cerdmico, acabamento brilhante/polido, borda
retificada, classe A (primeira linha), variagdo de tonalidade V1 -
cor Unica (branca), dimensdes aproximadas de 32 x 60 x 0,74 cm.

Forma Branco BR, cdd. 8058482, da
Eliane ou similar.

Rodapé em EVA

Rodapé em EVA, altura de 7cm, espessura de 1 cm, comprimento
de 5 m, liso (sem frisos), na cor branca.

Meu Rodapé ou similar.

Cola de contato a base de policloropreno (neoprene).

Cola de contato, da Tekbond ou
similar.

Acessorios sanitarios

Acabamento para registro de gaveta em metal, acabamento
cromado.

Acabamento de Registro para base
Docol %, Linha Lift, cromado, da
Docol ou similar.

Torneira de acionamento automdtico para lavatoério, instalada em
bancada.

Torneira  para  banheiro 110
PressMatic Docol, ref. 17160806, da
Docol ou similar.

Vélvula de escoamento para lavatdério e cuba, acabamento
cromado, tampa plastica.

Vélvula de escoamento para
lavatério e cuba, acabamento
cromado, céd. 90254000006, da

Docol ou similar.

Cabide metalico, acabamento cromado.

Cabide slim, acabamento cromado,
cod. 2060.C.SLM, da Deca ou
similar.

Assento pldstico com fechamento suave para bacias sanitarias,
cor branca.

Assento em pldstico com microban
para bacias (conforme modelos
existentes no local), da Docol ou
similar.
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Valvula de descarga para mictdrios compact de parede para
mictério ciclo fixo, acabamento cromado.

Vélvula compacta de parede para
mictério ciclo, céd. 90006330006,
da Docol ou similar.

Barras de apoio retas @ 1 1/4" (31,75 mm), diferentes
comprimentos, em aluminio natural, acabamento acetinado, com
secdo transversal entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e cinco) mm.

aluminio
acetinado,

Barras de apoio em
natural, acabamento
Certiva ou similar.

Torneira de mesa para cozinha, bica flexivel com arejador,
abertura com % de volta, acabamento cromado.

Linha Flex Plus, céd. 1167.C21.CLM,
da Deca ou similar.

Cuba de embutir em ago inox acetinado com dimensdes
aproximadas de 47x30x17 cm.

Cuba de embutir Lavinia 47 BL, da
Tramontina ou similar.

Acessorios copas

Torneira de mesa para cozinha, bica flexivel com arejador,
abertura com % de volta, acabamento cromado.

Linha Flex Plus, céd. 1167.C21.CLM,
da Deca ou similar.

Cuba de embutir em ago inox acetinado com dimensdes
aproximadas de 47x30x17 cm.

Cuba de embutir Lavinia 47 BL, da
Tramontina ou similar.

Divisdrias em gesso
acartonado

Placas de gesso acartonado, padrdes ST (Standard), espessura
12,5 mm, com bordas rebaixadas.

Gypsum Drywall ou similar.

Guias e montantes em ac¢o galvanizado, tamanho 90 mm, esp. da
chapa 0,50 mm, com revestimento em zinco.

Gypsum Drywall ou similar.

Fita BA banda aclstica, em polietileno expandido, para
isolamento acustico dos encontros entre as estruturas de ago e
pisos/lajes, largura 90 mm, espessura 3 mm.

Gypsum Drywall ou similar.

Fita JT fita em papel especial microperfurado utilizada no
tratamento das juntas entre as chapas.

Gypsum Drywall ou similar.

Forro em gesso
acartonado

Placas de gesso acartonado para forro, padrées ST (standard, esp.
12,5 mm), com bordas rebaixadas.

Gypsum Drywall ou similar.

Limpeza piso granito

Produto desincrustrante e desengordurante sem acido.

Limpador  Desincrustrante, da
Bellinzoni ou similar.

Luminotécnico

Arandela de parede para uso de 1 (uma) ldmpada G9, base e tubo
em aluminio preto e globo em vidro branco, sem botoeira
(acionamento no interruptor).

Arandela fixagdo em parede, na cor
preta, cédigo AEF12, da Sanlume
lluminagdo ou similar.

Luminaria para lampadas T8 LED de embutir:

lumindria para embutir para forro modular de 1250 x 625 mm, ou

forro de gesso, para uso de 2 (duas) lampadas tubulares LED T8 -

18 W, corpo em chapa de ago pintada na cor branca, aletas
| _parabolicas e refletores em aluminio.

Luminaria para lampadas T8 LED de
embutir, cdodigo CAAO01-E232, da
Lumicenter lluminagdo ou similar.

Painel LED de embutir, formato quadrado, poténcia minima 24 W,
corpo em aluminio, cor branca; lentes em acrilico leitoso;
voltagem 220 V; temperatura de cor: 4.000 K; eficiéncia luminosa:
70 a 75 Im/w; fluxo luminoso aprox.: 1800 limens; IP20;
dimensdes: 25 a 30 cm x 25 a 30 cm.

Painel LED embutir,
83644104-40, da
Iluminagdo ou similar.

coédigo
Blumenau

Poste pétala redonda duplo, altura 3 m, com 2 luminarias
J250x140 mm, base soquete E27. Base, tubo e luminarias em
aluminio preto com difusor em vidro.

Poste duplo na cor preta, cédigo
PDR32, da Sanlume lluminagdo ou
similar.

Poste balizador na cor preta, para 1 lampada base GU10 (mini
dicréica LED, MR11), em aluminio com pintura epoxi, altura 300
mm, tamanho da base aproximado de 77 mm x 77 mm.

Poste balizador, cédigo JMR30 da
Sanlume Illuminagdo ou similar.

Arandela Tartaruga com grade para 1 ldmpada bulbo LED E27, em
policarbonato na cor branca, tamanho da base 200x120 mm.

Arandela coédigo 20121004, da
Blumenau Iluminacdo ou similar.

Pintura e corregdo de
patologias

Tinta acrilica qualidade Premium, acabamento fosco, na cor
Branco Neve (c6d. RM181), para interior e exterior.

Atengdo: massa corrida, fundo preparado e selador da mesma
marca da tinta, p/ garantir melhor aderéncia e acabamento final.

Protegdo Total Acrilico Premium, da
Suvinil ou similar.

Selante elastico de poliuretano, na cor branca.

Selante PU 30 Quartzolit, da Weber
Saint-Gobain ou similar.

Cobertura,
complementos e
impermeabilizagdo

Telhas e cumeeiras trapezoidais TP-40, 0,7 mm de espessura,
pds-pintadas na cor branca, diferentes comprimentos, conforme
projeto.

Telhas e cumeeiras de aluminio
trapezoidal TP 40, da Termovale
Industria e Comércio de Poliestireno
e Ago Ltda. ou similar.

Manta asféltica aluminizada para impermeabilizagdo de calhas,
com espessura de 3 mm.

Manta asfaltica autoaderente, 3
mm, da Vedatop ou similar.
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Rufos e acabamentos laterais em aluminio, espessura 0,5 mm,
com pintura eletrostatica na cor branca.

Belleflux Calhas ou similar.

Quadro 2 Servigos de reforma imdvel Sdo José/SC — Mobiliario

Projeto
Revestimentos

Materiais Indicados

Referéncias

Balcdes em MDF
(recepgéo e copa)

MDF com revestimento melaminico de baixa pressdo (BP) nas
duas faces, chapas de dimensGes aproximadas de 1.850 x 2.750
mm, com certificagdo Painéis E1, protegdo antibacteriana e
antiviral Protekto Plus, produzido através de madeiras de
reflorestamento certificadas pelo FSC, nos padrdes de cor: Branco
Diamante, acabamento trama; Grafite, acabamento trama e Freijé
Puro, linha essencial wood.

Linhas Trama e Essencial Wood,
todas da Duratex ou similar.

Corredica invisivel para gavetas, com capacidade de carga minima

Corredicas modelo Matrix Invisa

Corredigas de 30 .kg, em ago zincado, com fechamento suave A30 GT3, da Hafele ou similar.
(amortecimento).
. Dobradiga tipo caneco com amortecedor integrado no brago, com | Dobradigas modelo Metalla 330-I,
Dobradicas

angulo de abertura 105°, em aco inox 304.

da Hafele ou similar.

Revestimento em
ACM

ACM 3 mm, com laminas de 0,21 mm e pintura poliéster fosca na
cor cinza.

ACM 3 mm, da Alucomaxx ou
similar.

Quadro 3 Servicos de reforma imdvel S3o José/SC — Hidrossanitério

Projeto
Hidrossanitario

Materiais Indicados

Referéncias

Caixa de gordura

Caixa coletora de gordura reforgada DN 100, com retengdo de até
18 litros, altura aproximada 449 cm.

Caixa de gordura reforgada DN 100,
cédigo 100019323, da Tigre ou
similar.

Tubos e conexdes

Tubos e conexdes de PVC rigido, linha soldavel, pressdo maxima
de servico de 75 mca.

Tigre ou similar.

Quadro 4 Servigos de reforma imdvel Sdo José/SC — Elétrico

Projeto Elétrico e
Rede Légica

Materiais Indicados

Referéncias

Interruptores e
tomadas de parede

Interruptores e tomadas (mddulos variados).

Linha
similar.

Pialplus, da Legrand ou

Eletroduto rigido e
acessorios

Eletrodutos rigidos e conexdes (diversos diametros e modelos),
presilhas e bragadeiras, todos na cor branca e cor certificagdo do
Inmetro.

Eletrodutos rigidos e conexdes na
cor branca, da Inpol ou similar.

Quadros de
Distribuigdo

Quadros de baixa tensdo em IP54, em chapa galvanizada de ago,
com acabamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a pé na cor
branca, com protegdo contra agentes  atmosféricos.
Profundidades maximas, incluindo a tampa, de no maximo 14 cm.
Quadros montados com barramento "espinha de peixe" prateado
e isolado com termo retratil de 1 KV, com identificagdes e espelho
de protegdo em policarbonato, e com seus respectivos
componentes de protegdo, conforme projeto. Disjuntores DIN em
diversas poténcias. Identificagdes realizadas no local. Dimensdes
dos quadros conforme projeto.

Quadros elétricos pré-montados,
da QCD Quadros de Comando e
Distribui¢do Ltda. ou similar

Alarme sonoro PCD

Alarme para emergéncia para banheiro acessivel, audiovisual sem
fio.

Alarme PCD audiovisual sem fio
(wireless) Slim, cdéd. 113003, da
Certiva ou similar.

Cabo eletrénico

Cabo MultiLan Cat.5e U/UTP CM.

Furukawa ou similar (cor cinza e/ou
azul).

Conectores fémea e
macho

Conector fémea e macho Multilan CAT.5e.

Furukawa ou similar.
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Quadro 5 Servicos de reforma imoével S3o José/SC — Subestacdo

Projeto Subestagao

Materiais Indicados

Referéncias

Subestagdo de 1
poste de 112,5 KVA

Subestagdo em poste para transformador de 112,5 KVA, incluso:
subestagdo em poste para transformador 112 KVA 15 kV
*Subestacdo Pré-moldada (montada) *Poste *Eletroduto de
descida do ramal de entrada *Acessorios montagem e fixagdo do
eletroduto ao poste *Cruzeta montada *Encabecamento da
Cruzeta (Para raios) (isoladores e acessorios ) *Cabos para
Ligagbes transformador ao disjuntor geral *Porta Ferro
Galvanizado.  *Venezianas Ferro Galvanizado. *Placa de
Identificacdo (Perigo de Morte). *Mesa Retratil *Quadros de
Medicdo (Mdr, Bep, Tc2 e Disjuntor Geral montados com todos os
itens de acordo com o diagrama unifilar apresentado *Terminais
de Compressdo, Disjuntores, Barramentos e Dps *Aterramento da
Subestacdo (externo) Haste de cobre, Cabo Nu, Conectores.
*Aterramento de Venezianas e Porta (Interno) como exigido atual
pela Celesc. *Aterramento laje e piso conforme exigéncia atual da
Celesc *Caixa de Passagem 70x90x85 *Tampa de Ferro Fundido
70x90 para 12,5T *Corrugado até a caixa de passagem.

Subestacdo de um poste de 112,5
KVA, codigo AT112, da ENERGISE ou
similar.

As marcas de referéncia, codigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar os requisitos que
devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como pardmetro de afericdo das
especificagdes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais duvidas que possam ser
suscitadas — destarte, serdo aceitos pela Administracdo, sem restri¢cdes, produtos similares ao indicado, que
detenham as especificagdes daquele).

ATENCAO

e No momento da licitagdo, a(s) empresa(s) proponente(s) deve(m) indicar a marca e a especificagdo
completa dos produtos descritos nos Quadros 1 a 7, que serao utilizados na execugdo do contrato.

® A(s) empresa(s) proponente(s) deve(m) indicar apenas UMA marca e linha por material, pois a
apresenta¢do de mais de uma marca configura alternativa de proposta, dando ensejo a sua
desclassificacdo.

e Os materiais indicados na licitagdo, apresentados juntamente com a proposta, serdo de uso
compulsorio durante a execugdo dos servicos. A Unica hipotese aceitavel de substituicdo de
material sera a indisponibilidade do material indicado no mercado, mediante comprovacao.

e N3o serdo aceitos produtos de fabricantes que constem da listagem de empresas ndo-conformes
no Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobilidrias, ligado ao Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade no Habitat — PBQP-H, do Ministério das Cidades.

3.3. Cddigos SIASG

Manutencdo / reforma predial: 1627.

4, Requisitos da contratagao

Devem ser atendidos os requisitos a seguir relacionados.

4.1. Requisitos Funcionais

a) adequacgdo e seguranga ao uso;
b) qualidade dos materiais;
c) perfeito funcionamento;
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d) durabilidade e manutenibilidade dos produtos.
4.2. Requisitos Nao-Funcionais

a) padrdo estético adequado ao ambiente institucional;
b) conforto, satide e bem-estar;
c) seguranca do imédvel e do patrimdnio publico.

4.3. Requisitos Externos

Devem ser atendidas todas as exigéncias normativas da ABNT e do Inmetro correlatas aos servigos
contratados, além das normas abaixo relacionadas.

Quanto a qualidade dos materiais e execugdo dos servigos:

. ABNT NBR 14917-1:2022 — Revestimentos resilientes para pisos - manta e placa vinilica flexivel
homogénea ou heterogénea em PVC. Parte 1: Requisitos, caracteristicas e classes e Parte 2:
Procedimentos para selecdo, utilizagdo, instalagcdo, conservacdo e limpeza;

. ABNT NBR 9050:2020 versdo corrigida 2021 - Acessibilidade a edificagcGes, mobilidrio, espacgos e
equipamentos urbanos;

. ABNT NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo;

. ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de agua fria e dgua quente — Projeto, execugao, operagao e
manutengao;

. ABNT NBR ISO 13006:2020 — Placas Ceramicas: DefinicGes, classificacdo, caracteristicas e marcacgdo;

. ABNT NBR 5410:2004 versado corrigida 2008 — InstalacGes elétricas de baixa tensdo;

. Celesc. OrientagOes para projetos de subestacdo: N3210002:2016 e N3210003:2023;

- ABNT NBR 14.039:2021: InstalagGes elétricas de média tensdo de 1kV a 36,2 kV;

. ABNT NBR 5419-1:2015. Prote¢do contra Descargas Atmosféricas. Partes 1 a 4;

. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) IN 11/2022: Sistema de lluminacdo de
Emergéncia;

. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) IN 21/2024: Simbolos Gréficos para Projeto de
Prevencdo e Segurancga contra Incéndio e Panico;

. ABNT NBR 16820:2020 Sistemas de sinalizagcdo de emergéncia;

. ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior;

. ABNT NBR IEC 62722-2-1:2016 - Desempenho de lumindrias - Parte 2-1: Requisitos particulares para
luminarias LED;

. ABNT NBR IEC 62031:2022 - Mddulos de LED para iluminagao em geral - Especificagdes de segurancga;

. ABNT NBR IEC 62504:2021 - lluminagdo geral - LED e mddulos de LED - Termos e definigdes;

. ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e
sistemas de leitos para cabos;

. Norma técnica DPSC/NT — 03 — Fornecimento de energia elétrica a edificios de uso coletivo Celesc;

. ABNT NBR 15.758:2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e
procedimentos executivos para montagem - Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes;
Parte 2: Parte 3: Requisitos para sistemas usados como revestimento.

. ABNT NBR 15.217:2025 - Perfilados de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall
- Requisitos e métodos de ensaio.

. ABNT NBR 12609:2022 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Requisitos para
anodizagdo para fins arquitetonicos;

. ABNT NBR 15807:2010 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Revestimento organico
para bens de consumo — Requisitos;

. ABNT NBR 10443:2023 - Pintura industrial — Determinagdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies metdlicas ferrosas e nao ferrosas;

. ABNT NBR 11003:2023 — Pintura industrial — Determinacdo da aderéncia pelos métodos de corte na
pintura;

. ABNT NBR 15.844:2015 — Rochas para revestimento — Requisitos para granitos;

. ABNT NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais;


https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1081BR1081&cs=0&sca_esv=77f2c6aecc83f1a9&q=ABNT+NBR+16820&sa=X&ved=2ahUKEwj91djy4Y-OAxV0MTUKHTAeMT4QxccNegQIOhAB&mstk=AUtExfD_ZEuKF_NvYge4MWLAE7pYN4J-_mtHh2NdOHYs6yaJ-07BL0cSJ3phNcRGCJGSNUCcr9Vk1jTes9depyPMWuERFnRygsZKbF6dR6IG4stHuyjAUWMA0W-BdE_i188-EJ_yU6gTX-qcXDE-2ODA_Ru01ElL4OfrkK6ic5zY6dV0J0PHufBL2U2F7qTAGdPVTHnl&csui=3
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. ABNT NBR 11702:2021 — Tintas para construcdo civil: Tintas, vernizes, texturas e complementos para
edificagdes ndo industriais — Classificagdo e requisitos;

. ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construgdo civil: execugdo de pinturas em edificagbes ndo
industriais — Preparacdo de superficie;

. ABNT NBR 16407:2015 — Tintas para construgdo civil: método para avaliagdo de desempenho de tintas
para edificagGes ndo industriais — determinagdo do teor de chumbo;

. ABNT NBR 17170:2022 — EdificagGes — Garantias - Prazos recomendados e diretrizes;

. NBR 15.575-1:2021 — Edificagdes habitacionais — Desempenho. Parte 1: Requisitos Gerais.

Quanto a seguranga durante a execugdo dos servigos:

= NR 06 - Equipamento de Proteg¢do Individual;

= NR 09 - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;

NR 18 — CondigcGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;
ABNT NBR 7678:1983 — Seguranga na execuc¢do de obras e servigcos de construgdo.

Quanto a sustentabilidade:

= Lein. 11.762, de 12.08.2008, que fixa o limite maximo de chumbo permitido na fabricacdo de tintas
imobilidrias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e da outras providéncias;

* Resolugdo Conama n.307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil;

= Resolugdo Conama n.469, de 29.7.2015, que altera o art. 3 da Res. Conama n.307/2002;

* Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobilidrias, do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat — PBQP-H, Ministério das Cidades.

Quanto a gestdo de reformas:

= NBR 16280:2024 — Reforma em edifica¢des: Sistema de gestdo de reformas — Requisitos.

4.4. Requisitos Técnicos

O detalhamento dos requisitos técnicos esta disponibilizado no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

= Acompanhamento por profissional habilitado: engenheiro civil ou arquiteto, com formacdo plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, para servigos relacionados aos projetos arquitetonico e de instalagdes
hidrossanitarias e, engenheiro eletricista, com formagdo plena, devidamente inscrito no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — Crea, para servigos relacionados aos projetos elétrico, de
cabeamento estruturado e sonorizagao: pretende-se que a execug¢do dos servigos seja realizada dentro
dos requisitos das normas técnicas vigentes para a garantia da qualidade e durabilidade;

= Comprovagao das referéncias dos produtos que serdo utilizados: a utilizacdo de materiais com as
especificagbes minimas tem por objetivo manter a qualidade do projeto esperada e assegurar que as
ofertas sejam de padrdo igual ou superior as especificadas;

= Comprovagao de licenga de funcionamento da empresa responsavel pelo transporte e destinagao final
dos residuos, bem como autorizagdo emitida pela municipalidade do local para a disposi¢dao dos
residuos: objetiva-se que o transporte e o descarte dos materiais sejam executados em atendimento as
normas ambientais vigentes;

= Comprovacdo de capacidade técnica através de atestados: um ou mais atestados de capacidade
técnica, emitidos em favor do proponente, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, os quais comprovem o desempenho de atividade compativel com o objeto do Termo de
Referéncia;

= Considerando a estrutura minima de profissionais e equipamentos demandada para a contratagdo, o
objeto é incompativel com a natureza profissional de pessoa fisica.
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4.5. Requisitos de Garantia

Garantia minima de 5 (cinco) anos, com excegdo de servigos de pintura em alvenaria, cuja garantia sera de 3
(trés) anos, em conformidade aos prazos de garantia sugeridos pela ABNT NBR 17170:2022 (EdificagBes —
Garantias - Prazos recomendados e diretrizes) e NBR 15.575-1:2021 (Edificagdes habitacionais —
Desempenho. Parte 1: Requisitos Gerais), legislacdo vigente e analise de condi¢Ges de exposicdo e uso.

Em relagdo aos servicos de pintura, arranhdes, riscos e defeitos de acabamento serdo analisados nas
inspecGes de recebimento provisério e definitivo, ndo cabendo garantia posterior nesses casos.

5. Modelo de execug¢do do objeto

5.1. Prazos

a) em até 15 (quinze) dias apds o recebimento do contrato, devidamente assinado pelo representante do
TRE-SC: apresentar os documentos relacionados no subitem 5.8.2;

b) aprovados os documentos pela Se¢do de Engenharia e Arquitetura (SEEA): iniciar os servigos em até 10
(dez) dias; nesse interim, sera realizada reunido de alinhamento com a SEEA,;

c) em até 6 (seis) meses do inicio efetivo: executar os servicos conforme condicGes estipuladas neste Termo
de Referéncia e documentos anexos;

d) em até 10 (dez) dias uteis: refazer servigos, se constatada qualquer irregularidade no recebimento
provisorio.

Encontra-se disponibilizado o Cronograma Fisico-Financeiro para a execug¢do dos servigos. A critério da
Administracdo, podem ser suspensos os trabalhos em caso de impossibilidade da execugdo dos servigos,
face aos prazos eleitorais e/ou administrativos.

5.2. Local de entrega ou prestacao dos servicos

Os servicos serdo realizados no imével que abriga os Cartérios da 292 e 842 Zonas Eleitorais e o Arquivo
Central, localizado na Av. Acioni Souza Filho (Beira-Mar de Sado José), esquina com Rua Luiz Fagundes, Praia
Comprida, S3o José/SC.

5.3. Recebimento provisoério e definitivo

O recebimento provisdrio sera realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em até 10 (dez) dias,
apds a comunicagdo da Contratada sobre a conclusdo dos servicos, desde que haja aceite da fiscalizagdo,
conforme art. 140, inciso |, “a”, da Lei 14.133/2021.

De posse do Relatério de Recebimento Provisério, a Contratada tera prazo de até 10 (dez) dias Uteis para o
atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizagdo, referentes a defeitos e imperfeicdes que porventura
venham a ser verificados.

O Recebimento Definitivo sera efetuado mediante termo circunstanciado, em conformidade com o art. 140,
inciso I, “b”, da Lei n. 14.133/2021, somente apds o saneamento de todas as irregularidades apontadas no
Termo de Recebimento Provisdrio, em até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da comunicagdo da
Contratada sobre a conclusdo dos servigos, observado o disposto no art. 119 do mencionado diploma legal.

Os recebimentos provisério ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurancga dos
servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

5.4. Pagamento

O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo
de cada etapa do objeto.


https://www.google.com/maps/search/Av+Acioni+Souza+Filho++Sao+Jose+-+SC
https://www.google.com/maps/search/Av+Acioni+Souza+Filho++Sao+Jose+-+SC
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5.5. Garantia do objeto

A Contratada devera prestar garantia dos servigos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, com exce¢do de
servigcos de pintura em alvenaria, cuja garantia sera de 3 (trés) anos.

Estes prazos de garantia foram definidos com base na NBR 17170:2022 (Edificagdes — Garantias - Prazos
recomendados e diretrizes) e NBR 15.575-1:2021 (Edificacbes habitacionais — Desempenho. Parte 1:
Requisitos Gerais), legislacdo vigente e analise de condi¢Ges de exposicdo e uso.

Em relagdo aos servigos de pintura, arranhdes, riscos e defeitos de acabamento serdo analisados nos Termos
de Recebimento Provisdrio e Definitivo, ndo cabendo garantia posterior nesses casos.

E obrigacdo da Contratada a reparacdo dos vicios e dos defeitos verificados dentro do prazo de garantia dos
servicos, tendo em vista o direito assegurado a Administra¢do pelo art. 119 da Lei n. 14.133/2021 e art. 12
da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Vigéncia da contratacao

O Contrato terd vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto pela
unidade responsavel.

5.7. Obrigacdes do Contratante
5.7.1. autorizar o inicio dos servicos;

5.7.2. efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condigcGes, preco e prazo estabelecidos no
instrumento contratual, e vinculados a entrega dos produtos e servigos pela empresa Contratada, a partir da
aprovagdo pelo Contratante;

5.7.3. promover a gestdao da contratagdo por meio da equipe designada no subitem 6.2, em conformidade
com a Lein. 14.133/2021;

5.7.4. sustar a execuc¢do de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por
outro motivo que justifique tal medida;

5.7.5. emitir pareceres no processo administrativo referente a execugdo dos servigcos, em especial quanto
a aplicacdo de sangGes e alterages contratuais;

5.7.6. exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovagao das condi¢cdes de habilitagdo exigidas nesta
contratagao.

5.8. Obrigacoes da Contratada
5.8.1. executar o objeto nas condig¢Ges estipuladas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.8.2. caso seja registrada no CREA, apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da notificacdo que lhe serd entregue com este fim, visto do CREA de Santa
Catarina, em conformidade com o que dispde a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonancia com o art. 1°
da Resolugdo n. 1.121, de 13.12.2019, do Confea, se a empresa for sediada em outra jurisdicdo e,
consequentemente, inscrita no CREA de origem;

5.8.3. apresentar a Se¢do de Engenharia e Arquitetura do TRE-SC (SEEA) os documentos abaixo
relacionados em até 15 (quinze) dias apds o recebimento do contrato, devidamente assinado pelo
representante do TRE-SC:

5.8.3.1. declaracdo formal de disponibilidade do profissional que se responsabilizara pelo servico
contratado;



PAE n° 10.869/2025, Pag. n°® 293

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

5.8.3.2. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, devidamente registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de execugdo dos servigos
contratados;

5.8.3.3. relagdo dos profissionais que atuardo no local dos servicos, com a comprova¢do de
experiéncia por meio de Carteira de Trabalho e Atestado de Saude Ocupacional;

5.8.3.4. comprovagdes de habilitagio para trabalho em altura conforme a NR-35, para os
funciondrios que trabalhardo em alturas maiores que 2 metros (cobertura, forro de gesso,
pintura interna);

5.8.3.5. comprovagao de licenca de funcionamento da empresa responsavel pelo transporte e
destinagdo de residuos, bem como autorizagao emitida pela municipalidade local para a
disposicdo destes residuos;

5.8.3.6. participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos
servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada pela SEEA
no local onde serdo realizados os servigos;

5.8.3.7. providenciar placa de obra que deverd ser afixada em local visivel, de acordo com as
exigéncias do CREA-SC ou CAU-SC, devendo ser executada de acordo com modelo
apresentado no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos, respeitando rigorosamente
as referéncias cromaticas convencionais do TRE-SC;

5.8.3.8. a Contratada poderd apresentar novo cronograma fisico para execugdo dos servigos
contratados de acordo com o seu planejamento, mantidos os percentuais de desembolso
mensal previsto no Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Termo de Referéncia, o qual
deve ser elaborado preferencialmente pelo método PERT / CPM. Caso entenda necessario,
em razao do periodo de inicio dos servigos, a Contratada podera alterar a programacdo da
execugao dos servicos de forma a adequd-la em razdo de suas novas previsdes, devendo
submeter a aprovagdo do Contratante.

5.8.4. iniciar os servicos em até 10 (dez) dias, contados da aprovacdo, pela SEEA, dos documentos e
disposicOes relacionados no subitem 5.8.3;

5.8.5. executar os servicos no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados do efetivo inicio dos servigos
pela empresa contratada, conforme estabelecido no subitem 5.1;

5.8.5.1. os servigos deverdo ocorrer, preferencialmente, nos dias Uteis, de segunda a sexta-feira,
das 7 as 17 horas, ou, excepcionalmente, em dias ndo Uteis, mediante autorizagao e
acompanhamento do gestor do contrato;

5.8.5.2. todos os servicos deverdo ser agendados com antecedéncia, especialmente os que causem
interrup¢do do fornecimento de agua, energia elétrica e rede ldgica/internet, pois as
atividades no prédio ndo poderdo ser interrompidas;

5.8.5.3 fornecer relatdrio diario dos servigos (didrio de obras), com folhas numeradas e assinadas
pelas partes, onde serdo feitas as anotagGes didrias sobre o andamento dos servigos tais
como: indicagBes técnicas, inicio e término das etapas, causas e datas de inicio e término
de eventuais interrupgGes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com a quantidade e qualidade de acordo com o projeto e a
proposta, numero de funciondrios trabalhando, condi¢Ges climaticas. O diario de obras
devera ser assinado diariamente pelo responsavel técnico da empresa contratada e pelo
fiscal técnico;

5.8.5.4. fornecer antecipadamente ao gestor, mantendo atualizada, relagdo nominal de todos os
funcionarios envolvidos diretamente na execugao dos servigos contratados, informando os
respectivos nimeros de CPF.
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5.8.6. todas as medidas e cotas apresentadas nos projetos sao indicativas, devendo ser confirmadas no
local;

5.8.7. refazer o servi¢o no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, se constatada qualquer irregularidade no
recebimento provisorio;

5.8.7.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicio dos produtos e/ou
refazimento do servico ndo interromperd a multa por atraso prevista neste Termo de
Referéncia;

5.8.7.2. correrdo a conta da Contratada todas as despesas decorrentes da substituicdo do
produto e/ou refazimento do servico.

5.8.8. fornecer todos os materiais, equipamentos e mdo de obra necessarios a perfeita execugdo dos
Servigos;

5.8.9. assegurar que os empregados trabalhem uniformizados e com cracha de identificagdo durante a
realizagdo dos servicos;

5.8.10. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servigos
dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente ndo mencionados, nem
especificados ou ndo indicados em desenhos ou tabelas de acabamento ou listas de materiais do projeto,
mas imprescindiveis a sua completa e perfeita realizagdo, responsabilizando-se pela reposi¢cdao dos materiais
danificados em virtude da ma execucédo dos servicos, incluindo aqueles necessarios ao seu refazimento;

5.8.11. executar os servicos de acordo com as normas de seguranca do trabalho, adotando os
procedimentos necessarios para a seguranca dos trabalhadores, incluindo a utilizagcdo obrigatéria dos
equipamentos de protecdo individual (EPI) e, quando necessdrio, equipamentos de protecdo coletiva (EPC),
em vista do risco que o servigo oferece;

5.8.12. executar os servicos em conformidade com as recomendag¢des das normas da ABNT, Inmetro e
demais legislagGes vigentes;

5.8.13. executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, utilizando
inclusive mado de obra especializada, se necessdria, bem como manter as areas de trabalho continuamente
limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdao ambiental,
fazendo, inclusive, a remocao dos entulhos;

5.8.14. reportar ao Contratante, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execugdo dos servigos e o bom andamento das atividades;

5.8.15. recolher todo o material resultante das atividades, destinar corretamente os materiais reciclaveis e
realizar o descarte ecologicamente correto dos residuos ndo recicldveis, obedecendo as recomendag¢des da
Resolucdo Conama n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construcgdo civil e Resolugdo Conama n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 32 da Res.
Conama n. 307/2002;

5.8.16. responder pela guarda e preservagdo de seus materiais e equipamentos durante todo o servigo até
a sua entrega;

5.8.17. servigos subcontratados de terceiros, no todo ou em parte, devem ser previamente aprovados pelo
TRE-SC;

5.8.18. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com os servicos e
fornecimento contratados;

5.8.19. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou
mais dos empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como pela indeniza¢cdo que
porventura dai se originar e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem;
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5.8.20. manter durante a execugdo do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;
5.8.21. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de

execucdo dos servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servicos executados e
equipamentos empregados;

5.8.22. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da
execugdo do contrato, sem que a fiscalizagdo ou acompanhamento efetuado pelo TRE-SC exclua ou reduza
essa responsabilidade ;

5.8.23. zelar pelo patrimoénio publico, bem como manter respeito para com os servidores, visitantes e
funciondrios de empresas que prestam servigos nas dependéncias onde os servigos serdo executados;

5.8.24. proceder, ao final dos servicos, a limpeza e a remocdo do material desnecessario e indesejavel;

5.8.25. assumir total responsabilidade pela execucdo de todos os servicos constantes do Contrato,
respondendo, ainda, pela perfeicdo, seguranca, qualidade e solidez dos servicos executados;

5.8.26. proceder, sempre que necessario, a remoc¢do e ao transporte dos modveis, materiais e
equipamentos dos ambientes afetados pela execugdao dos servigos, bem como, ao final dos servigos, o
retorno aos locais adequados;

5.8.27. responsabilizar-se por toda a sinalizagdo, incluindo placas, cavaletes e faixas, de forma a garantir
uma eficiente divulgacdo dos transtornos e perigos dos servicos. A sinalizacdo deverd indicar eventuais areas
de transito alternativo;

5.8.28. prestar garantia dos servigos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, com excecdo de servigos de
pintura, cuja garantia sera de 3 (trés) anos.
5.9. Transferéncia de conhecimento

N3do se aplica a esta contratagao.

5.10. Direitos autorais

N3o se aplica a esta contratacao.

5.11. AQualificagdo técnica ou formacgao dos profissionais envolvidos na execu¢ao

Os responsdveis técnicos pela execugdo dos servicos devem comprovar sua qualificagdo profissional
mediante Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), se engenheiro(a) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), se arquiteto(a).

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. Gestdo do contrato
6.1.1. As atividades de gestao contratual compreendem:
a) coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa;

b) acompanhar os registros realizados pela fiscalizagdo do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

¢) acompanhar a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da Contratada, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatdrio de riscos eventuais;
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d) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento
deverd conter todos os registros formais da execu¢do, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das altera¢Ses e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo;

\

e) coordenar os atos preparatdrios a instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente as
unidades competentes, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacdo, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangdes e a extingdo dos contratos, entre outros;

f) elaborar o relatdrio final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrac¢ao,
com as informag0es obtidas durante a execugao do contrato;

g) coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico e administrativo;

h) emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelas fiscalizagGes técnica e administrativa
quanto ao cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em
regulamento;

i) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais; e

j) tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangGes.

6.1.2. As atividades de fiscalizacdo técnica do contrato compreendem:

a) prestar apoio técnico e operacional a gestdo do contrato com informagdes pertinentes as suas
competéncias;

b) anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

c) emitir notificacGes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada,
com a defini¢do de prazo para a corregao;

d) informar a gestdo do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas
gue ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

e) comunicar imediatamente a gestdo do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo
do contrato nas datas estabelecidas;

f) fiscalizar a execucdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢Ges estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administracgdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacgGes exigidas para o pagamento e, apods o ateste, que certifica o recebimento provisdrio,
encaminhar a gestdo do contrato para ratificacdo;

g) comunicar a gestdo do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual;

h) participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com a
fiscalizagdo administrativa;

i) auxiliar a gestdo do contrato com as informacgGes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
contratado; e



PAE n° 10.869/2025, Pag. n°® 297

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

j) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.1.3. As atividades de fiscalizagdo administrativa do contrato compreendem:

a) prestar apoio técnico e operacional a gestdo do contrato, com a realizacdo das tarefas relacionadas ao
controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

b) verificar a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo da Contratada, com a solicitagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuig@es fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

d) atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigacOes contratuais e reportar a gestdo do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

e) participar da atualizagdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com a
fiscalizagdo técnica;

f) auxiliar a gestdo do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragio do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado; e

g) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

6.2. Gestdo e fiscalizacao

Titular ou substituto das unidades

Gestor da contratacdo Sec¢do de Engenharia e Arquitetura

Fiscal técnico Assistente | da Secdo de Engenharia e Arquitetura

o o . Secdo de Gerenciamento de Contratagdes
Fiscais administrativos

Secdo de Preparagdo de Pagamentos e Analise Tributaria

6.3. Instrumentos Formais

A contratagdo sera formalizada por meio de contrato.

6.4. Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao deste Contrato consistem na verificagao, pelo Contratante,
da conformidade da prestagao dos servigos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serdo
exercidos por meio do gestor da contratagdo, ou, na sua auséncia, do seu substituto.

Quaisquer duvidas de projeto ou que eventualmente surjam durante a execugdo dos servicos deverdo ser
sanadas junto a Secdo de Engenharia e Arquitetura SEEA/CI/SIS/TRESC, pelo e-mail ci-seea@tre-sc.jus.br .

6.5. Alocagdo de riscos

N3o se aplica a esta contratagao.
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7. Critérios de medicdo e de pagamento

Preliminarmente a emissdao da fatura, a Contratada encaminhara a medicdo dos servigos realizados a
Fiscalizagdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a
Fiscalizagdo realizard a conferéncia e autorizara o faturamento.

As Notas Fiscais serdo emitidas e entregues ao gestor do contrato apds autorizacdo de faturamento e devem
conter a discriminacdo e os quantitativos dos materiais instalados e servigos realizados. Devem, ainda, estar
acompanhadas de documentagdo comprobatdria do ultimo recolhimento dos encargos sociais efetuados
pela Contratada, com a relagdo nominal dos empregados beneficidrios e a certiddo negativa de débitos
trabalhistas emitida na data da emissdao da Nota Fiscal do respectivo pagamento.

O gestor do contrato somente atestara a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas pela Contratada
todas as condi¢des pactuadas.

O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n. 14.133/2021, desde que haja
interesse do Contratante, com a apresentacdo das devidas justificativas.

Ao longo da execugdo do contrato, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitarios dos
itens acrescidos seguirdo as orientagGes abaixo:

a) para itens que ja constam do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;

b) para itens novos existentes no Sinapi, os custos corresponderdo aqueles relativos aos das medianas
constantes daquele sistema para a regido no periodo do orgamento base da licitagdo, aplicado sobre
esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagao ao orgamento estimado do
Contratante;

c) para os itens novos ndo constantes no Sinapi, os custos decorrerdo de pesquisa de pregos com 3
(trés) fornecedores, se possivel, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela
empresa em relagdo ao orcamento estimado do Contratante;

d) somente em condi¢Bes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitdrios ultrapassar os respectivos custos
nos termos dos critérios ora definidos.

Conforme art. 128 da Lei n. 14.133/2021, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos que
modifiquem as planilhas orcamentarias.

Em caso de antecipagdo do prazo de execucdo em relagdo ao previsto no cronograma, as despesas
administrativas serdo pagas na propor¢do do numero de dias realizados, aferidos por meio do registro da
presenca do responsavel técnico no Diario de Obras. No caso de atraso na execug¢do por responsabilidade da
Contratada, ndo caberd qualquer complementagdo dos valores de despesas administrativas.

As despesas administrativas serdo medidas e pagas por més, proporcionalmente ao percentual de servigos
efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser adotada seguira a seguinte
férmula:

> valores itens executados no periodo de medicdo*

> valores itens da planilha*
*Exceto o proprio item Despesas Administrativas.

Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a titulo de
despesas administrativas ndo serd automaticamente alterado em proporcdo aquele. O custo com despesas
administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisaio do Cronograma
Fisico-Financeiro que demonstre inequivocamente que as alteracGes promovidas impliquem em alteragdo
na duragao dos servigos.
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A autorizagdo para faturamento fica condicionada a emissdo do termo de recebimento definitivo dos
servigos pela gestdo do contrato.

8. Reajuste ou repactuacao

Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apés 1 (um) ano, contados da data do
orcamento estimado, utilizando-se, para o célculo, o indice Nacional de Custo da Construcdo - INCC
publicado na ocasido, ou, na hipdtese de extingcdo deste indice, utilizar-se-a o que venha a substitui-lo.

9. Forma e critérios de selegdao do fornecedor

9.1. Parcelamento e adjudicagao

A adjudicagdo serd global, de forma a viabilizar o melhor gerenciamento da execugdo contratual e as
condi¢Ges dos servigos durante o prazo de garantia.

9.2. Selegao do fornecedor

A sele¢do do fornecedor dar-se-a pela proposta de menor prego dentre os proponentes ou licitantes
habilitados e classificados.

O licitante classificado em primeiro lugar deve indicar a marca e a especificagdo completa dos produtos
indicados nos Quadros 1 a 5 do subitem 3.2 deste Termo de Referéncia, que serao utilizados na execu¢do do
contrato.

Deve ser indicada apenas UMA marca e linha por material, pois a apresentacdo de mais de uma marca
configura alternativa de proposta, dando ensejo a sua desclassificacdo.

9.2.1. Critérios de habilitagao
Em relagdo a Qualificagdo Técnica, considerando a natureza do objeto, sera exigido:

a) declaracdo de disponibilidade dos profissionais responsaveis técnicos — engenheiro civil ou
arquiteto e engenheiro eletricista, devidamente registrados nos conselhos profissionais
competentes, e detentores de documentos que comprovem a responsabilidade técnica por
execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes para fins desta contratagdo;

b) um ou mais atestados de capacidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste Termo de
Referéncia:

= execugdo de forro em gesso acartonado; execugdao de cobertura metdlica; execugdo de
subestacdo em poste e de instalagdes elétricas, contendo, obrigatoriamente, instalagdo de
quadro de distribuicdo de energia; execucdo de rede légica ou cabeamento estruturado. A
comprovacao dos critérios minimos pode ser realizada com apresentagdo de contrato, planilha
orgcamentdria ou documento equivalente, caso ndo esteja explicito na CAT;

= JUSTIFICATIVA: as comprovagbes acima visam a aferir se a licitante preenche os pressupostos
operacionais necessdrios ao fiel cumprimento do objeto contratado e encontra amparo no
Acdrddo TCU n. 1.251/2022 (Segunda Cdmara). A exigéncia de comprovacdo minima guarda
proporg¢éo com a dimensdo e a complexidade do objeto e recai sobre os servigos de maior
relevéncia monetdria.

¢) indicacdo do pessoal técnico, das instalacGes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos;
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d) registro ou inscrigdo junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU;

e) declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigOes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

= fica assegurado ao licitante o direito de realizacdo de vistoria prévia ao local, mediante
agendamento junto a Sec¢do de Engenharia e Arquitetura, pelo e-mail ci-seea@tre-sc.jus.br ou
pelo telefone (48) 3251-3700, ramal 3364, no hordrio das 13 as 19h.

“n

Os profissionais indicados pelo licitante na forma da alinea “a” e “c” devem participar dos servicos objeto
desta licitagdo e serda admitida sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovados pela Administragdo.

Em relacdo a Qualificagdo Economico-Financeira, considerando a natureza dos servicos e o valor
significativo do objeto, sera exigido:

a) balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada sua substituicio por balancetes ou balangos
provisorios;

b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
¢) comprovagdo de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagéo.
9.2.2. Critérios de preferéncia e de desempate
Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislagdo em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006.
9.2.3. Modalidade de licitagao e critério de julgamento

O objeto pretendido é servico comum, oferecido por diversos prestadores no mercado, apresentando
caracteristicas padronizadas e usuais, o que justifica, portanto, a utilizacgdo da modalidade “Pregdo” e do
critério de julgamento “Menor Prego”.

10. Estimativas do valor da contrata¢ao

O valor estimado da contratagdo esta detalhado na Planilha de Orgamento Geral, anexa a este Termo de
Referéncia, no valor de RS 1.142.919,24 (um milh3o, cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezenove
reais e vinte e quatro centavos).

11. Alinhamento da contratacao
11.1. Plano de Contratagdes Anual

Anexo |.

Iltem 24: Manutencgédo Predial — OEPI2, OEPI3 e SGP3.

11.2. Plano de Logistica Sustentavel

Esta contratagdo esta alinhada ao Plano de Logistica Sustentavel do TRE-SC, pois abrange a utilizagdo de
requisitos técnicos de construcdo sustentavel na escolha de materiais e a exigéncia da destinacdo correta
dos residuos de construgdo e demolicdo, de acordo com as diretrizes do Conama.
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Os servigos prestados pela Contratada deverao pautar-se sempre pelo uso racional de recursos fisicos e
equipamentos, de forma a evitar o desperdicio de insumos e materiais consumidos, assim como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

As boas préticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo baseiam-se em
alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela Contratada:

*  substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

*  racionaliza¢do e economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

* reciclagem e destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza e conservagao;
* descarte em conformidade com as legislagdes ambiental e sanitarias vigentes.

A Contratada deverd conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a mitigacdo e redugdo de adversidades ao meio
ambiente e a saude dos trabalhadores envolvidos na prestacdo dos servigos.

11.3. Outros instrumentos

Ndo se aplica a esta contratagao.

12. Adequagao orcamentadria

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Valor
02.122.0033.20GP.0042 3.3.90.39 RS 1.142.919,24
Total RS 1.142.919,24

13. Descumprimento contratual e penalidades

13.1. Nos termos da Portaria P n. 39/2023, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracoes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou ndo
entregar a documentacgdo exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitacdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n. 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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13.2. Serao aplicadas ao responsavel, pelas infragdes administrativas previstas no subitem 13.1, as seguintes
sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da Unido;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

13.2.1. A sangdo de adverténcia consiste em comunicac¢do formal ao fornecedor que deu causa a inexecugdo
parcial do contrato, conforme previsto na alinea “a” do subitem 13.1.

13.2.1.1. A adverténcia retira do fornecedor a condi¢do de infrator primdrio, de modo que, em caso de
reincidéncia, sancdo mais severa podera lhe ser aplicada, devendo ser observado o disposto no subitem
13.3.

13.2.2. A san¢do de multa tem natureza pecuniaria e podera ser moratdria ou compensatodria, observados
0s seguintes termos:

a) o atraso injustificado no cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia sujeitara o
contratado, a juizo da Administragdo, a multa moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento), acrescida de
0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o valor da parcela
em atraso, e sua aplicacdo nao dispensa a contratada do cumprimento da obrigacdo inadimplida;

b) a inexecugdo parcial do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administracdo, a multa compensatdria de
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ndo executada do objeto;

c) a inexecugdo total do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administracdo, a multa compensatoria de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

13.2.2.1. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢8es estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

13.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, serd avaliada a possibilidade de aplicagdo da conversdo da
multa de mora para a compensatdria por inexecu¢do contratual.

13.2.2.3. A multa podera ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido
sancionado por este Tribunal apds decisdo transitada em julgado, observando-se o disposto no subitem
13.3.

13.2.2.4. A aplicagdo de multa de mora nao impedirad que a Administragdao a converta em compensatdria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Termo de Referéncia.

13.2.2.5. A multa aplicada sera:

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administracdo e recolhida em definitivo ao Erario,
apos o transito em julgado da decisdo que a imp0s;

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;
c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;

d) descontada do valor da garantia prestada; ou

e) cobrada judicialmente.

13.2.3. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da
Unido podera ser aplicada pelas infragGes previstas no subitem 13.1, “b” a “g”, pelos seguintes prazos, de
acordo com a infragdo cometida:
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a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo ou dar causa a inexecugdo total do contrato: Prazo - 6 (seis)
meses;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: Prazo - 1 (um) més;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: Prazo - 1
(um) més;

d) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou
ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;

e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: Prazo -
2 (dois) meses.

13.2.4. A san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica Direta
e Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios podera ser aplicada pelas infragGes previstas no
subitem 13.1, “h” a “I”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infragdo cometida:

a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execucgdo do contrato: Prazo - 3 (trés) anos;

b) fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo: Prazo - 5 (cinco) anos;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n. 12.846, de 12 de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos.
13.2.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragcdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
6rgdos de controle.

13.2.6. As sang0es previstas nos subitens 13.2.3 e 13.2.4 poderdo ser majoradas em 10% (dez por cento)
para cada agravante, até o limite legal, em razdo de:

a) restar comprovado que o responsavel pela infracdo administrativa tenha registro de penalidade aplicada
no ambito do TRE-SC, por pratica de quaisquer das condutas tipificadas no presente Termo de Referéncia,
nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as condi¢Ges
do edital, quando for notéria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

c) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletrénica ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo de contratagao; ou

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficiario do
tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica.

13.2.7. As penas previstas nas alineas “b” a “e” do subitem 13.2.3 poderdo ser reduzidas em 50% (cinquenta
por cento), uma Unica vez, apos a incidéncia das majoragdes previstas no subitem 13.2.6, quando ndo tenha
havido nenhum dano a Administragdo, em decorréncia de qualquer das seguintes atenuantes:
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a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha escusavel do
fornecedor;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que contenha vicios ou omissdes
para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde que devidamente
comprovado; ou

c) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que ndo atendeu as exigéncias do
edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento.

13.2.8. Quando a agdo ou omissdo do responsdvel pela infragdo administrativa ensejar o enquadramento de
concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

13.2.9. A aplicagdo das sang¢des previstas no subitem 13.2 n3o exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

13.2.10. E admitida a reabilitacdo do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente:
a) reparacgdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar
e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste subitem.

“un

13.2.10.1. A sancgdo pelas infragdes previstas nas alineas “a” e “e” do subitem 13.2.4 exigird, como condicdo
de reabilitacdo do fornecedor sancionado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

13.3. Restara afastada a reincidéncia apds transcorrido 1 (um) ano entre a data do transito em julgado da
decisdo que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infragao.

13.4. O responsavel pela infragdo sera intimado para apresentagdo de defesa e especificagdo de provas que
pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento da intimacdo.

13.4.1. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragdo de Responsabilidade, o
infrator podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

13.4.2. Serdo indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissao de Apuragdo de Responsabilidade,
mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou
intempestivas.

13.5. A sancdo estabelecida no subitem 13.2.4 é de competéncia do Presidente do TRE-SC.

13.6. Da aplicagdo das sanc¢Oes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 cabera recurso no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

13.6.1. O recurso de que trata o subitem 13.6 serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.7. Da aplicagdo da sancdo prevista no subitem 13.2.4 caberd apenas pedido de reconsideragdo, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.





