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​TERMO DE REFERÊNCIA​

​1.​ ​Definição do objeto​

​Contratação​​de​​inspeção​​anual​​dos​​sistemas​​de​​ancoragem​​nas​​coberturas​​dos​​edifícios​​Sede​​e​​Anexo​​I​ ​do​
​TRE-SC, localizados nos seguintes endereços:​

​●​ ​Edifício Sede do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC. CEP. 88015-130.​
​●​ ​Edifício Anexo I do TRE-SC: Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, Florianópolis/SC. CEP. 88015-130.​

​2.​ ​Fundamentação da Contratação​

​Os​ ​edifícios​ ​Sede​ ​e​ ​Anexo​​I​ ​do​​TRE-SC​​possuem​​dispositivos​​para​​ancoragem​​de​​cabos​​nos​​pavimentos​​de​
​cobertura,​ ​necessários​ ​ao​ ​salvamento​ ​de​ ​vidas​ ​em​ ​caso​ ​de​ ​incêndio​ ​e​​à​​manutenção​​das​​fachadas​​e​​dos​
​sistemas de condicionamento de ar.​

​Dispositivos​ ​de​ ​ancoragem​ ​são​​componentes​​essenciais​​de​​todo​​sistema​​de​​trabalho​​em​​altura​​que​​utilize​
​cinturão de segurança tipo paraquedista.​

​Justifica-se​​a​​contratação​​tendo​​em​​vista​​a​​necessidade​​de​​verificação​​periódica​​anual​​das​​condições​​de​​uso​
​dos​ ​sistemas​ ​quanto​ ​à​ ​conformidade​ ​e​ ​segurança​ ​e​ ​considerando​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​atendimento​ ​aos​
​requisitos​ ​normativos​ ​da​ ​NR-18​​(Condições​​e​​Meio​​Ambiente​​de​​Trabalho​​na​​Indústria​​da​​Construção),​​da​
​NR-35 (Trabalho em altura) e Normas técnicas da ABNT.​

​3.​ ​Descrição da solução​

​●​ ​Inspeção​ ​de​ ​39​​pontos​​de​​ancoragem​​e​​as​​respectivas​​linhas​​de​​vida​​situadas​​no​​edifício​​sede​​do​
​TRE-SC e anexo, conforme Laudo Técnico do ano de 2024 (Anexo II);​

​●​ ​Reaperto​​e​​substituição,​​se​​necessário,​​dos​​grampos​​oxidados​​das​​linhas​​de​​vida,​​conforme​​Laudo​
​Técnico do ano de 2024;​

​●​ ​Ensaio de tração de 39 pontos de ancoragem efetuado com dinamômetro;​
​●​ ​Emissão​ ​de​ ​relatório​ ​de​ ​inspeção​ ​(laudo),​ ​incluindo​ ​documentação​ ​fotográfica​ ​de​ ​eventuais​

​problemas identificados e recomendações de manutenção, quando necessário;​
​●​ ​Fornecimento de ART pelos serviços prestados.​

​Observações:​
​●​ ​Os​​ensaios​​de​​tração​​devem​​ser​​realizados​​conforme​​previstos​​nas​​Normas​​Técnicas,​​fornecendo​​os​

​Laudos dos Ensaios, assinados pelo responsável técnico;​
​●​ ​O​ ​equipamento​ ​de​ ​força​ ​utilizado​ ​para​ ​realizar​ ​os​ ​ensaios​ ​estáticos​ ​deve​ ​estar​​de​​acordo​​com​​a​

​ABNT​​NBR​​NM​​ISO​​7500-1​​e​​deve​​ser​​calibrado​​com​​rastreabilidade​​aos​​padrões​​de​​um​​laboratório​
​participante​ ​da​ ​Rede​ ​Brasileira​ ​de​ ​Calibração​ ​–​ ​RBC.​ ​Será​ ​exigido​ ​o​ ​certificado​ ​de​ ​calibração​ ​do​
​equipamento;​

​●​ ​Os​ ​Laudos​ ​dos​ ​Ensaios​ ​devem​ ​conter,​ ​no​ ​mínimo,​ ​a​ ​descrição​ ​do​ ​dispositivo​ ​ensaiado,​ ​as​
​configurações​ ​montadas​ ​dos​ ​materiais,​ ​o​ ​instrumental​ ​utilizado,​ ​os​ ​resultados​ ​das​ ​medições,​ ​as​
​observações e ocorrências detectadas, além da documentação anexa;​

​●​ ​Os ensaios deverão ser executados em todos os dispositivos;​
​●​ ​Caso​​algum​​dispositivo​​de​​ancoragem,​​após​​o​​Teste​​de​​Tração,​​não​​suporte​​as​​cargas​​dos​​ensaios,​

​devem ser retirados;​
​●​ ​O​ ​dispositivo​ ​de​ ​ancoragem​ ​reprovado​ ​na​ ​inspeção​ ​periódica​ ​deve​ ​ser​ ​etiquetado​ ​até​ ​que​ ​seja​

​tomada ação corretiva efetiva.​
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​Além​ ​disso,​ ​deverão​ ​ser​ ​apresentados​ ​os​ ​seguintes​ ​documentos​ ​no​ ​momento​​do​​recebimento​​provisório​
​dos serviços:​

​●​ ​certificados​ ​de​ ​qualidade/calibração​ ​dos​ ​materiais/elementos​ ​utilizados​ ​para​ ​realização​ ​da​
​inspeção/testes.​

​Toda a documentação deve conter pelo menos as seguintes informações:​

​●​ ​endereço e localização da instalação;​
​●​ ​nome e endereço da empresa e do profissional legalmente habilitado responsável pela inspeção;​
​●​ ​nome da pessoa encarregada pela inspeção/teste;​
​●​ ​identificação do produto (fabricante do dispositivo de ancoragem, tipo e modelo).​

​3.1.​ ​Estudo Técnico Preliminar​
​Considerando​​a​​facilidade​​de​​identificação​​da​​solução,​​bem​​como​​a​​fundamentação​​da​​contratação​​indicada​
​no​ ​item​ ​9.2.3​ ​deste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​a​ ​equipe​ ​de​ ​planejamento​ ​entendeu​ ​por​ ​dispensar​ ​o​ ​estudo​
​técnico preliminar, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 58/2022.​

​3.2.​ ​Marcas e Modelos / Códigos de Referência​
​Não se aplica a esta contratação.​

​3.3.​ ​Códigos SIASG​
​20419 – Inspeção de segurança.​

​4.​ ​Requisitos da contratação​

​4.1.​ ​Requisitos Funcionais​
​●​ ​Dispositivos​ ​de​ ​ancoragem​ ​de​ ​tipo​ ​A1​ ​são​ ​específicos​ ​para​ ​suportar​​a​​carga​​dinâmica​​de​​apenas​

​uma pessoa (salvo em situação de resgate).​
​●​ ​Dispositivos​​de​​ancoragem​​de​​tipo​​C​​são​​empregados​​em​​linhas​​de​​vida​​flexíveis​​horizontais.​​Linha​

​horizontal​ ​é​ ​aquela​ ​que​ ​deriva​ ​do​ ​plano​ ​horizontal​ ​não​ ​mais​ ​que​ ​15°,​ ​quando​ ​medido​ ​entre​
​ancoragens de extremidade e/ou intermediárias em qualquer ponto de sua extensão.​

​●​ ​Dispositivos​​de​​ancoragem​​devem​​assegurar​​que​​não​​seja​​possível​​que​​o​​equipamento​​de​​proteção​
​individual (EPI) conectado se desconecte de forma não intencional.​

​●​ ​Dispositivos​​de​​ancoragem​​devem​​permitir​​que​​os​​conectores​​girem​​livremente​​quando​​conectados​
​e se acomodem sem impedimentos no sentido previsto de emprego da carga.​

​●​ ​Partes​ ​metálicas​ ​dos​ ​dispositivos​​devem​​apresentar​​elevada​​resistência​​à​​corrosão​​e​​durabilidade​
​ao uso.​

​●​ ​Nenhuma​ ​parte​ ​do​ ​dispositivo​ ​de​ ​ancoragem​​deve​​demonstrar​​deformação​​permanente​​de​​mais​
​de 10 mm na direção da carga, quando sujeito à ensaio de deformação.​

​4.2.​ ​Requisitos Não Funcionais​
​●​ ​Segurança ao uso.​
​●​ ​Proteção de vida humana.​
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​4.3.​ ​Requisitos Externos​
​●​ ​Instrução​​Normativa​​n.​​09​​do​​Departamento​​de​​Atividades​​Técnicas​​do​​Corpo​​de​​Bombeiros​​Militar​

​de Santa Catarina – Sistema de Saídas de Emergência, de 28 de março de 2014.​
​●​ ​Norma​ ​Regulamentadora​ ​n.​ ​18​ ​–​ ​Condições​ ​e​ ​Meio​ ​Ambiente​ ​do​ ​Trabalho​ ​na​ ​Indústria​ ​da​

​Construção,​​do​​Ministério​​da​​Economia​​–​​Secretaria​​de​​Inspeção​​do​​Trabalho,​​de​​15​​de​​dezembro​
​de 2015.​

​●​ ​Norma​ ​Regulamentadora​ ​n.​ ​35​ ​–​ ​Trabalho​ ​em​ ​Altura,​​do​​Ministério​​da​​Economia​​–​​Secretaria​​de​
​Inspeção do Trabalho, de 27 de setembro de 2016.​

​●​ ​ABNT​ ​NBR 16.325:2014​ ​–​ ​Proteção​ ​contra​ ​quedas​ ​de​ ​altura.​ ​Parte​ ​1:​ ​Dispositivos​ ​de​​ancoragem​
​tipos A, B e D.​

​●​ ​ABNT​ ​NBR 16.325:2014​ ​–​ ​Proteção​ ​contra​ ​quedas​ ​de​ ​altura.​ ​Parte​ ​2:​ ​Dispositivos​ ​de​​ancoragem​
​tipo C.​

​●​ ​ABNT NBR 6.120:1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.​
​●​ ​NR 06 – Equipamento de Proteção Individual.​
​●​ ​NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.​
​●​ ​NBR 7.678:1983 – Segurança na execução de obras e serviços de construção.​
​●​ ​Resolução​​CONAMA​​n.307,​​de​​5.7.2002,​​que​​estabelece​​diretrizes,​​critérios​​e​​procedimentos​​para​​a​

​gestão​​dos​​resíduos​​da​​construção​​civil​​e​​Resolução​​CONAMA​​n.469,​​de​​29.7.2015,​​que​​altera​​o​​art.​
​3 da Res. CONAMA n.307:2002.​

​5.​ ​Modelo de execução do objeto​

​A​​execução​​dos​​serviços​​deverá​​ocorrer​​preferencialmente​​de​​segunda​​a​​sexta-feira,​​em​​horário​​comercial,​
​das 7 às 17 horas, sem prejuízo ao andamento normal das atividades no local.​
​As​ ​inspeções​ ​dos​ ​serviços​ ​serão​ ​realizadas​ ​conforme​ ​parâmetros​ ​definidos​ ​no​ ​item​ ​3​ ​e​ ​os​ ​recebimentos​
​provisório e final seguirão as orientações estabelecidas no item 5.3, ambos deste Termo de Referência.​

​5.1.​ ​Prazos​
​A​ ​contratada​ ​deverá​ ​apresentar,​ ​em​ ​até​​20​​(vinte)​​dias​​a​​contar​​do​​recebimento​​da​​nota​​de​​empenho,​​os​
​documentos relacionados no subitem 5.8.2 deste Termo de Referência.​
​Os​​serviços​​deverão​​ser​​realizados​​em​​até​​30​​(trinta)​​dias,​ ​contados​​a​​partir​​da​​autorização​​para​​início​​dos​
​trabalhos.​

​5.2.​ ​Local de entrega ou prestação dos serviços​
​Nos edifícios Sede e Anexo I do TRE-SC.​

​5.3.​ ​Recebimento provisório e definitivo​
​a) o recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado;​

​b)​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​dar-se-á​ ​em​ ​até​ ​10​ ​(dez)​​dias​​úteis​​após​​o​​recebimento​​provisório​​do​​objeto,​
​exceto​​se​​houver​​atraso​​motivado​​pela​​Contratada,​​hipótese​​em​​que​​o​​prazo​​terá​​seu​​início​​contado​​a​​partir​
​do saneamento de todas as pendências.​

​5.4.​ ​Pagamento​
​O​​prazo​​máximo​​para​​a​​efetivação​​do​​pagamento​​será​​de​​10​​(dez)​​dias​​úteis​​após​​o​​recebimento​​definitivo​
​do objeto.​
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​5.5.​ ​Garantia do objeto​
​A​ ​Contratada​ ​deverá​ ​prestar​ ​garantia​ ​de​ ​todos​ ​os​ ​sistemas​ ​de​ ​ancoragem​ ​que​ ​forem​ ​submetidos​ ​a​
​inspeção/ensaios​ ​e​ ​aprovados,​ ​bem​ ​como​ ​dos​ ​que​ ​forem​ ​objeto​ ​de​ ​substituição​ ​e/ou​ ​reinstalação,​ ​pelo​
​período mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos serviços.​

​5.6.​ ​Vigência da contratação​
​A contratação terá vigência a partir da emissão da nota de empenho até o recebimento definitivo do objeto.​

​5.7.​ ​Obrigações da Contratante​
​O Contratante deverá cumprir com as seguintes obrigações durante a vigência da contratação:​

​5.7.1.​ ​Autorizar o início dos serviços.​

​5.7.2.​ ​Proporcionar​ ​todas​ ​as​ ​facilidades​ ​indispensáveis​ ​à​ ​boa​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​inclusive​
​permitir​​o​​livre​​acesso​​dos​​técnicos​​e​​empregados​​da​​prestadora​​de​​serviços​​às​​dependências​
​do Tribunal.​

​5.7.3.​ ​Efetuar​ ​o​ ​pagamento​ ​à​ ​Contratada,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​condições,​ ​no​ ​preço​ ​e​ ​no​ ​prazo​
​estabelecidos​ ​no​ ​edital​ ​licitatório.​ ​Os​ ​pagamentos​ ​serão​ ​efetuados​ ​da​ ​forma​ ​definida​ ​no​
​instrumento​ ​contratual,​ ​e​ ​vinculada​​à​​entrega​​dos​​serviços​​pela​​Contratada,​​e​​sua​​aprovação​
​pelo Contratante.​

​5.7.4.​ ​Promover,​​nos​​termos​​do​​subitem​​6.2,​​o​​acompanhamento​​e​​a​​fiscalização​​dos​​serviços​​e​​dos​
​respectivos​ ​serviços,​ ​sob​ ​os​ ​aspectos​ ​quantitativos​ ​e​ ​qualitativos,​ ​e​ ​os​ ​quais​ ​notificarão​ ​a​
​Contratada​​sobre​​todas​​as​​ocorrências​​relacionadas​​com​​a​​sua​​execução,​​determinando​​o​​que​
​for​​necessário​​à​​regularização​​das​​faltas,​​falhas,​​problemas​​ou​​defeitos​​observados,​​conforme​
​art. 117 da Lei n. 14.133/2023.​

​5.7.5.​ ​Sustar​ ​a​ ​execução​ ​de​ ​quaisquer​ ​trabalhos​​por​​estarem​​em​​desacordo​​com​​o​​especificado​​ou​
​por outro motivo que justifique tal medida.​

​5.7.6.​ ​Emitir​ ​pareceres​ ​no​ ​processo​ ​administrativo​ ​referente​ ​à​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​em​​especial​
​quanto à aplicação de sanções e alterações contratuais.​

​5.7.7.​ ​Verificar​​o​​prazo​​estabelecido​​no​​ajuste​​para​​apresentação​​das​​notas​​fiscais/faturas,​​recibos​​ou​
​congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa contratada.​

​5.7.8.​ ​Comunicar​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​toda​ ​e​ ​qualquer​ ​ocorrência​ ​relacionada​ ​com​ ​a​ ​execução​ ​dos​
​serviços.​

​5.7.9.​ ​Exigir​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​a​ ​qualquer​ ​tempo,​ ​a​ ​comprovação​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​
​exigidas nesta contratação.​

​5.7.10.​ ​Aplicar à Contratada as penalidades legais e contratuais cabíveis.​

​5.8.​ ​Obrigações da Contratada​
​A Contratada ficará obrigada a:​

​5.8.1.​ ​executar o objeto nas condições estipuladas neste Termo de Referência e em sua proposta;​

​5.8.2.​ ​tomar​ ​as​ ​seguintes​ ​providências​ ​em​ ​até​ ​20​ ​(vinte)​ ​dias​​a​​contar​​do​​recebimento​​da​​nota​​de​
​empenho emitida pelo TRE-SC:​

​a)​ ​apresentar​​declaração​​formal​​de​​disponibilidade​​do​​profissional​​que​​se​​responsabilizará​​pelo​
​serviço​ ​contratado,​ ​acompanhada​ ​da​ ​respectiva​ ​Certidão​ ​de​ ​Acervo​ ​Técnico​ ​e/ou​
​Anotação(ões)​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​–​ ​ART​​ou​​documento​​equivalente​​(RRT​​ou​​TRT),​
​fornecida​ ​pelo​ ​respectivo​ ​Conselho​ ​de​ ​Classe,​ ​que​ ​comprovem​ ​execução​ ​de​ ​serviços​ ​de​
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​características semelhantes ao objeto desta licitação;​

​b)​ ​apresentar​​o​​registro​​no​​CREA​​de​​Santa​​Catarina,​​em​​conformidade​​com​​o​​que​​dispõe​​a​​Lei​​n.​
​5.194,​ ​de​ ​24.12.1966,​ ​em​ ​consonância​ ​com​​o​​art.​ ​1°​​da​​Resolução​​n.​​413,​​de​​27.6.1997,​​do​
​CONFEA,​​se​​a​​empresa​​for​​sediada​​em​​outra​​jurisdição​​e,​​consequentemente,​​inscrita​​no​​CREA​
​de origem;​

​c)​ ​providenciar​ ​e​ ​entregar​ ​à​ ​Seção​ ​de​ ​Manutenção​ ​Predial​ ​do​ ​TRE-SC​ ​a​ ​Anotação​ ​de​
​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​-​ ​ART(s)​ ​ou​ ​documento​ ​equivalente​ ​(RRT​ ​ou​ ​TRT)​ ​do​ ​profissional​
​citado​ ​na​ ​alínea​ ​“a”,​​devidamente​​registrada​​no​​respectivo​​Conselho​​de​​Classe,​​de​​execução​
​dos serviços deste Termo de Referência;​

​d)​ ​participar,​ ​dentro​ ​do​ ​período​ ​compreendido​ ​entre​ ​o​ ​recebimento​ ​da​ ​nota​ ​de​ ​empenho​
​emitida​ ​pelo​ ​TRE-SC​ ​e​ ​o​ ​início​ ​dos​ ​serviços,​ ​de​ ​reunião​ ​de​ ​alinhamento​ ​de​ ​expectativas​
​contratuais a ser agendada pela SEMP/CI/TRE-SC no local onde serão realizados os serviços;​

​e)​ ​fornecer​ ​à​ ​Seção​ ​de​ ​Manutenção​ ​Predial​ ​do​ ​TRE-SC​ ​a​ ​relação​ ​nominal​ ​de​ ​todo​ ​o​ ​pessoal​
​envolvido​ ​diretamente​ ​na​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​informando​ ​os​ ​respectivos​ ​números​ ​de​
​identificação civil (documento de identidade).​

​5.8.3.​ ​executar os serviços sob a responsabilidade do profissional indicado;​

​5.8.4.​ ​garantir​ ​a​ ​proteção​ ​das​ ​telhas​ ​da​ ​cobertura​ ​do​ ​Ed.​ ​Anexo​ ​quando​ ​da​​execução​​dos​​serviços​
​naquela edificação;​

​5.8.5.​ ​fornecer​ ​todos​ ​os​ ​dispositivos​ ​e​​acessórios,​​ferramentas,​​equipamentos​​e​​serviços​​essenciais​
​ou​​complementares,​​eventualmente​​não​​mencionados​​nem​​especificados​​e/ou​​não​​indicados​
​em​ ​desenhos​ ​e/ou​ ​tabelas​ ​de​ ​acabamento​ ​e/ou​ ​listas​ ​de​ ​materiais​ ​do​ ​projeto,​ ​mas​
​imprescindíveis à completa e perfeita realização dos serviços;​

​5.8.6.​ ​empregar​​todos​​os​​materiais​​necessários​​à​​execução​​dos​​serviços​​dentro​​da​​técnica​​adequada​
​e​ ​das​ ​normas​ ​pertinentes,​ ​responsabilizando-se​ ​por​ ​reparos​ ​e​ ​pela​ ​reposição​ ​dos​ ​materiais​
​danificados em virtude da execução dos serviços;​

​5.8.7.​ ​corrigir​ ​quaisquer​ ​problemas​ ​que​ ​surjam​ ​na​ ​edificação​ ​em​ ​função​ ​da​​execução​​dos​​serviços​
​objeto desta contratação;​

​5.8.8.​ ​executar​ ​os​ ​serviços​ ​mantendo​ ​as​ ​áreas​ ​de​ ​trabalho​ ​continuamente​​limpas​​e​​desimpedidas,​
​observando​ ​o​ ​disposto​ ​na​ ​legislação​ ​e​ ​nas​ ​normas​ ​relativas​ ​à​ ​proteção​ ​ambiental,​ ​fazendo,​
​inclusive, a remoção dos resíduos de construção e demolição;​

​5.8.9.​ ​manter​ ​os​ ​empregados​ ​uniformizados​ ​com​ ​a​ ​identificação​ ​da​ ​empresa​ ​e​ ​com​ ​os​ ​devidos​
​equipamentos​ ​de​ ​higiene​ ​e​ ​segurança​ ​do​ ​trabalho,​ ​conforme​ ​as​ ​normas​ ​regulamentadoras​
​NR-18,​​NR-35​​e​​legislações​​federais,​​estaduais​​e​​municipais​​relativas​​à​​segurança​​e​​medicina​​do​
​trabalho;​

​5.8.10.​ ​seguir​​todos​​os​​procedimentos​​de​​segurança,​​tanto​​para​​os​​funcionários,​​transeuntes​​e​​demais​
​pessoas envolvidas no processo, bem como às normas locais, estaduais e federais pertinentes;​

​5.8.11.​ ​promover​ ​o​ ​imediato​ ​afastamento,​​após​​o​​recebimento​​da​​notificação,​​de​​qualquer​​dos​​seus​
​empregados​​que​​não​​corresponder​​à​​confiança​​ou​​perturbar​​a​​ação​​da​​equipe​​de​​fiscalização​
​do TRE-SC;​

​5.8.12.​ ​fornecer,​​sempre​​que​​solicitado​​pelo​​TRE-SC,​​comprovantes​​de​​pagamentos​​dos​​empregados​​e​
​do​ ​recolhimento​ ​dos​ ​encargos​ ​sociais,​ ​trabalhistas​ ​e​ ​fiscais​ ​decorrentes​ ​da​ ​execução​ ​dos​
​serviços;​

​5.8.13.​ ​dirigir​ ​e​ ​manter​ ​sob​ ​sua​ ​inteira​ ​responsabilidade​ ​pessoal​ ​adequado​ ​e​ ​capacitado​ ​de​ ​que​
​necessitar,​ ​em​ ​todos​ ​os​ ​níveis​ ​de​ ​trabalho,​ ​para​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​​não​​tendo​​o​​TRE-SC​
​nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal;​
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​5.8.14.​ ​responsabilizar-se​​pelos​​encargos​​provenientes​​de​​qualquer​​acidente​​que​​venha​​a​​vitimar​​um​
​ou​ ​mais​ ​dos​ ​empregados​ ​alocados​ ​na​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​contratados,​ ​assim​ ​como​
​indenização​​que​​porventura​​daí​​originarem​​e​​por​​tudo​​mais​​quanto​​às​​leis​​sociais,​​trabalhistas​
​e fiscais estabelecem;​

​5.8.15.​ ​responder​​por​​quaisquer​​danos​​pessoais​​ou​​materiais​​causados​​por​​seus​​empregados​​no​​local​
​de​ ​execução​ ​do​ ​serviço,​ ​bem​ ​como​ ​por​ ​aqueles​ ​provocados​ ​em​ ​virtude​ ​dos​ ​serviços​
​executados e equipamentos empregados;​

​5.8.16.​ ​responsabilizar-se​ ​pelo​ ​pagamento​ ​de​ ​eventuais​ ​multas​ ​aplicadas​​por​​quaisquer​​autoridades​
​federais,​ ​estaduais​​e​​municipais,​ ​em​​consequência​​de​​fato​​a​​ela​​imputável​​e​​relacionado​​com​
​os serviços e fornecimento contratados;​

​5.8.17.​ ​responsabilizar-se​ ​pela​ ​proteção​ ​e​ ​conservação​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​até​ ​sua​ ​entrega​ ​ao​
​TRE-SC;​

​5.8.18.​ ​não​​transferir​​a​​terceiros,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​os​​serviços​​contratados,​​sem​​prévia​​anuência​
​do TRE-SC;​

​5.8.19.​ ​manter​ ​durante​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​e​ ​qualificação​
​exigidas na licitação;​

​5.8.20.​ ​reconstituir​​locais​​e/ou​​objetos​​que​​forem​​danificados,​​conforme​​art.​​120​​da​​Lei​​14.133/2021:​
​“O​ ​contratado​ ​será​ ​responsável​ ​pelos​ ​danos​ ​causados​ ​diretamente​ ​à​ ​Administração​ ​ou​ ​a​
​terceiros​​em​​razão​​da​​execução​​do​​contrato,​​e​​não​​excluirá​​nem​​reduzirá​​essa​​responsabilidade​
​a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante”;​

​5.8.21.​ ​proceder,​ ​ao​ ​final​ ​dos​ ​serviços,​ ​à​ ​limpeza​ ​e​ ​à​ ​remoção​ ​dos​ ​materiais​ ​desnecessários​ ​e​
​indesejáveis;​

​5.8.22.​ ​concluir os serviços no prazo de 30 (trinta) dias após a autorização para início dos trabalhos; e​

​5.8.23.​ ​prestar​​garantia​​de​​todos​​os​​sistemas​​de​​ancoragem​​que​​forem​​submetidos​​a​​inspeção/ensaios​
​e​​aprovados,​​bem​​como​​dos​​que​​forem​​objeto​​de​​substituição​​e/ou​​reinstalação,​​pelo​​período​
​mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos serviços.​

​5.8.24.​ ​não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do certame.​

​5.9.​ ​Transferência de Conhecimento​
​Deverá​​ser​​disponibilizada​​a​​metodologia​​utilizada​​nos​​testes​​de​​tração​​efetuados​​para​​elaboração​​do​​Laudo​
​Técnico.​

​5.10.​ ​Direitos Autorais​
​Os​ ​direitos​ ​de​ ​propriedade​ ​intelectual​ ​e​ ​direitos​ ​autorais​ ​do​ ​Laudo​ ​Técnico​ ​e​ ​material​ ​bibliográfico​
​produzido em decorrência desta contratação são de propriedade do TRE-SC.​

​5.11.​ ​Qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução​
​Manter​​quadro​​de​​pessoal​​técnico​​para​​a​​realização​​dos​​serviços,​​bem​​como​​executá-los​​sob​​a​​orientação​​e​
​a​ ​responsabilidade​ ​de​ ​um​ ​profissional​ ​qualificado,​ ​devidamente​ ​registrado​ ​no​ ​Conselho​ ​Regional​ ​de​
​Engenharia​ ​e​ ​Agronomia​ ​–​ ​CREA,​ ​Conselho​ ​de​ ​Arquitetura​ ​e​​Urbanismo​​–​​CAU​​ou​​Conselho​​Regional​​dos​
​Técnicos Industriais – CRT.​
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​6.​ ​Modelo de gestão do contrato​

​6.1.​ ​Gestor de contrato​
​6.1.1. As atividades de gestão contratual compreendem:​

​a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;​

​b)​​acompanhar​​os​​registros​​realizados​​pela​​fiscalização​​do​​contrato​​das​​ocorrências​​relacionadas​​à​​execução​
​do​ ​contrato​ ​e​ ​as​ ​medidas​ ​adotadas,​ ​e​ ​informar​ ​à​ ​autoridade​ ​superior​ ​aquelas​ ​que​ ​ultrapassarem​ ​a​ ​sua​
​competência;​

​c)​ ​acompanhar​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​da​ ​Contratada,​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​empenho​ ​de​
​despesa​​e​​de​​pagamento,​​e​​anotar​​os​​problemas​​que​​obstem​​o​​fluxo​​normal​​da​​liquidação​​e​​do​​pagamento​
​da despesa no relatório de riscos eventuais;​

​d)​ ​coordenar​ ​a​​rotina​​de​​acompanhamento​​e​​de​​fiscalização​​do​​contrato,​​cujo​​histórico​​de​​gerenciamento​
​deverá​ ​conter​ ​todos​ ​os​ ​registros​ ​formais​ ​da​ ​execução,​ ​a​ ​exemplo​ ​da​ ​ordem​ ​de​ ​serviço,​ ​do​ ​registro​ ​de​
​ocorrências,​​das​​alterações​​e​​das​​prorrogações​​contratuais,​ ​e​​elaborar​​relatório​​com​​vistas​​à​​verificação​​da​
​necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;​

​e)​ ​coordenar​ ​os​ ​atos​ ​preparatórios​ ​à​ ​instrução​ ​processual​ ​e​ ​ao​ ​envio​ ​da​ ​documentação​ ​pertinente​ ​às​
​unidades​ ​competentes,​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​dos​ ​procedimentos​ ​relativos​ ​à​ ​prorrogação,​ ​à​ ​alteração,​ ​ao​
​reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros;​

​f)​ ​elaborar​ ​o​ ​relatório​ ​final​ ​com​ ​informações​ ​sobre​ ​a​ ​consecução​ ​dos​ ​objetivos​​que​​tenham​​justificado​​a​
​contratação​​e​​eventuais​​condutas​​a​​serem​​adotadas​​para​​o​​aprimoramento​​das​​atividades​​da​​Administração,​
​com as informações obtidas durante a execução do contrato;​

​g)​ ​coordenar​ ​a​ ​atualização​ ​contínua​ ​do​ ​relatório​ ​de​ ​riscos​ ​durante​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato,​ ​com​ ​apoio​ ​da​
​fiscalização técnica e administrativa;​

​h)​ ​emitir​ ​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelas​ ​fiscalizações​ ​técnica​ ​e​ ​administrativa​
​quanto​ ​ao​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​ ​contratado,​ ​com​ ​menção​ ​ao​​seu​​desempenho​​na​
​execução​​contratual,​ ​baseado​​em​​indicadores​​objetivamente​​definidos​​e​​aferidos,​​e​​a​​eventuais​​penalidades​
​aplicadas,​ ​a​ ​constarem​ ​do​ ​cadastro​ ​de​ ​atesto​ ​de​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​conforme​ ​disposto​ ​em​
​regulamento;​

​i)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​atendimento das exigências contratuais; e​

​j)​ ​tomar​ ​providências​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​de​ ​responsabilização​ ​para​ ​fins​ ​de​
​aplicação de sanções.​

​6.1.2. As atividades de fiscalização técnica do contrato compreendem:​

​a)​ ​prestar​ ​apoio​ ​técnico​ ​e​ ​operacional​ ​à​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​informações​ ​pertinentes​ ​às​ ​suas​
​competências;​

​b)​ ​anotar​ ​no​ ​histórico​ ​de​ ​gerenciamento​ ​do​ ​contrato​ ​todas​ ​as​ ​ocorrências​ ​relacionadas​ ​à​ ​execução​ ​do​
​contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;​

​c)​ ​emitir​ ​notificações​ ​para​ ​a​ ​correção​ ​de​ ​rotinas​ ​ou​​de​​qualquer​​inexatidão​​ou​​irregularidade​​constatada,​
​com a definição de prazo para a correção;​

​d)​​informar​​à​​gestão​​do​​contato,​​em​​tempo​​hábil,​ ​a​​situação​​que​​demandar​​decisão​​ou​​adoção​​de​​medidas​
​que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;​

​e)​​comunicar​​imediatamente​​à​​gestão​​do​​contrato​​quaisquer​​ocorrências​​que​​possam​​inviabilizar​​a​​execução​
​do contrato nas datas estabelecidas;​
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​f)​ ​fiscalizar​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​que​ ​sejam​ ​cumpridas​ ​as​ ​condições​ ​estabelecidas,​ ​de​ ​modo​ ​a​
​assegurar​ ​os​ ​melhores​ ​resultados​ ​para​ ​a​ ​administração,​ ​com​ ​a​ ​conferência​ ​das​ ​notas​ ​fiscais​ ​e​ ​das​
​documentações​ ​exigidas​ ​para​ ​o​ ​pagamento​ ​e,​ ​após​ ​o​ ​ateste,​ ​que​ ​certifica​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório,​
​encaminhar à gestão do contrato para ratificação;​

​g)​​comunicar​​à​​gestão​​do​​contrato,​​em​​tempo​​hábil,​ ​o​​término​​do​​contrato​​sob​​sua​​responsabilidade,​​com​
​vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;​

​h)​​participar​​da​​atualização​​do​​relatório​​de​​riscos​​durante​​a​​fase​​de​​gestão​​do​​contrato,​​em​​conjunto​​com​​a​
​fiscalização administrativa;​

​i)​ ​auxiliar​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​as​ ​informações​ ​necessárias,​ ​na​ ​elaboração​ ​do​ ​documento​
​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​na​ ​fiscalização​ ​do​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​
​contratado; e​

​j)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​cumprimento das exigências de caráter técnico.​

​6.1.3.  As atividades de fiscalização administrativa do contrato compreendem:​

​a)​ ​prestar​ ​apoio​ ​técnico​ ​e​ ​operacional​ ​à​​gestão​​do​​contrato,​​com​​a​​realização​​das​​tarefas​​relacionadas​​ao​
​controle​ ​dos​​prazos​​relacionados​​ao​​contrato​​e​​à​​formalização​​de​​apostilamentos​​e​​de​​termos​​aditivos,​​ao​
​acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;​

​b)​ ​verificar​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​ ​de​​habilitação​​da​​contratada,​​com​​a​​solicitação​​dos​​documentos​
​comprobatórios pertinentes, caso necessário;​

​c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias;​

​d)​ ​atuar​ ​tempestivamente​ ​na​ ​solução​ ​de​ ​eventuais​ ​problemas​ ​relacionados​ ​ao​ ​descumprimento​ ​das​
​obrigações​ ​contratuais​ ​e​ ​reportar​ ​à​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​que​ ​tome​ ​as​ ​providências​ ​cabíveis,​ ​quando​
​ultrapassar a sua competência;​

​e)​​participar​​da​​atualização​​do​​relatório​​de​​riscos​​durante​​a​​fase​​de​​gestão​​do​​contrato,​​em​​conjunto​​com​​a​
​fiscalização técnica;​

​f)​ ​auxiliar​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​as​ ​informações​ ​necessárias,​ ​na​ ​elaboração​ ​do​ ​documento​
​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​na​ ​fiscalização​ ​do​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​
​contratado; e​

​g)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​cumprimento das exigências de caráter administrativo.​

​6.2.​ ​Gestão e fiscalização​
​As​​atividades​​de​​gestão​​e​​fiscalização​​serão​​exercidas​​pelo​​servidor​​titular​​da​​Seção​​de​​Manutenção​​Predial​
​ou​ ​seu​ ​substituto,​ ​com​​o​​apoio,​​no​​que​​se​​refere​​à​​fiscalização​​administrativa,​​da​​Seção​​de​​Preparação​​de​
​Pagamentos​ ​e​ ​Análise​ ​Tributária​ ​–​ ​COFC​ ​e​ ​da​ ​Seção​ ​de​ ​Gerenciamento​ ​de​ ​Contratações​ ​–​ ​CC,​​ambas​​da​
​Secretaria de Administração e Orçamento.​

​6.3.​ ​Instrumentos Formais​
​A contratação será formalizada por meio de nota de empenho.​

​6.4.​ ​Acompanhamento do Contrato​
​O​ ​acompanhamento​ ​e​ ​a​ ​fiscalização​ ​da​ ​contratação​ ​serão​ ​exercidos​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​subitem​ ​6.2,​ ​em​
​conformidade com o art. 117 da Lei n. 14.133/2021.​
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​A Fiscalização terá autoridade para:​

​a)​ ​Solicitar​ ​a​ ​imediata​ ​retirada​ ​de​ ​qualquer​ ​funcionário​ ​que​ ​não​ ​corresponda,​ ​técnica​ ​ou​
​disciplinarmente,​​às​​exigências.​​Isso​​não​​deverá​​implicar​​em​​modificações​​de​​prazo​​ou​​de​​condições​
​contratuais;​

​b)​ ​Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação;​

​c)​ ​Rejeitar​ ​todo​ ​e​ ​qualquer​ ​material​ ​de​ ​má​ ​qualidade​ ​ou​ ​não​ ​especificado​ ​para​ ​a​ ​execução​ ​dos​
​serviços.​

​d)​ ​Esclarecer​ ​ou​ ​solucionar​ ​incoerências,​ ​falhas​ ​e​ ​omissões​​eventualmente​​constatadas,​​necessárias​
​ao desenvolvimento dos serviços;​

​e)​ ​Aprovar​ ​materiais​ ​e/ou​ ​equipamentos​ ​similares​ ​propostos​ ​pela​ ​Contratada,​ ​avaliando​ ​o​
​atendimento​ ​à​ ​composição,​ ​qualidade,​ ​garantia,​ ​preço​ ​e​ ​desempenho​ ​requeridos​ ​pelas​
​especificações técnicas.​

​f)​ ​Determinar​​a​​suspensão​​da​​execução​​dos​​serviços,​​em​​caso​​de​​necessidade​​ou​​quando​​a​​realização​
​dos serviços puder causar prejuízo às atividades do TRE-SC.​

​Quaisquer​​dúvidas​​que​​eventualmente​​surjam​​durante​​a​​execução​​dos​​serviços​​deverão​​ser​​sanadas​​junto​​à​
​Seção​​de​​Manutenção​​Predial​​SEMP/TRE-SC,​​preferencialmente,​​através​​do​​e-mail​​ci-semp@tre-sc.jus.br​​,​​ou​
​pelos telefones (48) 3251-3785 ou (48) 3251-3890.​

​6.5.​ ​Alocação de riscos​
​Não se aplica a esta contratação.​

​7.​ ​Critérios de medição e de pagamento​

​O pagamento deverá ocorrer após o recebimento definitivo do objeto.​

​8.​ ​Reajuste ou repactuação​

​Os​​preços​​inicialmente​​contratados​​poderão​​ser​​reajustados​​após​​1​​(um)​​ano,​​contados​​da​​data​​limite​​para​
​apresentação​ ​da​ ​proposta,​ ​utilizando-se,​ ​para​​o​​cálculo,​​o​​Índice​​de​​Preços​​ao​​Consumidor​​Amplo​​–​​IPCA,​
​publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.​

​9.​ ​Forma e critérios de seleção do fornecedor​

​9.1.​ ​Parcelamento e adjudicação​
​Em​​razão​​das​​características​​do​​objeto​​descritas​​no​​item​​3,​​o​​parcelamento​​não​​é​​técnica​​e​​economicamente​
​viável. A adjudicação será por item (único).​

​9.2.​ ​Seleção do fornecedor​
​A​ ​seleção​ ​do​ ​fornecedor​ ​se​ ​dará​ ​pela​ ​proposta​ ​de​ ​menor​ ​preço​ ​dentre​ ​os​ ​proponentes​ ​ou​ ​licitantes​
​habilitados e classificados.​

​9.2.1.​ ​Critérios de habilitação​
​Em relação à ​​Qualificação Técnica​​, considerando a natureza do objeto, deverá ser exigido:​

​●​ ​Documento​ ​que​ ​comprove​​o​​registro​​da​​proponente​​junto​​ao​​Conselho​​Regional​​de​​Engenharia​​e​
​Agronomia​​–​​CREA,​​Conselho​​de​​Arquitetura​​e​​Urbanismo​​–​​CAU​​ou​​Conselho​​Regional​​dos​​Técnicos​
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​Industriais​ ​–​ ​CRT,​ ​dentro​ ​de​ ​seu​ ​prazo​ ​de​ ​validade,​ ​em​ ​conformidade​ ​com​​o​​art.​ ​67,​​V,​​da​​Lei​​n.​
​14.133/2021.​

​9.2.2.​ ​Critérios de preferência e de desempate​
​Os​ ​critérios​ ​de​ ​preferência​ ​e​ ​de​ ​desempate​ ​obedecerão​ ​à​ ​legislação​ ​em​ ​vigor,​ ​em​ ​especial​ ​a​ ​Lei​
​Complementar n. 123/2006.​

​9.2.3.​ ​Modalidade de licitação e critério de julgamento​
​A​​contratação​​em​​tela​​enquadra-se​​na​​hipótese​​do​​art.​​75,​​inciso​​I,​​da​​Lei​​n.​​14.133/2021,​​justificando​​a​​sua​
​realização com dispensa de licitação.​

​10.​ ​Estimativas do valor da contratação​

​O​ ​orçamento​​estimado​​para​​a​​certificação​​dos​​sistemas​​de​​ancoragem​​nas​​coberturas​​dos​​edifícios​​Sede​​e​
​Anexo​​I,​ ​considerando​​a​​média​​da​​pesquisa​​de​​mercado​​efetuada,​​é​​de​​R$​​6.420,00​​(seis​​mil,​​quatrocentos​​e​
​vinte​ ​reais),​ ​e​ ​está​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​proposta​ ​orçamentária​ ​do​ ​Plano​ ​de​ ​Aquisições​ ​2025,​ ​no​ ​item​ ​24​ ​–​
​Manutenção​ ​Predial​ ​que​ ​é​ ​de​ ​R$​ ​2.689.160,06​ ​(dois​ ​milhões,​ ​seiscentos​ ​e​ ​oitenta​ ​e​ ​nove​ ​mil,​ ​cento​ ​e​
​sessenta reais e seis centavos).​

​11.​ ​Alinhamento da contratação​

​11.1.​ ​Plano de Contratações Anual​
​Item 24 – Manutenção Predial​

​11.2.​ ​Plano de Logística Sustentável​
​Não há conflito do objeto com o Plano de Logística Sustentável do TRE-SC​

​11.3.​ ​Outros instrumentos​
​Não se aplica a esta contratação.​

​12.​ ​Adequação orçamentária​

​Ite​
​m​

​Programa de Trabalho​ ​Natureza​
​da Despesa​

​Elemento de Despesa​ ​Valor​

​01​ ​02.122.0033.20GP.0042​ ​3.3.90.39​ ​Outros Serviços de Terceiros Pessoa​
​Jurídica, Subitem 16​

​R$ 6.420,00​

​Total​ ​R$ 6.420,00​

​13.​ ​Descumprimento contratual e penalidades​

​13.1.​ ​Nos​ ​termos​ ​da​ ​Portaria​ ​P​ ​n.​ ​39/2023,​ ​o​ ​licitante​ ​ou​ ​o​ ​contratado​ ​será​ ​responsabilizado​
​administrativamente pelas seguintes infrações:​

​a) dar causa à inexecução parcial do contrato;​

​b)​​dar​​causa​​à​​inexecução​​parcial​​do​​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração,​​ao​​funcionamento​​dos​
​serviços públicos ou ao interesse coletivo;​

​c) dar causa à inexecução total do contrato;​
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​d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;​

​e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;​

​f)​​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​a​​ata​​de​​registro​​de​​preços​​ou​​não​​aceitar​​ou​​retirar​​a​​nota​​de​​empenho​​ou​​não​
​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​​dentro​​do​​prazo​​de​​validade​​de​​sua​
​proposta;​

​g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;​

​h)​​apresentar​​declaração​​ou​​documentação​​falsa​​exigida​​para​​o​​certame​​ou​​prestar​​declaração​​falsa​​durante​
​a licitação ou a execução do contrato;​

​i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​

​j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​

​k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;​

​l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.​

​13.2.​​Serão​​aplicadas​​ao​​responsável,​​pelas​​infrações​​administrativas​​previstas​​no​​subitem​​13.1,​​as​​seguintes​
​sanções:​

​a) advertência;​

​b) multa;​

​c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União;​

​d)​ ​declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​ou​ ​contratar​ ​com​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​Direta​​e​​Indireta​​da​
​União, Estados, Distrito Federal e Municípios.​

​13.2.1.​​A​​sanção​​de​​advertência​​consiste​​em​​comunicação​​formal​​ao​​fornecedor​​que​​deu​​causa​​à​​inexecução​
​parcial do contrato, conforme previsto na alínea “a” do subitem 13.1.​

​13.2.1.1.​ ​A​ ​advertência​ ​retira​ ​do​ ​fornecedor​ ​a​ ​condição​ ​de​ ​infrator​ ​primário,​ ​de​ ​modo​ ​que,​ ​em​ ​caso​ ​de​
​reincidência,​ ​sanção​ ​mais​ ​severa​ ​poderá​ ​lhe​ ​ser​ ​aplicada,​ ​devendo​ ​ser​ ​observado​ ​o​​disposto​​no​​subitem​
​13.3.​

​13.2.2.​ ​A​​sanção​​de​​multa​​tem​​natureza​​pecuniária​​e​​poderá​​ser​​moratória​​ou​​compensatória,​​observados​
​os seguintes termos:​

​a)​​o​​atraso​​injustificado​​na​​execução​​do​​objeto​​deste​​Termo​​de​​Referência​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​
​Administração,​ ​à​ ​multa​ ​moratória​ ​de​​0,5%​​(zero​​vírgula​​cinco​​por​​cento),​ ​acrescida​​de​​0,25%​​(zero​​vírgula​
​vinte​​e​​cinco​​por​​cento)​​ao​​dia,​​a​​partir​​do​​segundo​​dia​​de​​mora,​​sobre​​o​​valor​​da​​parcela​​em​​atraso,​​e​​sua​
​aplicação não dispensa a contratada do cumprimento da obrigação inadimplida;​

​b)​​a​​inexecução​​parcial​​do​​objeto​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​​Administração,​​à​​multa​​compensatória​​de​
​10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado; e​

​c)​​a​​inexecução​​total​​do​​objeto​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​​Administração,​​à​​multa​​compensatória​​de​
​20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.​

​13.2.2.1.​​A​​pena​​de​​multa​​poderá​​ser​​aplicada​​cumulativamente​​com​​as​​demais​​sanções​​estabelecidas​​neste​
​Termo de Referência.​

​13.2.2.2.​​Ultrapassados​​30​​(trinta)​​dias​​de​​mora,​​será​​avaliada​​a​​possibilidade​​de​​aplicação​​da​​conversão​​da​
​multa de mora para a compensatória por inexecução contratual.​

​13.2.2.3.​ ​A​ ​multa​ ​poderá​ ​ser​ ​aplicada​ ​em​ ​dobro​ ​se​ ​o​ ​infrator​ ​for​ ​reincidente,​ ​ou​ ​seja,​ ​se​ ​tiver​ ​sido​
​sancionado​ ​por​ ​este​ ​Tribunal​ ​após​ ​decisão​ ​transitada​ ​em​ ​julgado,​ ​observando-se​ ​o​ ​disposto​ ​no​ ​subitem​
​13.3.​
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​13.2.2.4.​​A​​aplicação​​de​​multa​​de​​mora​​não​​impedirá​​que​​a​​Administração​​a​​converta​​em​​compensatória​​e​
​promova​ ​a​ ​extinção​ ​unilateral​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​a​ ​aplicação​ ​cumulada​ ​de​ ​outras​ ​sanções​ ​previstas​ ​neste​
​Termo de Referência.​

​13.2.2.5. A multa aplicada será:​

​a)​ ​retida​ ​cautelarmente​ ​dos​ ​pagamentos​ ​devidos​ ​pela​ ​Administração​ ​e​ ​recolhida​ ​em​​definitivo​​ao​​Erário,​
​após o trânsito em julgado da decisão que a impôs;​

​b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;​

​c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;​

​d) descontada do valor da garantia prestada; ou​

​e) cobrada judicialmente.​

​13.2.3.​ ​A​ ​sanção​ ​de​ ​impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​ ​com​ ​a​​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​da​
​União​ ​poderá​ ​ser​ ​aplicada​​pelas​​infrações​​previstas​​no​​subitem​​13.1,​​“b”​​a​​“g”,​​pelos​​seguintes​​prazos,​​de​
​acordo com a infração cometida:​

​a)​​dar​​causa​​à​​inexecução​​parcial​​do​​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração,​​ao​​funcionamento​​dos​
​serviços​ ​públicos​ ​ou​ ​ao​ ​interesse​ ​coletivo​ ​ou​ ​dar​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​total​ ​do​ ​contrato:​ ​Prazo​ ​-​ ​6​ ​(seis)​
​meses;​

​b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame: Prazo - 15 (quinze) dias;​

​c)​ ​não​​manter​​a​​proposta,​​salvo​​em​​decorrência​​de​​fato​​superveniente​​devidamente​​justificado​ ​Prazo​​-​ ​15​
​(quinze) dias;​

​d)​​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​a​​ata​​de​​registro​​de​​preços​​ou​​não​​aceitar​​ou​​retirar​​a​​nota​​de​​empenho​​ou​
​não​ ​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​​dentro​​do​​prazo​​de​​validade​
​de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;​

​e)​​ensejar​​o​​retardamento​​da​​execução​​ou​​da​​entrega​​do​​objeto​​da​​licitação​​sem​​motivo​​justificado:​​Prazo​​-​
​2 (dois) meses.​

​13.2.4.​​A​​sanção​​de​​declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​​ou​​contratar​​com​​a​​Administração​​Pública​​Direta​
​e​​Indireta​​da​​União,​​Estados,​​Distrito​​Federal​​e​​Municípios​​poderá​​ser​​aplicada​​pelas​​infrações​​previstas​​no​
​subitem 13.1, “h” a “l”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infração cometida:​

​a)​​apresentar​​declaração​​ou​​documentação​​falsa​​exigida​​para​​o​​certame​​ou​​prestar​​declaração​​falsa​​durante​
​a licitação ou a execução do contrato: Prazo - 3 (três) anos;​

​b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;​

​c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos;​

​d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: Prazo - 5 (cinco) anos;​

​e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos.​

​13.2.5. Na aplicação das sanções serão considerados:​

​a) a natureza e a gravidade da infração cometida;​

​b) as peculiaridades do caso concreto;​

​c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;​

​d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;​

​e)​ ​a​ ​implantação​ ​ou​ ​o​​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade,​​conforme​​normas​​e​​orientações​​dos​
​órgãos de controle.​
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​13.2.6.​ ​As​ ​sanções​ ​previstas​ ​nos​ ​subitens​ ​13.2.3​​e​​13.2.4​​poderão​​ser​​majoradas​​em​​10%​​(dez​​por​​cento)​
​para cada agravante, até o limite legal, em razão de:​

​a)​​restar​​comprovado​​que​​o​​responsável​​pela​​infração​​administrativa​​tenha​​registro​​de​​penalidade​​aplicada​
​no​ ​âmbito​​do​​TRE-SC,​​por​​prática​​de​​quaisquer​​das​​condutas​​tipificadas​​no​​presente​​Termo​​de​​Referência,​
​nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;​

​b)​​restar​​comprovado​​que​​o​​infrator​​tenha​​sido​​desclassificado​​ou​​inabilitado​​por​​não​​atender​​às​​condições​
​do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;​

​c)​ ​o​ ​licitante​ ​ou​ ​fornecedor​ ​participante​ ​da​​dispensa​​eletrônica​​não​​responder​​às​​diligências​​destinadas​​a​
​esclarecer ou a complementar a instrução do processo de contratação; ou​

​d)​ ​restar​ ​comprovado​ ​que​ ​o​ ​fornecedor​ ​tenha​ ​prestado​ ​declaração​ ​falsa​ ​de​ ​que​ ​é​ ​beneficiário​ ​do​
​tratamento diferenciado concedido em legislação específica.​

​13.2.7.​​As​​penas​​previstas​​nas​​alíneas​​“b”​​a​​“e”​​do​​subitem​​13.2.3​​poderão​​ser​​reduzidas​​em​​50%​​(cinquenta​
​por​​cento),​ ​uma​​única​​vez,​​após​​a​​incidência​​das​​majorações​​previstas​​no​​subitem​​13.2.6,​​quando​​não​​tenha​
​havido nenhum dano à Administração, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes:​

​a)​ ​a​​conduta​​praticada​​tenha​​sido,​​desde​​que​​devidamente​​comprovada,​​decorrente​​de​​falha​​escusável​​do​
​fornecedor;​

​b)​​a​​conduta​​praticada​​seja​​decorrente​​da​​apresentação​​de​​documentação​​que​​contenha​​vícios​​ou​​omissões​
​para​ ​os​ ​quais​ ​não​ ​tenha​ ​contribuído,​ ​ou​ ​que​ ​não​ ​sejam​ ​de​ ​fácil​ ​identificação,​ ​desde​ ​que​ ​devidamente​
​comprovado; ou​

​c)​​a​​conduta​​praticada​​seja​​decorrente​​da​​apresentação​​de​​documentação​​que​​não​​atendeu​​às​​exigências​​do​
​edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento.​

​13.2.8.​​Quando​​a​​ação​​ou​​omissão​​do​​responsável​​pela​​infração​​administrativa​​ensejar​​o​​enquadramento​​de​
​concurso de condutas, aplicar-se-á a pena mais grave.​

​13.2.9.​​A​​aplicação​​das​​sanções​​previstas​​no​​subitem​​13.2​​não​​exclui,​ ​em​​hipótese​​alguma,​​a​​obrigação​​de​
​reparação integral do dano causado à Administração Pública.​

​13.2.10. É admitida a reabilitação do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente:​

​a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;​

​b) pagamento da multa;​

​c)​ ​transcurso​​do​​prazo​​mínimo​​de​​1​​(um)​​ano​​da​​aplicação​​da​​penalidade,​​no​​caso​​de​​impedimento​​de​​licitar​
​e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;​

​d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;​

​e)​​análise​​jurídica​​prévia,​​com​​posicionamento​​conclusivo​​quanto​​ao​​cumprimento​​dos​​requisitos​​definidos​
​neste artigo.​

​13.2.10.1.​​A​​sanção​​pelas​​infrações​​previstas​​nas​​alíneas​​“a”​​e​​“e”​​do​​subitem​​13.2.4​​exigirá,​​como​​condição​
​de​​reabilitação​​do​​fornecedor​​sancionado,​​a​​implantação​​ou​​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade​
​pelo responsável.​

​13.3.​ ​Restará​ ​afastada​​a​​reincidência​​após​​transcorrido​​1​​(um)​​ano​​entre​​a​​data​​do​​trânsito​​em​​julgado​​da​
​decisão que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infração.​

​13.4.​​O​​responsável​​pela​​infração​​será​​intimado​​para​​apresentação​​de​​defesa​​e​​especificação​​de​​provas​​que​
​pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da intimação.​

​13.4.1.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​deferimento​ ​de​ ​pedido​ ​de​ ​produção​ ​de​ ​novas​ ​provas​ ​ou​ ​de​ ​juntada​ ​de​ ​provas​
​julgadas​​indispensáveis​​pela​​autoridade​​competente​​ou​​pela​​Comissão​​de​​Apuração​​de​​Responsabilidade,​​o​
​infrator poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.​
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​13.4.2.​​Serão​​indeferidas​​pela​​autoridade​​competente​​ou​​pela​​Comissão​​de​​Apuração​​de​​Responsabilidade,​
​mediante​ ​decisão​ ​fundamentada,​ ​provas​ ​ilícitas,​ ​impertinentes,​ ​desnecessárias,​ ​protelatórias​ ​ou​
​intempestivas.​

​13.5. A sanção estabelecida no subitem 13.2.4 é de competência do Presidente do TRE-SC.​

​13.6.​​Da​​aplicação​​das​​sanções​​previstas​​nos​​subitens​​13.2.1,​​13.2.2​​e​​13.2.3​​caberá​​recurso​​no​​prazo​​de​​15​
​(quinze) dias úteis, contado da data da intimação.​

​13.6.1.​ ​O​ ​recurso​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​subitem​ ​13.6​ ​será​ ​dirigido​ ​à​ ​autoridade​ ​que​ ​tiver​ ​proferido​ ​a​ ​decisão​
​recorrida,​ ​que,​ ​se​ ​não​ ​a​ ​reconsiderar​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​ ​dias​ ​úteis,​ ​encaminhará​ ​o​ ​recurso​ ​com​ ​sua​
​motivação​ ​à​ ​autoridade​ ​superior,​ ​a​ ​qual​ ​deverá​ ​proferir​ ​sua​ ​decisão​ ​no​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​​20​​(vinte)​​dias​
​úteis, contado do recebimento dos autos.​

​13.7.​ ​Da​ ​aplicação​ ​da​ ​sanção​ ​prevista​ ​no​ ​subitem​ ​13.2.4​ ​caberá​ ​apenas​ ​pedido​ ​de​ ​reconsideração,​ ​que​
​deverá​ ​ser​ ​apresentado​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​15​ ​(quinze)​ ​dias​ ​úteis,​ ​contado​ ​da​​data​​da​​intimação,​​e​​decidido​​no​
​prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.​

​13.8.​​O​​recurso​​e​​o​​pedido​​de​​reconsideração​​terão​​efeito​​suspensivo​​do​​ato​​ou​​da​​decisão​​recorrida​​até​​que​
​sobrevenha decisão final da autoridade competente.​
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​Anexo I – Orçamentos​
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​Anexo II – Laudo Técnico 2024​
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