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​TERMO DE REFERÊNCIA​

​1. Definição do objeto​
​Contratação​ ​de​ ​empresa​ ​especializada​​para​​o​​fornecimento​​e​​instalação​​de​​películas​​de​​controle​​solar​​em​
​poliéster​​(linha​​profissional)​​no​​Cartório​​Eleitoral​​de​​Sombrio/SC​​e​​instalação​​de​​películas​​vinílicas​​jateadas​
​translúcidas nos Cartórios Eleitorais de Blumenau/SC.​

​2. Fundamentação da Contratação​
​A​​sala​​que​​abriga​​o​​Cartório​​Eleitoral​​de​​Sombrio​​possui​​portas​​em​​vidro​​na​​área​​de​​atendimento​​ao​​público​
​com​ ​películas​ ​antigas​ ​que​ ​precisam​ ​ser​​substituídas.​​Como​​o​​ambiente​​possui​​muitas​​aberturas,​​caso​​não​
​houvessem​ ​películas,​ ​a​ ​incidência​ ​de​ ​luminosidade​​em​​excesso​​prejudicaria​​o​​atendimento​​ao​​eleitor,​ ​em​
​especial​ ​para​​realização​​da​​foto​​do​​cadastro​​biométrico,​​portanto​​elas​​serão​​substituídas​​por​​películas​​novas​
​de proteção contra raios ultravioleta (UV) e infravermelho (IR).​

​As​​salas​​que​​abrigam​​os​​Cartórios​​da​​3ª​​e​​89ª​​Zonas​​Eleitorais​​de​​Blumenau​​possuem​​paredes​​divisórias​​com​
​vidro​ ​que​ ​permitem​ ​a​ ​visualização​ ​da​ ​circulação,​ ​porém,​ ​em​ ​inspeção​ ​de​ ​ciclo​ ​recente​ ​feita​ ​no​ ​espaço,​
​constatou-se​​que​​essa​​visibilidade​​prejudica​​a​​concentração​​dos​​servidores,​​e​​foi​​solicitada​​uma​​solução​​para​
​garantir​ ​mais​ ​privacidade​ ​às​ ​salas.​ ​Para​ ​solucionar​ ​o​ ​problema,​ ​os​ ​vidros​ ​na​ ​altura​ ​do​ ​olhar​ ​receberão​
​películas jateadas transparentes.​

​As​ ​películas​ ​de​ ​proteção​ ​garantirão​ ​a​ ​menor​ ​entrada​ ​de​ ​luz​ ​solar​ ​e​​absorção​​de​​calor​​pelas​​fachadas​​em​
​vidro​ ​da​ ​edificação,​ ​reduzindo​ ​a​ ​carga​ ​térmica​ ​e​ ​a​ ​demanda​ ​por​ ​condicionamento​ ​de​ ​ar.​ ​Além​ ​disso,​
​contribuirão​​para​​um​​ambiente​​interno​​com​​melhor​​conforto​​térmico​​para​​colaboradores​​e​​usuários,​​melhor​
​conforto​ ​lumínico​ ​para​ ​realização​ ​da​ ​foto​ ​no​ ​cadastro​ ​biométrico,​ ​além​ ​de​ ​protegerem​ ​mobiliários​ ​e​
​equipamentos​ ​da​ ​Justiça​ ​Eleitoral.​ ​Já​ ​as​ ​películas​ ​jateadas​ ​transparentes​ ​garantirão​ ​a​ ​privacidade​ ​sem​
​bloquear a luminosidade nos cartórios de Blumenau. Dessa forma, faz-se necessária a presente contratação.​

​3. Descrição da solução​
​ITEM​ ​1:​ ​Instalação​ ​de​ ​película​ ​de​ ​proteção​ ​solar​ ​nas​ ​portas​ ​em​ ​vidro​ ​do​ ​Cartório​ ​Eleitoral​ ​de​ ​Sombrio​
​(necessita retirada da película existente), com as seguintes características:​

​●​ ​coloração neutra (grafite / chumbo);​
​●​ ​transparência visual (visibilidade): 5%;​
​●​ ​proteção contra raios UV: 95% a 99%;​
​●​ ​rejeição de raios infravermelho (ou IR): 75% ou superior;​
​●​ ​aplicação: interna;​
​●​ ​garantia do fabricante mínima de 3 (três) anos contra descolamento e desbotamento;​
​●​ ​cor estável;​
​●​ ​número do lote de fabricação e marca do fabricante timbrados na película.​

​ITEM​ ​2:​ ​Instalação​ ​de​ ​película​ ​jateada​ ​incolor​ ​nas​ ​partes​ ​inferiores​ ​dos​ ​vidros​​das​​paredes​​divisórias​​das​
​salas dos Cartórios Eleitorais de Blumenau, com as seguintes características:​

​●​ ​coloração transparente;​
​●​ ​transparência visual (visibilidade): 70 a 90%;​
​●​ ​Embaçamento: 70% a 80%;​
​●​ ​aplicação: interna;​
​●​ ​garantia do fabricante mínima de 3 (três) anos contra descolamento e desbotamento;​
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​●​ ​cor estável;​
​●​ ​número do lote de fabricação e marca do fabricante timbrados na película.​

​3.1. Estudo Técnico Preliminar​
​Considerando​​a​​facilidade​​de​​identificação​​da​​solução,​​bem​​como​​a​​fundamentação​​da​​contratação​​indicada​
​no​ ​subitem​ ​9.2.3​​deste​​Termo​​de​​Referência,​​a​​equipe​​de​​planejamento​​entendeu​​por​​dispensar​​o​​estudo​
​técnico preliminar, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SEGES/ME n. 58/2022.​

​3.2. Marcas e Modelos / Códigos de Referência​
​Item​ ​1:​​Película​​de​​controle​​solar​​Linha​​Profissional​​Arquitetônica,​​referência​​IC​​STR15AGR,​​da​​Intercontrol​
​ou similar.​

​Item 2: Película vinílica jateada incolor, Linha Profissional Gold Max,  da Imprimax ou similar.​

​As​​marcas​​de​​referência,​​códigos​​e​​modelos​​citados​​prestam-se​​tão​​somente​​a​​determinar​​os​​requisitos​​que​
​devam​ ​estar​ ​presentes​ ​no​ ​objeto​ ​pretendido​ ​(serve,​ ​portanto,​ ​como​ ​parâmetro​ ​de​ ​aferição​ ​das​
​especificações​ ​exigidas​ ​para​ ​os​ ​produtos​ ​solicitados,​ ​afastando-se​ ​eventuais​ ​dúvidas​ ​que​ ​possam​ ​ser​
​suscitadas​​–​​destarte,​​serão​​aceitos​​pela​​Administração,​​sem​​restrições,​​produtos​​similares​​ao​​indicado,​​que​
​detenham aquela especificação).​

​3.3. Códigos SIASG​
​5584​

​4. Requisitos da contratação​

​4.1. Requisitos Funcionais​
​Os requisitos funcionais a serem atendidos pelas películas de controle solar (Item 1) são:​

​●​ ​Coloração neutra (fumê / grafite / chumbo);​
​●​ ​Transmissão de luz visível: 5% a 10%;​
​●​ ​Reflexão de luz visível: 15% a 20%;​
​●​ ​Reflexão da energia solar: mínimo 30%;​
​●​ ​Proteção contra raios UV: 95% a 99%;​
​●​ ​Rejeição contra raios infravermelhos (ou IR): 75% ou superior;​
​●​ ​Aplicação: interna;​
​●​ ​Número do lote de fabricação e marca do fabricante timbrados na película;​
​●​ ​Não apresentar descolamentos, bolhas ou riscos uma semana após a instalação.​

​Os requisitos funcionais a serem atendidos pelas películas jateadas (Item 2) são:​

​●​ ​coloração transparente;​
​●​ ​transparência visual (visibilidade): 70 a 90%;​
​●​ ​Embaçamento: 70% a 80%;​
​●​ ​aplicação: interna;​
​●​ ​garantia do fabricante mínima de 3 (três) anos contra descolamento e desbotamento;​
​●​ ​cor estável;​
​●​ ​número do lote de fabricação e marca do fabricante timbrados na película;​
​●​ ​Não apresentar descolamentos, bolhas ou riscos uma semana após a instalação.​

​4.2. Requisitos Não Funcionais​
​Os requisitos não funcionais a serem atendidos são:​
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​●​ ​Conforto térmico (exclusivo para o Item 1);​
​●​ ​Segurança dos servidores e jurisdicionados que transitam no interior da edificação;​
​●​ ​Padrão estético adequado ao ambiente institucional.​

​4.3. Requisitos Externos​
​O​ ​serviço​ ​a​ ​ser​ ​executado​ ​deverá​ ​estar​ ​em​ ​conformidade​​com​​as​​orientações​​dos​​fabricantes,​​legislações​
​vigentes e normas da ABNT e internacionais, no que for aplicável.​

​●​ ​NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;​
​●​ ​NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;​
​●​ ​Resolução​​Conama​​n.​​307,​​de​​5.7.2002,​​que​​estabelece​​diretrizes,​​critérios​​e​​procedimentos​​para​​a​

​gestão dos resíduos da construção civil.​

​4.4. Requisitos de Garantia​
​●​ ​Garantia do fabricante mínima de 3 (três) anos contra descolamento e desbotamento.​

​5. Modelo de execução do objeto​

​5.1. Prazos​
​Fornecimento​ ​e​ ​instalação​ ​no​​prazo​​de​​até​​30​​(trinta)​​dias,​ ​contado​​do​​recebimento​​da​​nota​​de​​empenho​
​emitida​​pelo​​TRE-SC.​​Sendo​​constatada​​qualquer​​irregularidade​​no​​recebimento​​provisório,​​o​​serviço​​deverá​
​ser refeito no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.​

​5.2. Local de entrega ou prestação dos serviços​
​ITEM 1:​​Rua Santo Antônio, 204, Centro, Sombrio/SC​​.​

​ITEM 2:​​Praça Victor Konder, N. 60, Centro, Blumenau​​/SC​​.​

​5.3. Recebimento provisório e definitivo​
​a) o recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado;​

​b)​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​dar-se-á​ ​em​ ​até​ ​10​ ​(dez)​​dias​​úteis​​após​​o​​recebimento​​provisório​​do​​objeto,​
​exceto​​se​​houver​​atraso​​motivado​​pela​​Contratada,​​hipótese​​em​​que​​o​​prazo​​terá​​seu​​início​​contado​​a​​partir​
​do saneamento de todas as pendências.​

​5.4. Pagamento​
​O​​prazo​​máximo​​para​​a​​efetivação​​do​​pagamento​​será​​de​​10​​(dez)​​dias​​úteis​​após​​o​​recebimento​​definitivo​
​do objeto.​

​5.5. Garantia do objeto​
​Garantia mínima do fabricante de 3 (três) anos contra descolamento e desbotamento.​

​5.6. Vigência da contratação​
​A contratação terá vigência a partir da emissão da nota de empenho até o recebimento definitivo do objeto.​

​5.7. Obrigações da Contratante​
​5.7.1​ ​prestar​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​e​ ​informações​ ​necessárias​ ​para​ ​que​ ​a​ ​Contratada​ ​possa​ ​realizar​ ​os​

​serviços objeto deste Termo de Referência dentro das especificações exigidas;​

https://www.google.com/maps/search/Rua+Santo+Antonio,+N.+204+Sombrio+-+SC
https://www.google.com/maps/search/Praca+Victor+Konder,+N.+60,+Centro+Blumenau+-+SC
https://www.google.com/maps/search/Rua+Santo+Antonio,+N.+204+Sombrio+-+SC
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​5.7.2​ ​acompanhar​ ​e​ ​fiscalizar​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pela​ ​Contratada​ ​por​ ​meio​ ​da​
​Fiscalização,​​a​​quem​​caberá​​registrar​​todas​​as​​ocorrências​​relacionadas​​com​​a​​execução​​do​​objeto,​
​determinando o que for necessário à regularização das faltas, senões ou defeitos observados;​

​5.7.3​ ​a​​fiscalização​​exercida​​pelo​​Contratante​​não​​excluirá​​ou​​reduzirá​​a​​responsabilidade​​da​​Contratada​
​pela completa e perfeita execução do objeto contratual;​

​5.7.4​ ​solicitar​ ​à​ ​Contratada​ ​a​ ​retificação​​de​​qualquer​​serviço​​prestado​​cujo​​padrão​​de​​qualidade​​esteja​
​fora das especificações contidas neste Termo de Referência;​

​5.7.5​ ​efetuar o pagamento em parcela única, após o recebimento definitivo.​

​5.8. Obrigações da Contratada​
​5.8.1​ ​executar o objeto nas condições estipuladas neste Termo de Referência e em sua proposta;​

​5.8.2​ ​os serviços serão realizados nos locais indicados no subitem 5.2;​

​5.8.3​ ​executar​​os​​serviços​​no​​prazo​​máximo​​de​​30​​(trinta)​​dias,​​a​​partir​​da​​nota​​de​​empenho​​emitida​​pelo​
​TRE-SC;​

​5.8.4​ ​refazer​​o​​serviço​​no​​prazo​​máximo​​de​​10​​(dez)​​dias​​úteis,​​se​​constatada​​qualquer​​irregularidade​​no​
​recebimento provisório;​

​5.8.4.1.​ ​estando​​em​​mora​​a​​Contratada,​​o​​prazo​​para​​substituição​​dos​​produtos​​e/ou​​refazimento​
​do serviço não interromperá a multa por atraso prevista na licitação;​

​5.8.4.2.​ ​correrão​​à​​conta​​da​​Contratada​​todas​​as​​despesas​​decorrentes​​da​​substituição​​do​​produto​
​e/ou refazimento do serviço;​

​5.8.5​ ​fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços;​

​5.8.6​ ​assegurar​ ​que​ ​os​ ​empregados​ ​trabalhem​ ​uniformizados​ ​e​ ​com​​crachá​​de​​identificação​​durante​​a​
​realização dos serviços;​

​5.8.7​ ​empregar​ ​todos​ ​as​ ​ferramentas​ ​e​ ​equipamentos​ ​necessários​ ​à​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​dentro​ ​da​
​técnica​ ​adequada​ ​e​ ​das​​normas​​pertinentes,​​mesmo​​os​​eventualmente​​não​​mencionados​​ou​​não​
​indicados,​ ​mas​ ​imprescindíveis​ ​à​ ​sua​ ​completa​ ​e​ ​perfeita​ ​realização,​ ​responsabilizando-se​ ​pela​
​reposição​ ​dos​ ​materiais​ ​danificados​ ​em​ ​virtude​ ​da​ ​má​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​incluindo​​aqueles​
​necessários ao seu refazimento;​

​5.8.8​ ​executar​ ​os​ ​serviços​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​de​ ​segurança​ ​do​ ​trabalho,​ ​adotando​ ​os​
​procedimentos​ ​necessários​ ​para​ ​a​​segurança​​dos​​trabalhadores,​​incluindo​​a​​utilização​​obrigatória​
​dos​ ​equipamentos​ ​de​ ​proteção​ ​individual​ ​(EPI)​​e,​ ​quando​​necessário,​​equipamentos​​de​​proteção​
​coletiva (EPC), em vista do risco que o serviço oferece;​

​5.8.9​ ​executar​ ​os​ ​serviços​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​as​ ​recomendações​ ​das​ ​normas​ ​da​ ​ABNT,​ ​Inmetro​ ​e​
​demais legislações vigentes;​

​5.8.10​ ​executar​ ​os​ ​serviços​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​melhor​ ​técnica​ ​aplicável,​ ​com​ ​zelo​ ​e​​diligência,​​utilizando​
​inclusive​ ​mão​ ​de​ ​obra​ ​especializada,​ ​se​ ​necessária,​ ​bem​ ​como​ ​manter​ ​as​ ​áreas​ ​de​ ​trabalho​
​continuamente​​limpas​​e​​desimpedidas,​​observando​​o​​disposto​​na​​legislação​​e​​nas​​normas​​relativas​
​à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos;​

​5.8.11​ ​reportar​ ​ao​ ​Contratante,​ ​imediatamente,​ ​qualquer​ ​anormalidade,​ ​erro​ ​ou​ ​irregularidades​ ​que​
​possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades;​

​5.8.12​ ​recolher​​todo​​o​​material​ ​resultante​​das​​atividades,​​destinar​​corretamente​​os​​materiais​​recicláveis​​e​
​realizar​ ​o​ ​descarte​ ​ecologicamente​ ​correto​ ​dos​ ​resíduos​ ​não​ ​recicláveis,​ ​obedecendo​ ​as​
​recomendações​ ​da​ ​Resolução​ ​Conama​ ​n.​ ​307,​ ​de​ ​5.7.2002,​ ​que​ ​estabelece​​diretrizes,​​critérios​​e​
​procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;​
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​5.8.13​ ​responder​ ​pela​ ​guarda​ ​e​ ​preservação​ ​de​ ​seus​ ​equipamentos​ ​durante​ ​todo​ ​o​ ​serviço​ ​até​ ​a​ ​sua​
​entrega;​

​5.8.14​ ​não é permitida a subcontratação dos serviços, no todo ou em parte, do objeto licitado;​

​5.8.15​ ​responsabilizar-se​ ​pelo​ ​pagamento​ ​de​ ​eventuais​ ​multas​ ​aplicadas​ ​por​ ​quaisquer​ ​autoridades​
​federais,​ ​estaduais​ ​e​ ​municipais,​ ​em​ ​consequência​ ​de​ ​fato​​a​​ela​​imputável​​e​​relacionado​​com​​os​
​serviços e fornecimento contratados;​

​5.8.16​ ​responsabilizar-se​ ​pelos​ ​encargos​ ​provenientes​ ​de​ ​qualquer​ ​acidente​​que​​venha​​a​​vitimar​​um​​ou​
​mais​​dos​​empregados​​alocados​​na​​execução​​dos​​serviços​​contratados,​​assim​​como​​pela​​indenização​
​que​ ​porventura​ ​daí​ ​se​ ​origine​ ​e​ ​por​ ​tudo​ ​mais​ ​quanto​ ​às​ ​leis​ ​sociais,​ ​trabalhistas​ ​e​ ​fiscais​
​estabeleçam;​

​5.8.17​ ​manter,​​durante​​a​​execução​​do​​contrato,​​todas​​as​​condições​​de​​habilitação​​e​​qualificação​​exigidas​
​na licitação;​

​5.8.18​ ​responder​​por​​quaisquer​​danos​​pessoais​​ou​​materiais​​causados​​por​​seus​​empregados​​nos​​locais​​de​
​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​bem​ ​como​ ​por​​aqueles​​provocados​​em​​virtude​​dos​​serviços​​executados​​e​
​equipamentos empregados;​

​5.8.19​ ​reconstituir​​locais​​e/ou​​objetos​​que​​sejam​​danificados,​​conforme​​art.​​120​​da​​Lei​​n.​​14.133/2021:​​“O​
​contratado​​será​​responsável​​pelos​​danos​​causados​​diretamente​​à​​Administração​​ou​​a​​terceiros​​em​
​razão​​da​​execução​​do​​contrato,​​e​​não​​excluirá​​nem​​reduzirá​​essa​​responsabilidade​​a​​fiscalização​​ou​
​o acompanhamento pelo contratante”;​

​5.8.20​ ​zelar​ ​pelo​ ​patrimônio​ ​público,​ ​bem​ ​como​ ​manter​ ​respeito​ ​para​ ​com​ ​os​ ​servidores,​ ​visitantes​ ​e​
​funcionários​ ​de​ ​empresas​ ​que​ ​prestem​ ​serviços​ ​nas​ ​dependências​ ​onde​ ​os​ ​serviços​ ​serão​
​executados;​

​5.8.21​ ​proceder, ao final dos serviços, à limpeza e à remoção do material desnecessário e indesejável;​

​5.8.22​ ​responsabilizar-se​ ​pelos​ ​danos​​causados​​diretamente​​à​​Administração​​ou​​a​​terceiros​​em​​razão​​da​
​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​sem​ ​que​ ​a​ ​fiscalização​ ​ou​ ​acompanhamento​ ​efetuado​ ​pelo​ ​Contratante​
​exclua ou reduza essa responsabilidade;​

​5.8.23​ ​sinalizar​​adequadamente​​o​​local​​quando​​da​​execução​​dos​​serviços,​​de​​forma​​a​​garantir​​a​​segurança​
​dos usuários da edificação.​

​5.9. Transferência de conhecimento​
​Não se aplica a esta contratação.​

​5.10. Direitos autorais​
​Não se aplica a esta contratação.​

​5.11. Qualificação técnica ou formação dos profissionais envolvidos na execução​
​Não se aplica a esta contratação.​

​6. Modelo de gestão do contrato​

​6.1. Gestor de contrato​
​6.1.1. As atividades de gestão contratual compreendem:​

​a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial;​
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​b)​​acompanhar​​os​​registros​​realizados​​pela​​fiscalização​​do​​contrato​​das​​ocorrências​​relacionadas​​à​​execução​
​do​ ​contrato​ ​e​ ​as​ ​medidas​ ​adotadas,​ ​e​ ​informar​ ​à​ ​autoridade​ ​superior​ ​aquelas​ ​que​ ​ultrapassarem​ ​a​ ​sua​
​competência;​

​c)​ ​acompanhar​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​da​ ​Contratada,​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​empenho​ ​de​
​despesa​​e​​de​​pagamento,​​e​​anotar​​os​​problemas​​que​​obstem​​o​​fluxo​​normal​​da​​liquidação​​e​​do​​pagamento​
​da despesa no relatório de riscos eventuais;​

​d)​ ​coordenar​ ​a​​rotina​​de​​acompanhamento​​e​​de​​fiscalização​​do​​contrato,​​cujo​​histórico​​de​​gerenciamento​
​deverá​ ​conter​ ​todos​ ​os​ ​registros​ ​formais​ ​da​ ​execução,​ ​a​ ​exemplo​ ​da​ ​ordem​ ​de​ ​serviço,​ ​do​ ​registro​ ​de​
​ocorrências,​​das​​alterações​​e​​das​​prorrogações​​contratuais,​ ​e​​elaborar​​relatório​​com​​vistas​​à​​verificação​​da​
​necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;​

​e)​ ​coordenar​ ​os​ ​atos​ ​preparatórios​ ​à​ ​instrução​ ​processual​ ​e​ ​ao​ ​envio​ ​da​ ​documentação​ ​pertinente​ ​às​
​unidades​ ​competentes,​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​dos​ ​procedimentos​ ​relativos​ ​à​ ​prorrogação,​ ​à​ ​alteração,​ ​ao​
​reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros;​

​f)​ ​elaborar​ ​o​ ​relatório​ ​final​ ​com​ ​informações​ ​sobre​ ​a​ ​consecução​ ​dos​ ​objetivos​​que​​tenham​​justificado​​a​
​contratação​​e​​eventuais​​condutas​​a​​serem​​adotadas​​para​​o​​aprimoramento​​das​​atividades​​da​​Administração,​
​com as informações obtidas durante a execução do contrato;​

​g)​ ​coordenar​ ​a​ ​atualização​ ​contínua​ ​do​ ​relatório​ ​de​ ​riscos​ ​durante​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato,​ ​com​ ​apoio​ ​da​
​fiscalização técnica, administrativa e setorial​

​h)​ ​emitir​ ​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelas​ ​fiscalizações​ ​técnica,​ ​administrativa​ ​e​
​setorial​ ​quanto​ ​ao​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​ ​contratado,​ ​com​ ​menção​ ​ao​ ​seu​
​desempenho​ ​na​ ​execução​ ​contratual,​ ​baseado​ ​em​ ​indicadores​ ​objetivamente​ ​definidos​ ​e​ ​aferidos,​ ​e​ ​a​
​eventuais​ ​penalidades​ ​aplicadas,​ ​a​ ​constarem​ ​do​ ​cadastro​ ​de​ ​atesto​ ​de​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​
​conforme disposto em regulamento;​

​i)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​atendimento das exigências contratuais; e​

​j)​ ​tomar​ ​providências​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​de​ ​responsabilização​ ​para​ ​fins​ ​de​
​aplicação de sanções.​

​6.1.2. As atividades de fiscalização técnica do contrato compreendem:​

​a)​ ​prestar​ ​apoio​ ​técnico​ ​e​ ​operacional​ ​à​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​informações​ ​pertinentes​ ​às​ ​suas​
​competências;​

​b)​ ​anotar​ ​no​ ​histórico​ ​de​ ​gerenciamento​ ​do​ ​contrato​ ​todas​ ​as​ ​ocorrências​ ​relacionadas​ ​à​ ​execução​ ​do​
​contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;​

​c)​ ​emitir​ ​notificações​ ​para​ ​a​ ​correção​ ​de​ ​rotinas​ ​ou​​de​​qualquer​​inexatidão​​ou​​irregularidade​​constatada,​
​com a definição de prazo para a correção;​

​d)​​informar​​à​​gestão​​do​​contato,​​em​​tempo​​hábil,​ ​a​​situação​​que​​demandar​​decisão​​ou​​adoção​​de​​medidas​
​que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;​

​e)​​comunicar​​imediatamente​​à​​gestão​​do​​contrato​​quaisquer​​ocorrências​​que​​possam​​inviabilizar​​a​​execução​
​do contrato nas datas estabelecidas;​

​f)​ ​fiscalizar​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​que​ ​sejam​ ​cumpridas​ ​as​ ​condições​ ​estabelecidas,​ ​de​ ​modo​ ​a​
​assegurar​ ​os​ ​melhores​ ​resultados​ ​para​ ​a​ ​administração,​ ​com​ ​a​ ​conferência​ ​das​ ​notas​ ​fiscais​ ​e​ ​das​
​documentações​ ​exigidas​ ​para​ ​o​ ​pagamento​ ​e,​ ​após​ ​o​ ​ateste,​ ​que​ ​certifica​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório,​
​encaminhar à gestão do contrato para ratificação;​

​g)​​comunicar​​à​​gestão​​do​​contrato,​​em​​tempo​​hábil,​ ​o​​término​​do​​contrato​​sob​​sua​​responsabilidade,​​com​
​vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;​
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​h)​​participar​​da​​atualização​​do​​relatório​​de​​riscos​​durante​​a​​fase​​de​​gestão​​do​​contrato,​​em​​conjunto​​com​​a​
​fiscalização administrativa e com a setorial;​

​i)​ ​auxiliar​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​as​ ​informações​ ​necessárias,​ ​na​ ​elaboração​ ​do​ ​documento​
​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​na​ ​fiscalização​ ​do​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​
​contratado; e​

​j)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​cumprimento das exigências de caráter técnico.​

​6.1.3.  As atividades de fiscalização administrativa do contrato compreendem:​

​a)​ ​prestar​ ​apoio​ ​técnico​ ​e​ ​operacional​ ​à​​gestão​​do​​contrato,​​com​​a​​realização​​das​​tarefas​​relacionadas​​ao​
​controle​ ​dos​​prazos​​relacionados​​ao​​contrato​​e​​à​​formalização​​de​​apostilamentos​​e​​de​​termos​​aditivos,​​ao​
​acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;​

​b)​ ​verificar​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​ ​de​​habilitação​​da​​contratada,​​com​​a​​solicitação​​dos​​documentos​
​comprobatórios pertinentes, caso necessário;​

​c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias;​

​d)​ ​atuar​ ​tempestivamente​ ​na​ ​solução​ ​de​ ​eventuais​ ​problemas​ ​relacionados​ ​ao​ ​descumprimento​ ​das​
​obrigações​ ​contratuais​ ​e​ ​reportar​ ​à​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​que​ ​tome​ ​as​ ​providências​ ​cabíveis,​ ​quando​
​ultrapassar a sua competência;​

​e)​​participar​​da​​atualização​​do​​relatório​​de​​riscos​​durante​​a​​fase​​de​​gestão​​do​​contrato,​​em​​conjunto​​com​​a​
​fiscalização técnica e com a setorial;​

​f)​ ​auxiliar​ ​a​ ​gestão​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​as​ ​informações​ ​necessárias,​ ​na​ ​elaboração​ ​do​ ​documento​
​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​na​ ​fiscalização​ ​do​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​
​contratado; e​

​g)​ ​realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​
​cumprimento das exigências de caráter administrativo.​

​6.1.4.​ ​Caberá​ ​à​​fiscalização​​setorial​ ​do​​contrato​​e,​ ​nos​​seus​​afastamentos​​e​​seus​​impedimentos​​legais,​ ​ao​
​seu substituto exercer as atribuições de que tratam os subitens 6.1.2 e 6.1.3.​

​6.2. Gestão e fiscalização​

​Titular ou substituto das unidades​

​Gestor da contratação​ ​Seção de Engenharia e Arquitetura​

​Fiscal setorial​
​Chefe de Cartório da 54ª Zona Eleitoral - Sombrio​

​Chefes dos Cartórios da 3ª e 89ª Zonas Eleitorais - Blumenau​

​O​ ​fiscal​ ​setorial,​ ​quando​ ​necessário,​ ​contará​ ​com​ ​o​ ​apoio​ ​da​ ​Seção​ ​de​ ​Engenharia​ ​e​ ​Arquitetura,​ ​da​
​Coordenadoria​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​/​ ​Secretaria​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Serviços,​ ​no​ ​que​ ​se​​refere​​à​​fiscalização​
​técnica,​​e​​da​​Seção​​de​​Preparação​​de​​Pagamentos​​e​​Análise​​Tributária​​–​​COFC​​e​​da​​Seção​​de​​Gerenciamento​
​de​ ​Contratações​ ​–​ ​CC,​ ​ambas​ ​da​ ​Secretaria​ ​de​ ​Administração​ ​e​ ​Orçamento,​ ​quanto​ ​à​ ​fiscalização​
​administrativa.​

​6.3. Instrumentos Formais​
​A contratação será formalizada por meio de nota de empenho.​

​6.4. Acompanhamento do Contrato​
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​O​ ​gestor​ ​manterá​ ​controle​ ​gerencial​ ​acerca​ ​do​ ​atendimento​ ​das​ ​cláusulas​ ​contratuais​ ​e​ ​manterá​
​comunicação com a Contratada por meio do e-mail​​ci-seea@tre-sc.jus.br​​.​

​6.5. Alocação de riscos​
​Não se aplica a esta contratação.​

​7. Critérios de medição e de pagamento​
​Não se aplica a esta contratação.​

​8. Reajuste ou repactuação​
​Os​ ​preços​ ​inicialmente​ ​contratados​ ​poderão​ ​ser​ ​reajustados​ ​após​ ​1​​(um)​​ano,​​com​​data-base​​vinculada​​à​
​data​​do​​orçamento​​estimado,​​utilizando-se,​​para​​o​​cálculo,​​o​​Índice​​de​​Preços​​ao​​Consumidor​​Amplo​​–​​IPCA,​
​publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.​

​9. Forma e critérios de seleção do fornecedor​

​9.1. Parcelamento e adjudicação​
​A​​adjudicação​​será​​por​​item,​​não​​sendo​​possível​​o​​parcelamento​​para​​garantir​​uma​​unidade​​visual​​em​​cada​
​local.​

​9.2. Seleção do fornecedor​
​A​ ​seleção​ ​do​ ​fornecedor​ ​se​ ​dará​ ​pela​ ​proposta​ ​de​ ​menor​ ​preço​ ​dentre​ ​os​ ​proponentes​ ​ou​ ​licitantes​
​classificados e habilitados.​

​9.2.1. Critérios de habilitação​
​Não há requisitos específicos de qualificação técnica ou econômico-financeira.​

​9.2.2. Critérios de preferência e de desempate​
​Os​ ​critérios​ ​de​ ​preferência​ ​e​ ​de​ ​desempate​ ​obedecerão​ ​à​ ​legislação​ ​em​ ​vigor,​ ​em​ ​especial​ ​a​ ​Lei​
​Complementar n. 123/2006.​

​9.2.3. Modalidade de licitação e critério de julgamento​
​A​​contratação​​em​​tela​​enquadra-se​​na​​hipótese​​do​​art.​​75,​​inciso​​II,​​da​​Lei​​n.​​14.133/2021,​​justificando​​a​​sua​
​realização com dispensa de licitação.​

​10. Estimativas do valor da contratação​

​Item​ ​Descrição resumida​ ​Quant.​ ​Valor unitário​ ​Valor total​

​1​
​Retirada e instalação de Película de controle​
​solar em poliéster, conforme especificado em​
​detalhes no Item 3​

​Retirada:​
​24,12 m²​

​Instalação:​
​19,73 m²​

​Retirada:​
​R$ 38,20​

​Instalação:​
​R$ 190,00​

​R$ 4.670,08​

​2​ ​Instalação de Película vinílica jateada,​
​conforme especificado em detalhes no Item 2​ ​16,14 m²​ ​R$ 130,00​ ​R$ 2.098,20​

mailto:ci-seea@tre-sc.jus.br
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​VALOR ESTIMADO TOTAL​ ​R$ 6.768,28​

​11. Alinhamento da contratação​

​11.1. Plano de Contratações Anual​
​Anexo I​

​Item 24: Manutenção Predial – OEPI2, OEPI3 e SGP3.​

​11.2. Plano de Logística Sustentável​
​Esta​​contratação​​está​​alinhada​​com​​o​​Plano​​de​​Logística​​Sustentável​​do​​TRE-SC,​​pois​​abrange​​a​​utilização​​de​
​requisitos​ ​técnicos​ ​de​ ​construção​ ​sustentável​ ​na​​escolha​​de​​materiais​​e​​a​​exigência​​da​​destinação​​correta​
​dos resíduos, de acordo com as diretrizes do Conama.​

​Os​ ​serviços​​prestados​​pela​​Contratada​​devem​​pautar-se​​pelo​​uso​​racional​​de​​recursos​​e​​equipamentos,​​de​
​forma​ ​a​ ​evitar​ ​o​ ​desperdício​ ​de​ ​insumos​ ​e​ ​materiais​ ​consumidos,​ ​assim​ ​como​ ​a​ ​geração​ ​excessiva​ ​de​
​resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental.​

​A​​Contratada​​deve​​conduzir​​suas​​ações​​em​​conformidade​​com​​os​​requisitos​​legais​​e​​regulamentos​​aplicáveis,​
​observando​​também​​a​​legislação​​ambiental​​para​​a​​mitigação​​e​​redução​​de​​adversidades​​ao​​meio​​ambiente​​e​
​à saúde dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços.​

​11.3. Outros instrumentos​
​Não se aplica a esta contratação.​

​12. Adequação orçamentária​

​Programa de Trabalho​ ​Elemento de Despesa​ ​Valor​

​02.122.0033.20GP.0042​ ​3.3.90.39​ ​R$ 6.768,28​

​Total​ ​R$ 6.768,28​

​13. Descumprimento contratual e penalidades​
​13.1.​ ​Nos​ ​termos​ ​da​ ​Portaria​ ​P​ ​n.​ ​39/2023,​ ​o​ ​licitante​ ​ou​ ​o​ ​contratado​ ​será​ ​responsabilizado​
​administrativamente pelas seguintes infrações:​

​a) dar causa à inexecução parcial do contrato;​

​b)​​dar​​causa​​à​​inexecução​​parcial​​do​​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração,​​ao​​funcionamento​​dos​
​serviços públicos ou ao interesse coletivo;​

​c) dar causa à inexecução total do contrato;​

​d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;​

​e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;​

​f)​​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​a​​ata​​de​​registro​​de​​preços​​ou​​não​​aceitar​​ou​​retirar​​a​​nota​​de​​empenho​​ou​​não​
​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​​dentro​​do​​prazo​​de​​validade​​de​​sua​
​proposta;​

​g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;​

​h)​​apresentar​​declaração​​ou​​documentação​​falsa​​exigida​​para​​o​​certame​​ou​​prestar​​declaração​​falsa​​durante​
​a licitação ou a execução do contrato;​
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​i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​

​j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​

​k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;​

​l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.​

​13.2.​​Serão​​aplicadas​​ao​​responsável,​​pelas​​infrações​​administrativas​​previstas​​no​​subitem​​13.1,​​as​​seguintes​
​sanções:​

​a) advertência;​

​b) multa;​

​c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União;​

​d)​ ​declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​ou​ ​contratar​ ​com​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​Direta​​e​​Indireta​​da​
​União, Estados, Distrito Federal e Municípios.​

​13.2.1.​​A​​sanção​​de​​advertência​​consiste​​em​​comunicação​​formal​​ao​​fornecedor​​que​​deu​​causa​​à​​inexecução​
​parcial do contrato, conforme previsto na alínea “a” do subitem 13.1.​

​13.2.1.1.​ ​A​ ​advertência​ ​retira​ ​do​ ​fornecedor​ ​a​ ​condição​ ​de​ ​infrator​ ​primário,​ ​de​ ​modo​ ​que,​ ​em​ ​caso​ ​de​
​reincidência,​ ​sanção​ ​mais​ ​severa​ ​poderá​ ​lhe​ ​ser​ ​aplicada,​ ​devendo​ ​ser​ ​observado​ ​o​​disposto​​no​​subitem​
​13.3.​

​13.2.2.​ ​A​​sanção​​de​​multa​​tem​​natureza​​pecuniária​​e​​poderá​​ser​​moratória​​ou​​compensatória,​​observados​
​os seguintes termos:​

​a)​ ​o​ ​atraso​ ​injustificado​ ​no​ ​cumprimento​ ​dos​ ​prazos​ ​estabelecidos​ ​neste​​Termo​​de​​Referência​​sujeitará​​o​
​contratado,​​a​​juízo​​da​​Administração,​​à​​multa​​moratória​​de​​0,5%​​(zero​​vírgula​​cinco​​por​​cento),​​acrescida​​de​
​0,25%​​(zero​​vírgula​​vinte​​e​​cinco​​por​​cento)​​ao​​dia,​​a​​partir​​do​​segundo​​dia​​de​​mora,​​sobre​​o​​valor​​da​​parcela​
​em atraso, e sua aplicação não dispensa a contratada do cumprimento da obrigação inadimplida;​

​b)​​a​​inexecução​​parcial​​do​​objeto​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​​Administração,​​à​​multa​​compensatória​​de​
​10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;​

​c)​​a​​inexecução​​total​​do​​objeto​​sujeitará​​o​​contratado,​​a​​juízo​​da​​Administração,​​à​​multa​​compensatória​​de​
​20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.​

​13.2.2.1.​​A​​pena​​de​​multa​​poderá​​ser​​aplicada​​cumulativamente​​com​​as​​demais​​sanções​​estabelecidas​​neste​
​Termo de Referência.​

​13.2.2.2.​​Ultrapassados​​30​​(trinta)​​dias​​de​​mora,​​será​​avaliada​​a​​possibilidade​​de​​aplicação​​da​​conversão​​da​
​multa de mora para a compensatória por inexecução contratual.​

​13.2.2.3.​ ​A​ ​multa​ ​poderá​ ​ser​ ​aplicada​ ​em​ ​dobro​ ​se​ ​o​ ​infrator​ ​for​ ​reincidente,​ ​ou​ ​seja,​ ​se​ ​tiver​ ​sido​
​sancionado​ ​por​ ​este​ ​Tribunal​ ​após​ ​decisão​ ​transitada​ ​em​ ​julgado,​ ​observando-se​ ​o​ ​disposto​ ​no​ ​subitem​
​13.3.​

​13.2.2.4.​​A​​aplicação​​de​​multa​​de​​mora​​não​​impedirá​​que​​a​​Administração​​a​​converta​​em​​compensatória​​e​
​promova​ ​a​ ​extinção​ ​unilateral​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​a​ ​aplicação​ ​cumulada​ ​de​ ​outras​ ​sanções​ ​previstas​ ​neste​
​Termo de Referência.​

​13.2.2.5. A multa aplicada será:​

​a)​ ​retida​ ​cautelarmente​ ​dos​ ​pagamentos​ ​devidos​ ​pela​ ​Administração​ ​e​ ​recolhida​ ​em​​definitivo​​ao​​Erário,​
​após o trânsito em julgado da decisão que a impôs;​

​b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;​

​c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;​
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​d) descontada do valor da garantia prestada; ou​

​e) cobrada judicialmente.​

​13.2.3.​ ​A​ ​sanção​ ​de​ ​impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​ ​com​ ​a​​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​da​
​União​ ​poderá​ ​ser​ ​aplicada​​pelas​​infrações​​previstas​​no​​subitem​​13.1,​​“b”​​a​​“g”,​​pelos​​seguintes​​prazos,​​de​
​acordo com a infração cometida:​

​a)​​dar​​causa​​à​​inexecução​​parcial​​do​​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração,​​ao​​funcionamento​​dos​
​serviços​ ​públicos​ ​ou​ ​ao​ ​interesse​ ​coletivo​ ​ou​ ​dar​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​total​ ​do​ ​contrato:​ ​Prazo​ ​-​ ​6​ ​(seis)​
​meses;​

​b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame: Prazo - 15 (quinze) dias;​

​c)​ ​não​​manter​​a​​proposta,​​salvo​​em​​decorrência​​de​​fato​​superveniente​​devidamente​​justificado:​​Prazo​​-​​15​
​(quinze) dias;​

​d)​​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​a​​ata​​de​​registro​​de​​preços​​ou​​não​​aceitar​​ou​​retirar​​a​​nota​​de​​empenho​​ou​
​não​ ​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​​dentro​​do​​prazo​​de​​validade​
​de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;​

​e)​​ensejar​​o​​retardamento​​da​​execução​​ou​​da​​entrega​​do​​objeto​​da​​licitação​​sem​​motivo​​justificado:​​Prazo​​-​
​2 (dois) meses.​

​13.2.4.​​A​​sanção​​de​​declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​​ou​​contratar​​com​​a​​Administração​​Pública​​Direta​
​e​​Indireta​​da​​União,​​Estados,​​Distrito​​Federal​​e​​Municípios​​poderá​​ser​​aplicada​​pelas​​infrações​​previstas​​no​
​subitem 13.1, “h” a “l”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infração cometida:​

​a)​​apresentar​​declaração​​ou​​documentação​​falsa​​exigida​​para​​o​​certame​​ou​​prestar​​declaração​​falsa​​durante​
​a licitação ou a execução do contrato: Prazo - 3 (três) anos;​

​b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;​

​c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos;​

​d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: Prazo - 5 (cinco) anos;​

​e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos.​

​13.2.5. Na aplicação das sanções serão considerados:​

​a) a natureza e a gravidade da infração cometida;​

​b) as peculiaridades do caso concreto;​

​c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;​

​d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;​

​e)​ ​a​ ​implantação​ ​ou​ ​o​​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade,​​conforme​​normas​​e​​orientações​​dos​
​órgãos de controle.​

​13.2.6.​ ​As​ ​sanções​ ​previstas​ ​nos​ ​subitens​ ​13.2.3​​e​​13.2.4​​poderão​​ser​​majoradas​​em​​10%​​(dez​​por​​cento)​
​para cada agravante, até o limite legal, em razão de:​

​a)​​restar​​comprovado​​que​​o​​responsável​​pela​​infração​​administrativa​​tenha​​registro​​de​​penalidade​​aplicada​
​no​ ​âmbito​​do​​TRE-SC,​​por​​prática​​de​​quaisquer​​das​​condutas​​tipificadas​​no​​presente​​Termo​​de​​Referência,​
​nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;​

​b)​​restar​​comprovado​​que​​o​​infrator​​tenha​​sido​​desclassificado​​ou​​inabilitado​​por​​não​​atender​​às​​condições​
​do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;​

​c)​ ​o​ ​licitante​ ​ou​ ​fornecedor​ ​participante​ ​da​​dispensa​​eletrônica​​não​​responder​​às​​diligências​​destinadas​​a​
​esclarecer ou a complementar a instrução do processo de contratação; ou​
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​d)​ ​restar​ ​comprovado​ ​que​ ​o​ ​fornecedor​ ​tenha​ ​prestado​ ​declaração​ ​falsa​ ​de​ ​que​ ​é​ ​beneficiário​ ​do​
​tratamento diferenciado concedido em legislação específica.​

​13.2.7.​​As​​penas​​previstas​​nas​​alíneas​​“b”​​a​​“e”​​do​​subitem​​13.2.3​​poderão​​ser​​reduzidas​​em​​50%​​(cinquenta​
​por​​cento),​ ​uma​​única​​vez,​​após​​a​​incidência​​das​​majorações​​previstas​​no​​subitem​​13.2.6,​​quando​​não​​tenha​
​havido nenhum dano à Administração, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes:​

​a)​ ​a​​conduta​​praticada​​tenha​​sido,​​desde​​que​​devidamente​​comprovada,​​decorrente​​de​​falha​​escusável​​do​
​fornecedor;​

​b)​​a​​conduta​​praticada​​seja​​decorrente​​da​​apresentação​​de​​documentação​​que​​contenha​​vícios​​ou​​omissões​
​para​ ​os​ ​quais​ ​não​ ​tenha​ ​contribuído,​ ​ou​ ​que​ ​não​ ​sejam​ ​de​ ​fácil​ ​identificação,​ ​desde​ ​que​ ​devidamente​
​comprovado; ou​

​c)​​a​​conduta​​praticada​​seja​​decorrente​​da​​apresentação​​de​​documentação​​que​​não​​atendeu​​às​​exigências​​do​
​edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento.​

​13.2.8.​​Quando​​a​​ação​​ou​​omissão​​do​​responsável​​pela​​infração​​administrativa​​ensejar​​o​​enquadramento​​de​
​concurso de condutas, aplicar-se-á a pena mais grave.​

​13.2.9.​​A​​aplicação​​das​​sanções​​previstas​​no​​subitem​​13.2​​não​​exclui,​ ​em​​hipótese​​alguma,​​a​​obrigação​​de​
​reparação integral do dano causado à Administração Pública.​

​13.2.10. É admitida a reabilitação do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente:​

​a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;​

​b) pagamento da multa;​

​c)​ ​transcurso​​do​​prazo​​mínimo​​de​​1​​(um)​​ano​​da​​aplicação​​da​​penalidade,​​no​​caso​​de​​impedimento​​de​​licitar​
​e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;​

​d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;​

​e)​​análise​​jurídica​​prévia,​​com​​posicionamento​​conclusivo​​quanto​​ao​​cumprimento​​dos​​requisitos​​definidos​
​neste artigo.​

​13.2.10.1.​​A​​sanção​​pelas​​infrações​​previstas​​nas​​alíneas​​“a”​​e​​“e”​​do​​subitem​​13.2.4​​exigirá,​​como​​condição​
​de​​reabilitação​​do​​fornecedor​​sancionado,​​a​​implantação​​ou​​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade​
​pelo responsável.​

​13.3.​ ​Restará​ ​afastada​​a​​reincidência​​após​​transcorrido​​1​​(um)​​ano​​entre​​a​​data​​do​​trânsito​​em​​julgado​​da​
​decisão que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infração.​

​13.4.​​O​​responsável​​pela​​infração​​será​​intimado​​para​​apresentação​​de​​defesa​​e​​especificação​​de​​provas​​que​
​pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da intimação.​

​13.4.1.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​deferimento​ ​de​ ​pedido​ ​de​ ​produção​ ​de​ ​novas​ ​provas​ ​ou​ ​de​ ​juntada​ ​de​ ​provas​
​julgadas​​indispensáveis​​pela​​autoridade​​competente​​ou​​pela​​Comissão​​de​​Apuração​​de​​Responsabilidade,​​o​
​infrator poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.​

​13.4.2.​​Serão​​indeferidas​​pela​​autoridade​​competente​​ou​​pela​​Comissão​​de​​Apuração​​de​​Responsabilidade,​
​mediante​ ​decisão​ ​fundamentada,​ ​provas​ ​ilícitas,​ ​impertinentes,​ ​desnecessárias,​ ​protelatórias​ ​ou​
​intempestivas.​

​13.5. A sanção estabelecida no subitem 13.2.4 é de competência do Presidente do TRE-SC.​

​13.6.​​Da​​aplicação​​das​​sanções​​previstas​​nos​​subitens​​13.2.1,​​13.2.2​​e​​13.2.3​​caberá​​recurso​​no​​prazo​​de​​15​
​(quinze) dias úteis, contado da data da intimação.​

​13.6.1.​ ​O​ ​recurso​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​subitem​ ​13.6​ ​será​ ​dirigido​ ​à​ ​autoridade​ ​que​ ​tiver​ ​proferido​ ​a​ ​decisão​
​recorrida,​ ​que,​ ​se​ ​não​ ​a​ ​reconsiderar​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​ ​dias​ ​úteis,​ ​encaminhará​ ​o​ ​recurso​ ​com​ ​sua​
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​motivação​ ​à​ ​autoridade​ ​superior,​ ​a​ ​qual​ ​deverá​ ​proferir​ ​sua​ ​decisão​ ​no​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​​20​​(vinte)​​dias​
​úteis, contado do recebimento dos autos.​

​13.7.​ ​Da​ ​aplicação​ ​da​ ​sanção​ ​prevista​ ​no​ ​subitem​ ​13.2.4​ ​caberá​ ​apenas​ ​pedido​ ​de​ ​reconsideração,​ ​que​
​deverá​ ​ser​ ​apresentado​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​15​ ​(quinze)​ ​dias​ ​úteis,​ ​contado​ ​da​​data​​da​​intimação,​​e​​decidido​​no​
​prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.​

​13.8.​​O​​recurso​​e​​o​​pedido​​de​​reconsideração​​terão​​efeito​​suspensivo​​do​​ato​​ou​​da​​decisão​​recorrida​​até​​que​
​sobrevenha decisão final da autoridade competente.​
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