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1 Objeto da Contratagao

Contratacdo de empresa especializada para a adequagao e ampliacdo do hall do edificio
sede do TRESC.

2 Fundamentacao da Contratagao

21 Motivagao

A adequacao do hall de acesso ao Edificio Sede do TRE-SC, situado na Rua Esteves Junior,
n. 68, Centro, Floriandpolis, decorre da necessidade de ampliacdo deste ambiente para
melhor atendimento ao publico externo e interno deste Tribunal.

2.2 Objetivos, Resultados Esperados e Beneficios

A presente contratacdo visa ampliar o ambiente do hall de acesso ao Ed. Sede deste
Tribunal, garantindo desta forma melhor atendimento ao seu publico externo e interno.

23 Alinhamento Estratégico
SGP3
24 Estudos Preliminares do Objeto

Para analisar a viabilidade, a estratégia e os riscos desta contratacdo foi realizado um
Estudo Técnico Preliminar, que esta disponivel no PAE n. 40.035/2019.

2.5 Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

Todos os itens a serem contratados e respectivos quantitativos da adequag¢do do hall de
acesso ao Ed. Sede do TRESC constam na planilha Orcamentaria anexa a este Projeto
Basico.

2.6 Objetos Disponiveis

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.
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2.7 Caracterizagao e Composicao do Objeto

Id. Bem / Servigo

1 Demolicdes e retiradas.

Adequacgdes na sala das telefonistas (sobreloja Ed. Sede).

Impermeabilizacao e pintura da laje de cobertura do acesso principal do Ed. Sede.

Adequacdes e fechamento do hall externo.

Pintura.

Instalagbes Elétricas.

Esquadrias.

O N oolo |~ DN

Revestimento em ACM e comunicagao visual.

Acompanham este Projeto Basico:

e Projetos de Arquitetura (4 pranchas)

Projeto de Demolir e Construir (6 pranchas)
e Projeto Elétrico (1 prancha)

e Projeto de tapume (1 prancha)

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
e Planilha de Orcamento Geral

e Cronograma Fisico-Financeiro

ATENGAO

Nao foram consideradas perdas nos quantitativos constantes da Planilha Orgamentaria.

28 Parcelamento e Adjudicacgao

Nao é possivel parcelar os servigos objeto desta contratagéo, portanto a adjudicagdo devera
ser global.
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Justifica-se a execugao dos servigos constantes neste Projeto Basico por uma s6 empresa
em funcdo das concomitancias e interferéncias das etapas da obra previstas em
Cronograma Fisico-Financeiro.

29 Seleg¢ao do Fornecedor

Sera selecionada a empresa que atender a todos os critérios de habilitacdo, oferecer
produtos conforme o especificado e apresentar a proposta de menor preco.

2.9.1 Critérios de Habilitagao

Id. Critério de Habilitagao

Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da
1 proponente, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, os quais
comprovem o desempenho de atividade compativel com o objeto cotado (execugéo de
reforma)

Comprovar o registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
2 Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu
prazo de validade, em conformidade com o art. 30, |, da Lei n. 8.666/1993

Possuir, no seu quadro permanente, profissional(is) devidamente registrado(s) no
respectivo conselho de classe, detentor(es) de Certiddo de Acervo Técnico — CAT e/ ou
Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade
3 Técnica - RRT, que comprove(m) execuc¢ao de servigo de caracteristicas semelhantes
ao objeto desta licitacdo; O profissional indicado podera ser substituido por profissional
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administracdo do
TRESC.

2.9.2 Critérios Técnicos Obrigatérios

Todas as normas técnicas referenciadas neste Termo de Referéncia/Projeto Basico devem
ser respeitadas conforme o material a ser empregado ou servigo a ser realizado.

2.9.3 Critérios de Preferéncia e de Desempate

Id. Critério Preferéncia e Desempate

10 Dar preferéncia as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme
legislagao vigente.
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210 Modalidade e Tipo de Licitagao

Sugere-se que a modalidade de licitagdo seja o Pregao Eletrénico e o tipo seja o de menor
preco.

211 Impacto Ambiental

A geracgdo e o descarte de residuos sdo impactos ambientais decorrentes desta contratacéo.
Os residuos deverdo ser removidos e descartados adequadamente pela Contratada,
respeitando as legislagdes municipais e federais.

Restos de materiais e embalagens deverédo ser encaminhados para a reciclagem, por meio
do direcionamento a cooperativas de catadores de materiais reciclaveis ou pontos de
entrega voluntaria — PEVs.

212 Conformidade Técnica

As normas técnicas a serem atendidas para as adequagdes do Edificio Sede TRESC estéo
elencadas a seguir:

e NR 06 — Equipamento de Protegao Individual;

NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéao;
e NBR 7678:1983 — Seguranga na execugao de obras e servigos de construgao;

e NBR 9050:2015 — Acessibilidade a edificacdes e mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos;

e NBR 16280:2015 — Reforma em edificacdes: Sistema de gestdo de reformas —
Requisitos.

e NBR 9952:2014 — Mantas Asfalticas para impermeabilizagao;

e NBR 9575:2010 — Impermeabilizagcado — Sistemas e projetos;

e NBR 9574:2008 — Execugao da impermeabilizacéo;

e NBR 15844:2015 — Rochas para revestimento - Requisitos para granitos;

e NBR NM 103:1998 — Desempenhos de granito;
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e NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall:
projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para
sistemas usados como paredes;

e NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall:
projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para
sistemas usados como forros;

e NBR15217 de 03/2009- Perfis de aco para sistemas construtivos em chapas de
gesso para "drywall" - Requisitos e métodos de ensaio;

e NBR 8995-Parte 1- 2013- lluminagédo de ambientes de trabalho;
e NBRIEC 62722-2-1:2016 - Desempenho de luminarias;

e ABNT NBR IEC 62031:2013 - Moddulos de LED para iluminagdo em geral -
Especificagcdes de seguranga;

e ABNT IEC/TS 62504:2013 - Termos e definicdes para LEDs e os médulos de LED de
iluminagéao geral,

e Selo de conformidade INMETRO;

e NBR 14697:2001- Vidro laminado;

e NBR 7199 (NB226) de 07/2016 - Vidros na construcao civil;
e ABNT NBR 5410-2017 — Instalagdes Elétricas Prediais;

e Resoluggto CONAMA n.307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil e Resolugao CONAMA
n.469, de 29.7.2015, que altera o art. 3 da Res. CONAMA n.307:2002;

e Lei n. 11.762, de 1°.08.2008, que fixa o limite maximo de chumbo permitido na
fabricagcdo de tintas imobiliarias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares e da outras providéncias.

213 Obrigacoes da Proponente

2.13.1 Além dos documentos obrigatérios previstos em lei € recomendavel a realizagdo de
visita técnica no local de realizacdo dos servigos, anteriormente a abertura da
licitacao.

2.13.2 A visita técnica devera ser:
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a) Previamente agendada com a Sec¢do de Engenharia e Arquitetura/CIS/TRESC, por
meio do telefone (48) 3251-3818, (48) 3251-3750, ou (48) 3251-7464, das 13 as 19
horas;

b) Realizada pelo representante indicado pela empresa para os servicos;
c) Acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

2.13.3 A empresa que optar pela nao realizagdo da visita técnica, vindo a ser a contratada,
nao podera alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento do local da realizagao
do servigo e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigagdes
assumidas em consequéncia do presente certame.

214 Obrigagoes da Contratante

2.14.1 Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢des, no prego e no prazo
estabelecidos no edital licitatorio;

2.14.2 Promover, por meio de suas representantes, as servidoras Arquiteta e Urbanista Julia
Dalpian Kern e Engenheira Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette, ou, em sua
auséncia, a Chefe da Seg¢do de Engenharia e Arquitetura, a fiscalizagdo deste
Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

215 Obrigagoes da Contratada

2.15.1 Executar os servigos nas condi¢cdes estipuladas neste Projeto Basico e seus
anexos.
2.15.2 Tomar as seguintes providéncias em até 20 (vinte) dias a contar da assinatura

do Contrato:

a. Apresentar declaragdo formal de disponibilidade do profissional que se
responsabilizara pelo servico contratado, acompanhada da respectiva
Certidao de Acervo Técnico e/ou Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica
— ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, que comprovem
execucgao de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo.

b. Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que
dispde a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonancia com o art. 1° da
Resolugéo n. 413, de 27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em
outra jurisdicao e, consequentemente, inscrita no CREA de origem.

c. Apresentar a comprovagao de cadastro da obra no Cadastro Nacional de
Obras do INSS (CNO).
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d. Providenciar e entregar a Seg¢do de Engenharia e Arquitetura do TRESC a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT(s), devidamente registrada no CREA-SC ou
CAU-SC, de execucgao dos servigos contratados.

e. Apresentar a SEA/CIS/TRESC licenca de funcionamento da empresa
responsavel pelo transporte e destinagao final dos residuos de demoli¢ao,
bem como autorizagdo, emitida pela municipalidade, do local para a
disposicao dos residuos;

f. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o
inicio dos servigos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a
ser agendada pela SEA/CIS/TRESC no local onde serdo realizados os
Servigos.

g. Apresentar o documento de Analise Preliminar de Riscos - APR para trabalho
em altura, elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho, com o
fornecimento da respectiva ART, arcando com 0s custos necessarios.

h. Fornecer a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC a relagédo nominal
de todo o pessoal envolvido diretamente na execugdo dos servigos,
infformando os respectivos numeros de Registro Geral do documento de
identidade.

i. Apresentar a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC o certificado de
conclusao do curso de treinamento na NR-35, de 23.3.2012, dentro do prazo
de validade (2 anos), e o respectivo atestado de saude ocupacional (ASO) em
que esteja consignada a aptidao para o trabalho em altura para todos os
funcionarios que forem executar trabalho em altura.

j. Providenciar placa de obra que devera ser afixada em local visivel, de acordo
com as exigéncias do CREA-SC, devendo ser executada de acordo com
modelo apresentado no Memorial Descritivo anexo, respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

k. A CONTRATADA podera apresentar novo cronograma fisico para execugao
dos servigos contratados de acordo com o seu planejamento, mantidos os
percentuais de desembolso mensal previsto no Cronograma Fisico Financeiro
anexo a este Projeto Basico, o qual devera ser elaborado preferencialmente
pelo método PERT / CPM. Caso entenda necessario, em razao do periodo de
inicio dos servigos, a Contratada podera alterar a programacéo da execugao
dos servicos de forma a adequa-la em razdo de suas novas previsoes,
devendo submeter a aprovacao do Contratante. Nesse planejamento deverao
ser considerados os periodos habituais de maior incidéncia de chuva na
regiao de Floriandpolis — SC, observados e registrados pelo INMET (Instituto
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Nacional de Meteorologia) de modo a ndo comprometer o prazo previsto a
execugao do servico.

2.15.3 Executar os servigos sob a responsabilidade do profissional indicado na alinea a,
do item 2.15.3, com acompanhamento diario de, pelo menos, 1 (uma) hora/dia,
preferencialmente no periodo da tarde;

2.15.4 Iniciar a execugdo dos servigos contratados em até 3 dias uteis a contar da
autorizacdo expressa da Secdo de Engenharia e Arquitetura de acordo com o
cronograma fisico-financeiro

2.15.5 Manter no local de execucdo dos servicos o “LIVRO DIARIO”, com folhas
numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as anotagdes
diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicagdes técnicas,
inicio e término das etapas, causas e datas de inicio e término de eventuais
interrupgdes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes,
recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto
e proposta;

2.15.6 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, ferramentas, equipamentos e
servigos essenciais ou complementares, eventualmente ndo mencionados nem
especificados e/ou nao indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou
listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita
realizacdo dos servigos;

2.15.7 Empregar todos os materiais necessarios a execugao dos servicos dentro da
técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se por reparos e
pela reposigdo dos materiais danificados em virtude da execugao dos servicos;

2.15.8 Executar os servicos mantendo as areas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a
protegdo ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos residuos de construgao e
demolic¢ao;

2.15.9 Responsabilizar-se pelos servigos durante sua execugao e até sua entrega ao
TRESC, colocando ainda a placa nominativa;

2.15.10 Manter os empregados uniformizados com a identificagdo da empresa e com os
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho, conforme NR-18 e
legislagbes federais, estaduais e municipais relativas a seguranca e medicina do
trabalho.

2.15.11 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas
locais, estaduais e federais pertinentes.

2.15.12 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de
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qualquer dos seus empregados que n&o corresponder a confianga ou perturbar a
acao da equipe de fiscalizagao do TRESC.

Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais
decorrentes da execucgao deste contrato.

Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade pessoal adequado e capacitado
de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucédo dos servicgos,
nao tendo o TRESC nenhum vinculo empregaticio com o referido pessoal.

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha
a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execugao dos servigos
contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por tudo
mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados no local de execugdo do servigo, bem como por aqueles provocados
em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e relacionado com os servicos e fornecimento contratados.

Responsabilizar-se pela protegdo e conservagdo dos servigos executados até
sua entrega ao TRESC.

Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, os servicos contratados, sem
prévia anuéncia do TRESC.

Manter durante a execugao do contrato todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

Substituir o material/refazer o servigo, no prazo de 15 (quinze) dias que, apos a
entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de
fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em numero igual ou superior a
duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizacdo, desde que para
a sua ocorréncia nao tenha contribuido - por acdo ou omissdo — o TRESC.

Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados, conforme art. 70 da Lei
8.666/93:

“O contratado € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaggo ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado”.

Proceder, ao final dos servicos, a limpeza e a remogdo dos materiais
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desnecessarios e indesejaveis.

2.16 Custo estimado da contratagao

O custo estimado para a contratagdo ¢ de R$168.464,87 conforme planilha orgcamentaria
elaborada pela SEA.

3 Especificagdo Técnica Detalhada

3.1 Requisitos Técnicos

A Contratada devera realizar a adequacgao do hall de acesso ao Edificio Sede do TRESC,
conforme Projetos, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. As principais etapas de
servigcos sao as seguintes:

e Servigos Preliminares;

e Demoli¢cdes e Retiradas;

e Adequacgbes na Sala das Telefonistas (Sobreloja Ed. Sede);

e Impermeabilizacdo e Pintura da Laje de Cobertura do Acesso Principal do Ed. Sede;
e Adequagdes e Fechamento do Hall Externo;

e |nstalactes Elétricas;

e |[nstalacdo de Esquadrias;

e Limpeza Final.

A execugao dos servigos devera ser acompanhada pelo responsavel técnico da Contratada.

3.1.1 Cédigo SIASG: 1627
3.1.2 Marcas e Modelos/Cédigos de Referéncia
Materiais indicados Adequacdes na Sala das Telefonistas
e Chapa de 3mm de aluminio anodizado na cor natural, dimensdes 94x95cm.

e Borracha EPDM.
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Materiais indicados para as Adequacgdes para Impermeabilizagao e Pintura da laje de
Cobertura do Acesso Principal do Ed. Sede

Adesivo para argamassas e chapisco — Viafix, da Viapol.
Pintura de imprimagao — Ecoprimer, da Viapol.

Manta asfaltica modificada com asfalto e polimeros estruturada com nao tecido de
filamentos continuos de poliéster previamente estabilizado — Torodin, esp. 3 mm, tipo
I, PP, da Viapol.

Filme de (polietileno) com 1,3 m e espessura de 24 micras — Camada Separadora, da
Viapol.

Argamassa de alta resisténcia (graute tixotropico). Referéncias: V-1 Grauth Tix, da
Vedacit.

Tubulagao para drenagem pluvial em PVC, DN100. Referéncia: Tigre.

Tinta para piso a base de resina acrilica. Novacor Piso Premium, Piso mais
Resistente, da Sherwin Williams.

Materiais indicados para Adequacoes e Fechamento do Hall Externo

Granito para piso interno: Branco Ceara, polido, 40x40cm e preto Sao Gabriel, polido,
40x40cm.

Granito para piso externo: preto Sao Gabriel, flameado apicoado, 50x50cm.
Sistema de piso elevado da Levitare, linha Grannitus,.

Granito para soleiras internas: preto Sao Gabriel, polido, largura 30cm.

Granito para soleira externa: Branco Ceara, polido, largura 5cm.

Granito para rodapé interno: Branco Ceara, polido, altura 7cm.

Granito para rodapé externo: preto Sao Gabriel, flameado apicoado, altura 7cm.

Granito fachada interna hall: preto Sao Gabriel, polido, 70x60cm e 45x60cm (largura x
altura).

Massa plastica preta para granito. Referéncia: Massa plastica preta da ITACAR.
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Argamassa colante flexivel, tipo AC Il — cinza ou branca. Referéncia: Cimentcola
Interno Quartzolit, da Quartzolit.

Painéis em MDF de 6 mm e de 15 mm de espessura com revestimento melaminico
de baixa presséo na cor Freij6é Puro, da linha Essencial Wood, da DURATEX; fita de
borda Freijé Puro, marca DURATEX.

Mola de piso para a porta pivotante: Mola hidraulica de piso modelo BTS 65, da
Dorma.

MDF porta pivotante: espessura 30mm, com revestimento melaminico de baixa
pressao na cor Freij6 Puro, da linha Essencial Wood, da DURATEX; fita de borda
Freij6é Puro, marca DURATEX.

MDF balcao: espessura 18mm, com revestimento melaminico de baixa pressao na
cor Freijé Puro, da linha Essencial Wood, da DURATEX; fita de borda Freijé Puro,
marca DURATEX.

Ferragens para a porta (pivés e dobradicas superiores e de piso, fechadura e
contrafechadura de centro) em ago inox. Ref.: Linha SM, da Dorma.

Placa de gesso acartonado padrdes ST Gypsum Drywall, da Gypsum Drywall.

Perfis metalicos em aco galvanizado pelo processo de imersdo a quente, formatos
conforme projeto.

Placa de gesso acartonado padrdes ST e RU Gypsum Drywall, da Gypsum Drywall.
Perfis metalicos em ago galvanizado pelo processo de imerséo a quente.
Massa de Rejunte Gypsum 90; da Gypsum Drywall.

Fitas CT e JT, da Gypsum Drywall.

Materiais indicados para Pintura

Parede e forro de gesso acartonado: Suvinil Fundo Preparador para Gesso/Drywall,
da Suvinil.

Parede e forro de gesso acartonado e paredes internas: Suvinil Massa Corrida, da
Suvinil.

Parede de gesso acartonado e paredes internas (atual muro existente): Suvinil Toque
de Seda Acrilico Premium Acetinado, cor branco, da Suvinil.
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Forro de gesso acartonado: Suvinil Fosco Completo Acrilico Premium, cor branco, da
Suvinil.

Materiais indicados para Instalagoes Elétricas

Cabos elétricos flexiveis, diametro 2,5 mm?, material condutor cobre, isolamento em
PVC, tensdo de 750V ou 1KV, certificacdo ISO 9001, conforme NBR NM 2470-3.
Serdo nas cores Preto (fase 1), Cinza (fase 2), Vermelho (fase 3), Azul (neutro),
Verde (terra), Branco (retorno). Isolamento em XLPE. Referéncia: Prysmian.

Fita isolante autoextinguivel, tensdo disruptiva de 7000V, resisténcia a isolagdo de
50000Mohm, espessura 0,125 mm e largura de 19,0 mm. Referéncia: Tigre.
Aplicacdo: Emendas dos condutores.

Eletroduto flexivel corrugado em PVC com luvas nado propagador de chamas
(autoextinguivel), conforme norma NBR 15465, classe Leve (paredes) e Média (lajes
e paredes), diversos diametros. Referéncia: Tigre. Aplicagao: infraestrutura embutida
em forros e paredes.

Tomada 10A/250v para caixa 4” x 2”, tomada simples ou dupla 2P+T, horizontal, com
espelho na cor branca, conforme NBR 14136. Referéncia: Linha Imperia, da Iriel.

Interruptor 10A/250v, simples, 3 fungdes, horizontal, com espelho em PVC, na cor
branca. Referéncia: Linha Imperia, da Iriel.

Luminaria na cor branca, de embutir redonda para lampadas Bulbo LED (E27, até
10W, na cor branco quente, temperatura 3.000K), com moldura e corpo em aluminio,
soquete regulavel e visor em acrilico. Moldura na cor branca fosca. Diametro 18cm e
altura 11,5cm. Referéncia: Luminaria de embutir redonda para lampadas bulbo LED,
modelo RI-E520, da Revoluz.

Fita LED 10 Metros, temperatura 3000K Quente 11,4W/m, 220V. Referéncia:
Romalux 10078.

Materiais indicados para Esquadria

Esquadrias: Linha Gold, da Alcoa. Cor bronze escuro®.

*A cor da esquadria anodizada deve ser conferida no local, buscando a maior
similaridade com o tom das esquadrias existentes no Ed. Sede.

Ferragens para as portas e janelas: Udinese.
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e Puxador porta: Tubular, altura 60cm, aluminio acabamento anodizado bronze escuro
polido, da Kasa+ (Cédigo: HTW3H2ME4).

e Fecho janela maxim-ar, acabamento fosco, cor preta, da Udinese (Fecho Max-Ar 735
FR-B3).

e Silicone incolor. Referéncia: Dow Corning.

Materiais indicados para Revestimento ACM e Comunicagao Visual

e Painel de aluminio composto (ACM) espessura de 3mm, na cor preta. Referéncia:
Reynobond, da Alcoa Aluminio S.A.

e Ago inox 304, acabamento escovado.

3.1.3 Vigéncia

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do
objeto.

Floriandpolis, em 3 de dezembro de 2019.

Valéria Luz Losso Fischer Pierina Schmitt Pomarico
Integrante Demandante Integrante Demandante Substituta
Julia Dalpian Kern Palmyra Farinazzo Reis Repette
Integrante Técnica Integrante Técnica Substituta
Geraldo Luiz Savi Junior Jodo Batista Sarilho da Silva

Integrante Técnico Integrante Técnico Substituto
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Anexo | — Plano de Fiscalizagao

1. Execucao e Gestao do Contrato

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESC e da
Contratada

Os servicos serdao acompanhados pela Arquiteta Julia Dalpian Kern e pela
Engenheira Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette, ou, em sua auséncia, pela Chefe da
Secgao de Engenharia e Arquitetura, ou sua substituta, em conformidade com o art. 67 da Lei
n.8.666/1993, devendo a Contratada manter prévio contato pelo telefone (48) 3251-3700, ou
ramais 3818, 3770 ou 7464.

A Fiscalizagao tera autoridade para:

a) solicitar a imediata retirada de qualquer operario que nao corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo devera implicar em modificagbes de prazo

ou de condigdes contratuais;
b) exigir o cumprimento de todos os itens desta especificagao;

c) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o

prazo para sua retirada do local de realizagdo dos servigos.

A existéncia deste acompanhamento ndo exime a Contratada de quaisquer
responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no

decorrer ou depois da instalagdo dos materiais.

A CONTRATADA devera participar, dentro do periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e o inicio dos servigos, de reunido de alinhamento de expectativas
contratuais a ser agendada pela SEA/CIS/TRESC no local onde serdao realizados os

Servigos.

1.2. Dinamica de Execucao, Etapas e Cronograma

Os servigos deverdo ser realizados em até 9 (nove) semanas conforme cronograma
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fisico-financeiro, contados a partir da autorizacdo emitida pela Secdo de Engenharia e

Arquitetura. Os servigos poderdo ocorrer de segunda a sexta-feira, em horario comercial,

das 7 as 18 horas. Os servigos que gerem maior nivel de ruido (como demoligdes) devem

ser realizados, preferencialmente, no periodo da manha de modo a reduzir o impacto sobre o

andamento das atividades do Tribunal.

A autorizagao da SEA ficara condicionada ao cumprimento das seguintes obrigagdes

do licitante vencedor no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da assinatura do Contrato:

Apresentar declaragdo formal de disponibilidade do profissional que se
responsabilizara pelo servigo contratado, acompanhada da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico e/ou Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART e/ou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, que comprovem execucao de
servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcéo.

. Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que dispde a

Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonancia com o art. 1° da Resolugdo n. 413, de
27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdigdo e,
consequentemente, inscrita no CREA de origem.

Apresentar a comprovagao de cadastro da obra no Cadastro Nacional de Obras do
INSS (CNO).

Providenciar e entregar a Se¢ao de Engenharia e Arquitetura do TRESC a Anotacao
de Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT(s), devidamente registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de execucgao dos servigcos
contratados.

Apresentar a SEA/CIS/TRESC licenga de funcionamento da empresa responsavel
pelo transporte e destinacao final dos residuos de demolicdo, bem como autorizagao,
emitida pela municipalidade, do local para a disposi¢ao dos residuos;

Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio
dos servigos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada
pela SEA/CIS/TRESC no local onde serao realizados os servicos.

Apresentar o documento de Analise Preliminar de Riscos - APR para trabalho em
altura, elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho, com o fornecimento da
respectiva ART, arcando com os custos necessarios.

Fornecer a Secao de Engenharia e Arquitetura do TRESC a relagdo nominal de todo
o pessoal envolvido diretamente na execugcdo dos servicos, informando os
respectivos numeros de Registro Geral do documento de identidade.
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t. Apresentar a Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRESC o certificado de
conclusdo do curso de treinamento na NR-35, de 23.3.2012, dentro do prazo de
validade (2 anos), e o respectivo atestado de saude ocupacional (ASO) em que
esteja consignada a aptidao para o trabalho em altura para todos os funcionarios que
forem executar trabalho em altura.

u. Providenciar placa de obra que devera ser afixada em local visivel, de acordo com as
exigéncias do CREA-SC, devendo ser executada de acordo com modelo apresentado
no Memorial Descritivo anexo, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas
convencionais do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

v. A CONTRATADA podera apresentar novo cronograma fisico para execugdo dos
servigos contratados de acordo com o seu planejamento, mantidos os percentuais de
desembolso mensal previsto no Cronograma Fisico Financeiro anexo a este Projeto
Basico, o qual devera ser elaborado preferencialmente pelo método PERT / CPM.
Caso entenda necessario, em razao do periodo de inicio dos servigos, a Contratada
podera alterar a programagéo da execugao dos servicos de forma a adequa-la em
razao de suas novas previsdes, devendo submeter a aprovacdo do Contratante.
Nesse planejamento deverdo ser considerados os periodos habituais de maior
incidéncia de chuva na regido de Floriandépolis — SC, observados e registrados pelo
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) de modo a ndo comprometer o prazo
previsto a execugao do servigo.

A Contratada devera agendar o inicio dos servigos em até 3 dias uteis contados da
autorizagédo emitida pela Secao de Engenharia e Arquitetura, por meio do telefone (48) 3251-

7464 ou pelo e-mail cis-sea@tre-sc.jus.br.

Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos sdo indicativas, devendo ser

confirmadas no local.

Qualquer duvida técnica quanto ao projeto, especificacdo de materiais ou execucéo

dos servigos devera ser esclarecida junto a SEA.

1.3. Instrumentos Formais

O prazo para realizagdo do objeto contratado tera inicio a partir da autorizagao
expressa pela Segdo de Engenharia e Arquitetura (SEA) do TRESC. Os recebimentos

provisorio e final seguirao as orientagdes estabelecidas no item 1.6 deste Projeto Basico.
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1.4. Prazos de Garantia

A Contratada devera prestar garantia dos servigos pelo periodo minimo de 05 anos,

contados do recebimento definitivo.

1.5. Acompanhamento do Contrato

As comunicagdes com a Contratada serdo feitas através do e-mail cis-

sea@tresc.jus.br, do telefone 3251-3700 (ramais 3818, 3770 ou 7464) e pessoalmente no

local da prestacéo dos servigos.

a)

f)

A Fiscalizagao tera autoridade para:

Solicitar a imediata retirada de qualquer funcionario que nao corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso nao devera implicar em modificagcbes de prazo ou

de condic¢oes contratuais;
Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificacao;

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado para a execugao

dos servigos.

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos

projetos ou demais documentos, necessarias ao desenvolvimento dos servigos;

Aprovar materiais similares propostos pela Contratada, avaliando o atendimento a
composigao, qualidade, garantia, preco e desempenho requeridos pelas especificagbes

técnicas.

Determinar a suspensdo da execucdo dos servicos, com a consequente suspensio de
contagem do prazo, em caso de necessidade ou quando a realizagdo dos servigos puder

causar prejuizo as atividades do TRESC.

A existéncia desse acompanhamento ndo exime a Contratada de quaisquer

responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no
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decorrer ou depois dos servigos.

1.6. Recebimento Provisorio e Definitivo

h) O recebimento provisoério ocorrera quando os servigos contratados ficarem inteiramente

concluidos.

A empresa tera 15 (quinze) dias para corrigir incorregdes que forem constatadas pela

Fiscalizagao.

O recebimento definitivo sera dado se, e somente se, tiverem sido atendidas todas as
exigéncias da Fiscalizagdo referentes a defeitos e imperfeicbes que venham a ser

verificadas nos servigos executados.

1.7. Pagamento

a) O pagamento sera efetuado em favor da Contratada, mediante depdsito bancario, sendo

0 prazo maximo para sua efetivacao de:

= 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura, quando o valor total

contratado ficar igual ou abaixo de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); e

= 30 (trinta) dias apdés o cumprimento das obriga¢gdes contratuais, quando o valor total
contratado for superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

b) A quitacdo do pagamento fica condicionada ao recebimento definitivo dos servigos.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou

corregao monetaria.
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1.11. Descumprimento Contratual

Se a Contratada descumprir as condigbes deste Contrato ficara sujeita as
penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n.
10.024/2019.

Além das penalidades previstas no item 1.12, poderdo ser aplicadas as seguintes
penalidades limitadas ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato,

em fungéo das infragdes elencadas abaixo:

TABELA 1- PERCENTUAIS
GRAU R$
1 1%
2 2%
3 3%
4 4%
5 5%
ITEM DESCRIGAO GRAU INCIDENCIA
1 Deixar de fornecer ao gestor copia das notas fiscais 1 Por ocorréncia.

de compra dos materiais cujas garantias sejam
dadas pelos seus fabricantes.

2 E_)elxgr de~apresentar documentacgao solicitada pela 1 Por ocorréncia.
fiscalizacgao.

3 Deixar de refazer servigo, substituir pegas, 2 Por ocorréncia, sem
componentes, materiais ou partes de pecas que prejuizo da
apresentarem defeito. possibilidade de

rescisdo da
contratacao.

4 Deixar de fornecer a seus técnicos todas as 3 Por ocorréncia.

ferramentas e instrumentos necessarios a
execugao dos servigos, bem como produtos ou
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materiais indispensaveis a realizacdo desses.

N&o executar, suspender ou interromper, total ou

Por ocorréncia, sem

parcialmente, salvo motivo de for¢ga maior ou caso prejuizo da

fortuito, os servigos contratuais. possibilidade de
rescisao da
contratacao.

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto Por ocorréncia, sem

da contratagao, salvo mediante prévia e expressa prejuizo da

autorizacao deste Tribunal. possibilidade de
rescisao da
contratacao.

Destruir ou danificar bens materiais
ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes.

Por ocorréncia.

Permitir situac&o que crie a possibilidade de causar
ou que cause danos fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais.

Por ocorréncia, sem
prejuizo da
possibilidade de
rescisao da
contratacao.

Deixar de manter a documentagao de habilitagéo
atualizada.

Por ocorréncia, sem
prejuizo da
possibilidade de
rescisao da
contratacao.

1.12. Penalidades

O licitante ficara impedido de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no

contrato e das demais cominagdes legais, nos seguintes casos:
a) cometer fraude fiscal;
b) apresentar documento falso;
c) fizer declaragao falsa;
d) comportar-se de modo inidéneo;
€) nao assinar o contrato no prazo estabelecido;
f) deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

g) nao mantiver a proposta; e
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h)

nao entregar a amostra de produto ofertado.

1.12.1.Para os fins do contido na alinea “b.4” do subitem b), reputar-se-ao inidéneos

atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.

8.666/1993 e a apresentacao de amostra falsificada ou deteriorada.

1.12.2.Para os casos nao previstos, poderédo ser aplicadas a Contratada, conforme

previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipéteses de inexecucgao total

ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a)

b)

e)

adverténcia;

no caso de inexecugao parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o

valor total do objeto contratado;

no caso de inexecucgao total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o

valor total do objeto contratado;

suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragé@o, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigao ou até que seja promovida a reabilitagcado perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e

apo6s decorrido o prazo da sancéao aplicada.

1.12.3.Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado

na execugao do objeto, tanto no inicio como no final dos servigos contratados,

bem como em eventuais substituicdes de produtos ou em refazimento de

instalagbes, sujeitara a Contratada, a juizo da Administragédo, a multa de 0,5%
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(meio por cento) ao dia, sobre o valor total contratado, a partir do dia imediato

ao vencimento do prazo estipulado.

1.12.4.0 atraso superior a 30 (trinta) dias, sera considerado inexecugao total do

contrato.

1.12.5.Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis a partir da data da intimagéo.
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Anexo Il — Planilha de Orgamento
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Anexo IV — Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
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Florianépolis, dezembro de 2019



Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
Adequacéo do hall de acesso ao Edificio Sede do TRESC

1. DEFINIGOES PRELIMINARES

Consideragoes Iniciais
Este documento tem por objetivo fixar as condigdes para a execugdo da adequagéo e

ampliagdo do hall de acesso ao imdével abaixo discriminado:

ED. SEDE DO TRESC

Enderec¢o: Rua Esteves Junior, 68, Centro. Floriandpolis/SC

Relagdo de Documentos
o Projeto de Arquitetura (4 pranchas)
e Projeto Demolir e Construir (6 pranchas)
e Projeto Elétrico (1 prancha)
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
e Planilha de Orgamento Geral

e Cronograma Fisico-Financeiro

Responsaveis Técnicos
e Arquiteta Julia Dalpian Kern — CAU A126063-4- Projeto Arquiteténico, Projeto Demolir e
Construir, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos, Planilha de Orgamento e Cronograma
Fisico-Financeiro;
e Eng. Civil Palmyra Farinazzo Reis Repette — CREA 085995-2- Projeto Elétrico, Projeto
Demolir e Construir, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos, Planilha de Orcamento e
Cronograma Fisico-Financeiro;

e Arquiteta Pierina Schmitt Pomarico — CAU A48911-5- Coordenagéo.

Anotacodes e Registros de Responsabilidade Técnica
e RRT n. 6857397
e ART n. 6529416-3
e RRT n. 8453793

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservagéo, tantos jogos

de projetos quantos forem necessarios para 0s servigos em execugao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados os servigos a serem executados, incluindo seus

métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificagdes técnicas dos

materiais a serem empregados.

Materiais
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Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serédo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serao novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarao
rigorosamente as condi¢cdes estipuladas neste documento e nos projetos.

A CONTRATADA so6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovagdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificagdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagbes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servigos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da data do registro atinente ao
assunto no Diario de Obras, sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que

nao satisfagam a estas especificagdes e aos projetos.

Impugnacgées

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que ndo
satisfizerem as condicbes contratuais. Ficard& a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias
Havendo divergéncia entre as documentagées, prevalecera a documentagdo que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):
e Contrato
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
e Projetos
e Planilha de Pregos da CONTRATADA

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 — Seguranca na Execugdo de Obras e Servigos de Construgdo e NR-18 — Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na
Industria da Construgao.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer aos operarios todos os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execugao dos servigos.

Cabera a CONTRATADA, ainda, manter vigilancia das instalagées de energia elétrica, a fim
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de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Serédo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protegdo Individual e NR-1 —
Disposicdes Gerais.

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado (comprovante de treinamento na NR-35) e autorizado (cujo estado de saude foi avaliado

por meio de exames médicos, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que

possua anuéncia formal da empresa. E obrigatéria a apresentacéo do ASO).

Protecao Equipamento Tipo de Risco
Capacete de seguranca Queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros
CABECA Protetor facial Projec&o de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes nocivas

Oculos de seguranga contra
respingos

Irritagéo nos olhos e lesdes decorrentes da agao de liquidos
agressivos

Luvas de protecdo (lona plastificada,

MAOS E BRAGOS
borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados

PES

Calgados de couro Lesao do pé
INTEGRAL . .
Cinto d’e seguranca tipo Queda com diferenga de nivel
paraquedista
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e

Operacdes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com produgéo de poeira

RESPIRATORIA Mascara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro

quimico Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a saude

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados na execugido dos servicos devem ser arrumados de modo a nao
prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a
incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou

sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTAGCAO E ADMINISTRACAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA devera instalar a placa da
CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir,
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA CATARINA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Proprietdrio: TRE-SC
Obra: Reforma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-SC
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-Sete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC
PROJETOS (Responsdveis Técnicos)
Arc. € Urb. xooex 200006 X0 + CREAYSC: 006.000-0
Ara. & Urb. xocoex xoocone oo - CREA/SC: 006.000-0
A7, € Urb. Xooex X000 + CREA/SC: 006.000-0

Eng. Civil 00000 XXOOUORX 300K X000 - CREAISC: 000.000-0
ArQ. e U, XK KX XXKKEKX KX X68006 - CREAYSC: 000.000-0
Eng. Civil xov00x o xo000cx - CREA/SC: 0000000

Eng. Eletricista oegonc xoooo: « CREA/SC: 000.000-0

Valor da Obra:

Depésito de Materiais — Canteiro

O depdsito dos materiais devera ser alocado em area a ser definida em conjunto com a
FISCALIZACAO. Os operarios poderdo utilizar o sanitario masculino e o refeitorio da area
administrativa do TRESC (localizados no Subsolo 2 do Ed. Sede).

Todo e qualquer dano causado a edificagdo ou a terceiros sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

Administracdo Local e Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servicos sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacgao
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regidao. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a execugao dos servigos, desde o seu inicio até a sua concluséo,
com carga horaria diaria minima de 1 hora. O acompanhamento dos servigos por este profissional
devera ser feito, preferencialmente, no periodo vespertino, com a presenca da FISCALIZACAO. A
carga horaria de 1 horal/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em fungdo dos
servicos diarios e verificagdes/conferéncias necessarias.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servico.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo de qualquer profissional do
canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execugao das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administracdo. A substituicido de qualquer operario devera ser

processada, no maximo, 48 horas apés a comunicacao da FISCALIZACAO.

Ferramentas e Equipamentos

Com relagdo a seguranga do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes
contidas na NR-18 e NR-35.

Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou
improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e

fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugdo dos servigcos, observadas
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as especificagcbes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

ESCADAS EXTENSIVEIS E DE ABRIR

As escadas de mdo poderdo ter até 7 m (sete metros) de extensédo e o espagamento entre os
degraus deve ser uniforme. Somente poderdo ser apoiadas em piso resistente e devem ser dotadas
de dispositivo que impega o seu escorregamento, além de dispositivo limitador de curso. A inclinagao

da escada extensivel deve atender as determinagdes do fabricante.

Apresentacao do PPRA
Cabera a CONTRATADA a elaboragdo do PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos

Ambientais, de acordo com a NR-9.

4. DEMOLIGCOES E RETIRADAS

Serao demolidos(as) /retirados(as):

e as camadas de protegdo mecanica, impermeabilizagdo e regularizagao existentes na laje de
cobertura do acesso principal do Ed. Sede, até alcangar a laje de concreto armado;

e o forro de gesso existente no hall e sob a laje de cobertura do acesso principal;

e o0s pilaretes de concreto armado (sem fungao estrutural) e a esquadria de vidro do acesso
principal ao hall;

e a pequena rampa de acesso, 0 piso e soleira em granito da area interna do hall, conforme
indicado em projeto;

e duas faixas no piso de granito da area do hall a construir, até 5cm de profundidade, onde
serdo construidas vigotas em concreto armado para apoio das esquadrias;

e atubulagéo existente de drenagem pluvial da laje de cobertura;

e o rodapé das areas internas e externas ao hall (restritas ao local da reforma);

e as luminarias existentes embutidas no forro sob a laje de cobertura e interna do hall;

e as pastilhas que revestem a parede sob a laje de cobertura de concreto existente e outras

superficies indicadas em projeto.

Todas as demoliges estao indicadas no Projeto Demolir e Construir.
O item 12 deste documento orienta como deve ser feita a remocéo e a destinagao final dos

residuos de construgéo e demoligéo (RCD).

5. ADEQUAGOES NA SALA DAS TELEFONISTAS (SOBRELOJA ED. SEDE)

A esquadria em pele de vidro da sobreloja sera readequada, a fim de possibilitar a
substituicdo da impermeabilizagdo existente na cobertura de concreto armado do acesso principal do
Ed. Sede. Para tanto, os vidros fixos inferiores serdao removidos e, em seu lugar, serdo instaladas

chapas de aluminio anodizado na cor natural, com espessura igual a 3mm, que servirdo de base para
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a colagem do novo sistema de impermeabilizacdo em manta asfaltica. As baguetes da esquadria

deveréo ser retiradas para o posicionamento das chapas, que serao fixadas com borracha de EPDM.
A data da execugéo deste servigo devera ser previamente agendada com a FISCALIZACAO,

em virtude da necessidade de desmobilizacdo da Sala de Telefonia, onde também esta localizada a

rede de cabeamento estruturado que alimenta o Mezanino e a Sala de Sessdes do TRESC.

Materiais indicados
e Chapa de 3mm de aluminio anodizado na cor natural, dimensdes 94x95cm.
e Borracha EPDM.

6. IMPERMEABILIZAGAO E PINTURA DA LAJE DE COBERTURA DO ACESSO
PRINCIPAL DO ED. SEDE

Descrigdo dos Servigos

PREPARACAO DA SUPERFICIE DA LAJE
A superficie da laje de concreto devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos
de ¢dleo, graxa, desmoldante ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do

material.

REGULARIZACAO DA LAJE DE CONCRETO

Sobre a superficie horizontal iumida, executar o contrapiso com caimento minimo de 1% em
diregdo ao ponto de escoamento de agua. A argamassa do contrapiso deve ser preparada com
argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:4 (cimento e areia grossa), utilizando agua de
amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2 volumes de agua para maior aderéncia
ao substrato. Esta argamassa devera ter acabamento desempenado (com desempenadeira de
madeira), com espessura minima de 2 cm.

A superficie final regularizada deve estar seca, firme, sem trincas ou saliéncias.

A tubulagao de agua pluvial permanecera na posigédo existente, sendo alterado apenas seu
didmetro para DN75. O ralo seco deve ser chumbado com argamassa de alta resisténcia com
retracdo compensada (graute). Cortar a boca do ralo faceando a argamassa de regularizagdo. Na
regido do ralo, criar um rebaixo de 1 cm de profundidade, com area de 40 x 40 cm, com bordas
chanfradas, para que haja o nivelamento de toda a impermeabilizacéo apds a colocacéo dos reforgos
neste local.

Demais pecas emergentes existentes na laje deverdo estar adequadamente fixadas de forma

a permitir a execugao dos arremates da impermeabilizagao.

IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA

Imprimacgéo
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Antes da colagem do sistema de impermeabilizacao, aplicar sobre a laje, com pincel ou rolo
de pintura de 14, uma demao de primer, aguardando a secagem por 6 horas. O produto devera ser

homogeneizado antes e durante a aplicacao.

Impermeabilizagao do ralo

Com o magarico, aplicar manta asfaltica descendo cerca de 10 cm na parte interna do ralo e
deixando cerca de 10 cm para fora, o qual sera cortado com um estilete. As tiras serdo coladas sobre
a imprimacdo. Sobrepor um pedago de manta em toda a extensao do ralo e cortar em forma de

“pizza” a area correspondente ao diametro do ralo, a qual sera colada no interior do tubo (Figura 1).

2

Figura1 Detalhe da execugédo do reforgo da impermeabilizagdo dos ralos

Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 cm.

Colagem da manta

Alinhar a manta asfaltica em fungdo do requadramento da area, procurando iniciar a colagem
no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas, obedecendo o escoamento da agua.

A aplicagédo deve ser feita aquecendo-se a superficie da manta e do substrato. Logo que o
plastico de polietileno (filme antiaderente) encolher e o asfalto brilhar, deve ser colada a manta. E
importante certificar-se de que ndo ha bolhas de ar aprisionadas. A 22 bobina da manta deve
sobrepor a 12 (transpasse) em 10cm, no minimo.

A fim de evitar qualquer infiltracéo, € necessario que seja feito, apds a colagem das mantas, o
reaquecimento das emendas dando o acabamento (biselamento).

Executar as mantas na posigao horizontal, com sobreposi¢cao de, no minimo, 10 cm. Alinhar e
aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal. A
manta devera ser aderida na vertical, aproximadamente a 30 cm acima do piso acabado, no encontro
com esquadria.

Apos a aplicagdo da manta asfaltica, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local
impermeabilizado com agua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

Finalizado o teste de estanqueidade, colocar uma camada separadora de papel tipo kraft
(filme de polietileno) e, em seguida, langar a argamassa para protegdo mecanica, com espessura de,
no minimo, 3 cm, no trago 1:4 (cimento e areia média peneirada), com caimento para o ralo.

A grelha do ralo deve, obrigatoriamente, ser fixada na protegdo mecanica (Figura 2).
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Figura2 Detalhe da impermeabilizacédo e grelha dos ralos

PINTURA DA LAJE DE COBERTURA COM TINTA PARA PISO
Apéds a cura da camada de protegdo mecénica da cobertura (por, no minimo, 21 dias), sera

executada pintura com tinta para piso de base acrilica, na cor cinza claro.

Método Executivo

Limpar a cobertura com agua para a retirada de poeira e residuos, melhorando sua
capacidade de aderéncia. Aguardar a secagem completa e aplicar, no minimo, duas demaos de tinta,
conforme instru¢cdes do fabricante. A secagem ao toque ocorre em aproximadamente 2 horas. O
tempo de espera entre as deméos deve ser de 4 horas. A cura total acontece em até 12 horas.
Recomenda-se a aplicagao em dia ensolarado e sem vento.

Os drenos dos sistemas de ar condicionado deveréo ser destinados para a tubulagdo de agua

pluvial existente na cobertura.

Materiais Indicados

e Adesivo para argamassas e chapisco — Viafix, da Viapol.

e Pintura de imprimagao — Ecoprimer, da Viapol.

e Manta asfaltica modificada com asfalto e polimeros estruturada com néo tecido de filamentos
continuos de poliéster previamente estabilizado — Torodin, esp. 3 mm, tipo Ill, PP, da Viapol.

e Filme de (polietileno) com 1,3 m e espessura de 24 micras — Camada Separadora, da Viapol.

e Argamassa de alta resisténcia (graute tixotrépico). Referéncias: V-1 Grauth Tix, da Vedacit.

e Tubulacéo para drenagem pluvial em PVC, DN100. Referéncia: Tigre.

e Tinta para piso a base de resina acrilica. Novacor Piso Premium, Piso mais Resistente, da
Sherwin Williams.

Normas Técnicas de Referéncia
o NBR 9952:2014 — Mantas Asfalticas para impermeabilizagéo.
e NBR 9575:2010 — Impermeabilizagdo — Sistemas e projetos.
e NBR 9574:2008 — Execugao da impermeabilizagao.
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7. ADEQUAGCOES E FECHAMENTO DO HALL EXTERNO

Com o objetivo de ampliar o hall de acesso ao Ed. Sede, sera executado o fechamento do
espago sob a laje da cobertura existente, com esquadrias de aluminio e vidro laminado. O piso sera
nivelado a altura interna da edificagdo por meio de piso elevado. A recepgado sera composta de um
novo balcdo em MDF e granito, a pastilha da fachada sera retirada e placas de granito e painéis em

MDF laminado fardo a composicao das paredes internas do hall.

7.1 Nivelamento do piso externo, pavimentacao externa e interna, instalagao

de soleira, rodapé e revestimento de parede em granito

Descrigdo dos Servigos

e Sera executada estrutura de piso elevado para o assentamento do piso em granito branco
Ceara polido, em placas de 40x40cm (na area a ser ampliada sob a laje de cobertura) e
granito preto Sao Gabriel flameado apicoado, em placas de 50x50cm, na area externa ao
hall, na mesma configuragao (paginagao) do piso existente.

e Sera executada rampa (piso elevado) com inclinagéo de 5% para alcancar nivel final interno
de 10 cm.

e Serao executadas vigas em concreto armado sob a porta de entrada e sob a esquadria de
fechamento ao fundo, e instaladas soleiras (duas com 30cm de largura) em granito preto S&o
Gabiriel, polido e uma soleira em granito branco Ceara, largura de 5cm (com pingadeira),
assentadas sobre argamassa colante pré-fabricada ACIII.

e Sera reconstituida a parte afetada pelas demolicées do revestimento em granito do piso da
area interna de acesso ao edificio, na mesma configuragao ao existente.

e Nas paredes internas do hall, conforme indicado em projeto, serdo instaladas placas de
granito com dimensées de 70x60cm e 45x60cm (largura x altura), com encontro a 45 graus e
encontro com negativos de 10mm (conforme indicado em projeto). Acabamento das juntas
entre as placas com massa plastica preta para granito.

e Sera instalado rodapé em granito branco Ceara, polido, com altura de 7cm (na area interna
do hall, limitada até as novas esquadrias sob a laje de cobertura) e rodapé em granito preto
Sao Gabriel, flameado apicoado, altura 7cm, instalado na area externa ao hall, conforme

indicado em projeto.

Todas as dimensdes deverao ser conferidas in loco, individualmente. As placas, rodapés e
soleiras de granito deverao ser instaladas com argamassa colante ACIIl, sobre parede e piso

regularizados.

Aspectos Gerais

10




Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
Adequacéo do hall de acesso ao Edificio Sede do TRESC

e As pavimentagdes externas, sujeitas a lavagem ou a chuvas terdo caimento necessario para
perfeito e rapido escoamento da agua. A declividade minima n&o sera inferior a 1%.

e Devera ser seguida a paginagao dos revestimentos de piso e parede, conforme projeto.

e Para o assentamento das pegas no piso e parede, elas devem estar secas e devera ser
utilizada argamassa colante do tipo ACIII (na cor cinza, no caso de piso ou parede ser granito
preto Sdo Gabriel, e na cor branca, no caso de o granito ser Branco Ceara).

e A argamassa colante devera ser preparada e aplicada conforme instrugdes do fabricante,
contidas na embalagem. Devera ser respeitado o tempo de descanso da argamassa, o

tempo em aberto (tempo de colagem) e o tempo de vida util da mistura.

Armazenamento dos Materiais
e O sacos de cimento e de argamassa colante deverao ser estocados em local fechado, isento
de umidade (sobre estrados de madeira e afastados, pelo menos, 20cm de paredes), em
pilhas de, no maximo, 10 sacos.
e A areia deve, preferencialmente, ser fornecida e estocada em sacos plasticos, em local
coberto.

7.1.1 Vigotas em concreto armado

Serdo executadas vigotas em concreto armado para apoio e fixacdo das esquadrias de aluminio de
fechamento do hall (porta e janelas).

As vigas terdo dimensdes de 12x15cm (largura x altura), sendo armadas com 4 barras de ago CA-50
@ 8mm, com estribos de aco CA-60 & 5mm a cada 15cm. O fck do concreto serda igual a 20 MPa.

A desforma devera ocorrer 3 dias apds a concretagem.

7.1.2 Piso Elevado

O piso elevado devera ser executado por mado de obra especializada, conforme indicagdo do
fabricante, sobre o piso existente.

O sistema composto pelos pedestais regulaveis e pelas placas de granito natural — cujas dimensoes e
paginacdes deverdao obedecer as indicacdes de projeto -, devera atingir altura final de
aproximadamente 10cm, de modo a formar uma superficie continua com o piso interno existente, e
apresentar perfeito nivelamento.

Na area interna o acabamento da superficie devera ser polida e a junta seca de aproximadamente
0,06mm. Na area externa o acabamento da superficie devera ser flameado e a junta aberta de
aproximadamente 2mm.

A resisténcia a carga distribuida do sistema devera ser superior a 1200kg/m?, a resisténcia a carga

concentrada superior a 600kg, e o peso proprio de aproximadamente 60kg/m>.

Itens de Inspecao:

e Nivelamento da parte elevada com o piso interno existente.
e Planeza das pecgas de granito.

e Acabamento nos cortes das pegas — verificagao visual.

11
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e Rangido ao caminhar.

Materiais Indicados
e Granito para piso interno: Branco Ceara, polido, 40x40cm e preto Sado Gabriel, polido,
40x40cm.
e Granito para piso externo: preto Sdo Gabriel, flameado apicoado, 50x50cm.

e Sistema de piso elevado da Levitare, linha Grannitus.

7.1.3 Revestimento em Granito de Piso e Parede

Para a execugao dos revestimentos em granito de pisos e paredes, 0 embogo e o concreto
das bases devem estar curados ha, pelo menos, 14 dias. As bases devem estar firmes, secas e
limpas. Todos os residuos (como po, dleo e tinta) devem ser retirados antes do inicio da colocagao
dos revestimentos, pois podem comprometer a aderéncia das argamassas colantes em relagcéo a
base. Pequenos reparos devem ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicagdo da argamassa.
Para a aplicagdo da argamassa colante, ndo deverdo ser molhadas as bases e as pecas
de granito. A argamassa deve ser aplicada na base, primeiramente com o lado liso da
desempenadeira denteada de 10 mm, comprimindo-a fortemente a superficie. Em seguida,

passar a desempenadeira com o lado denteado na peca de granito.

O assentamento das pecas devera ser feito sobre os corddes de argamassa ainda frescos,

sendo pressionados sobre a base com o auxilio de um martelo de borracha.

O acabamento das juntas entre as placas de granito devera ser feito com massa plastica

preta propria para granito, apés 72 horas do assentamento.

Itens de Inspecao:

e Planeza das pegas de granito em paredes e piso.

e Aderéncia das pecgas a base — verificagdo da presenga de som cavo.

e Acabamento nos cortes das pecgas — verificagao visual.

e Acabamento final do rejuntamento — verificagédo visual (preenchimento completo das juntas e

limpeza das pegas).

Materiais Indicados
e Granito para soleiras internas: preto Sao Gabriel, polido, largura 30cm.
e Granito para soleira externa: Branco Ceara, polido, largura 5cm.
e Granito para rodapé interno: Branco Ceara, polido, altura 7cm.
e Granito para rodapé externo: preto S&o Gabriel, flameado apicoado, altura 7cm.
e Granito fachada interna hall: preto S&o Gabriel, polido, 70x60cm e 45x60cm (largura x altura).
e Massa plastica preta para granito. Referéncia: Massa plastica preta da ITACAR.
e Argamassa colante flexivel, tipo AC Ill — cinza ou branca. Referéncia: Cimentcola Interno
Quartzolit, da Quartzolit.

12
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Normas Técnicas de Referéncia

o NBR 15844:2015 — Rochas para revestimento — Requisitos para granitos.

7.2 Painel de MDF

Nas paredes internas do hall, serédo instalados painéis em MDF, espessura final de 30mm, revestido
com laminado melaminico de baixa pressdo, na cor madeira freijo6 e negativos de 6mm de
profundidade e largura de 10mm nos encontros horizontais e verticais das chapas e em todas as
laterais.

Os painéis deverao ser confeccionados com chapas de 6mm perfeitamente coladas sobre base de 15
mm, e encaixadas e coladas, através de ranhuras em sua parte posterior de até 9 mm de
profundidade, a estrutura - composta por réguas verticais e horizontais em MDF - parafusadas a
parede. Os novos painéis instalados ndo poderao apresentar nicados, mastigados da serra ou riscos
em sua superficie. As fitas de acabamento, que devem ser coladas a quente, deverdo estar
perfeitamente aderidas e sem rebarbas no recorte.

Serd instalada nestes painéis, porta pivotante (dimensdes conforme projeto), com mola de piso, pivo
superior e puxador em cava 600mmx50mm- altura x largura (no lado interno da folha, conforme
representado em projeto). A vista da porta serd com negativo de 10mm e a estrutura indicada em

projeto com travessas em MDF.

Materiais Indicados

e Painéis em MDF de 6 mm e de 15 mm de espessura com revestimento melaminico de baixa
pressao na cor Freijé Puro, da linha Essencial Wood, da DURATEX; fita de borda Freijé Puro,
marca DURATEX.

e Mola de piso para a porta pivotante: Mola hidraulica de piso modelo BTS 65, da Dorma.

o MDF porta pivotante: espessura 30mm, com revestimento melaminico de baixa pressao na
cor Freijé Puro, da linha Essencial Wood, da DURATEX; fita de borda Freijé6 Puro, marca
DURATEX.

e MDF balcdo: espessura 18mm, com revestimento melaminico de baixa pressao na cor Freijo
Puro, da linha Essencial Wood, da DURATEX; fita de borda Freijé Puro, marca DURATEX.

o Ferragens para a porta (pivés e dobradigas superiores e de piso, fechadura e contrafechadura

de centro) em acgo inox. Ref.: Linha SM, da Dorma.

7.2 Balcao de granito e MDF

Sera instalado balcao com estrutura em MDF, 18mm, revestido com laminado melaminico de
baixa pressdo em todas as faces, na cor madeira freijé. Na superficie lateral e frontal do balcéo, serao
coladas na estrutura do mével “ripas” de mdf de 20mmx20mm, com fita colada a quente em todas as
superficies, na cor madeira freijé. A bancada superior sera em granito branco Ceara, com dimensdes
descritas no Projeto Arquitetdnico. O balcdo sera montado in loco, com cortes de 45 graus (meia
esquadria) entre as pecgas de granito. Nao serdo admitidos cortes e rebarbas na pedra. Onde indicado

em projeto, devera ser previsto passa fio com tapa furo na cor preta. Em todas as bordas recortadas
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do MDF (que ficarem expostas apdés a montagem do mével) deveréa ser utilizada fita de acabamento

na mesma cor da estrutura, esp. 1mm, colada a quente.

7.3 Vedagao Leve

Descrigdo dos Servigos

Para embutir a tubulagdo de drenagem pluvial e as tubulagdes elétricas, e também para o
fechamento de area interna do hall, serdo executadas divisérias drywall, conforme indicado em

projeto.

Divisoérias Drywall

o Estrutura de perfis de ago galvanizado e chapas de gesso em ambas as faces das paredes
divisorias.

e Distancia minima entre os perfis igual a 400mm.

e Pé-direito de 2,40m.

e Espessura total da parede de 95mm.

e Tipo de chapa ST — Standard para paredes de uso geral, com borda rebaixada.

e |solamento acustico com la de rocha no miolo, espessura igual a 70 mm.

Os encontros entre as chapas (juntas) devem ser tratados com massa prépria para gesso
acartonado e fita microperfurada, conforme recomendacgoes do fabricante. Os encontros das paredes
com laje e os encontros em canto entre as paredes (externos ou internos) devem ser tratados com
cantoneira de reforgo ou fita de papel com reforgo metalico e massa apropriada para gesso.

Nivel de qualidade exigido: Acabamento de qualidade superior. As juntas devem ser tratadas,
incluindo o lixamento, além da preparagao da superficie com produtos que garantam boa planeza.
Este nivel de acabamento deve proporcionar superficies com excelente desempenho, mesmo com a

incidéncia de luz rasante (natural ou artificial). A inspecao sera tatil e visual.

Materiais indicados

e Placa de gesso acartonado padrées ST Gypsum Drywall, da Gypsum Drywall.
e Perfis metalicos em ago galvanizado pelo processo de imersdo a quente, formatos conforme

projeto.

Normas Técnicas de Referéncia

e NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall: projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como
paredes.

o NBR15217 de 03/2009- Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para
"drywall" - Requisitos e métodos de ensaio;
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7.4 Forro de Gesso Acartonado e Luminarias

Descrigado dos Servigos

Sob a laje de cobertura de concreto armado existente e em toda a area do hall, sera

instalado forro de gesso acartonado, onde novas luminarias serdo embutidas.

Forro de gesso acartonado

As placas de gesso acartonado utilizadas para a execugéo dos forros deverdo possuir 12,5
mm (doze virgula cinco milimetros) de espessura.

Serao estruturadas com montantes de aco galvanizado, suspensos por pendurais compostos
de suporte nivelador associados a tirantes de ago galvanizado (didmetro de 3,4 mm ou n° 10).
Em hipotese alguma poderédo ser utilizados arames ou elementos de cobre.

O espagamento entre os eixos das estruturas devera ser igual a, no maximo, 600 mm, com
as chapas fixadas perpendicularmente a estrutura.

O espagamento entre os pendurais devera ser menor ou igual a 1m.

A carga maxima a ser considerada por pendural &€ de 0,25 KN.

Onde indicado em projeto, deverao ser feitos recortes no forro para instalagdo de luminarias
de embutir, fita de LED e instalagdo do aparelho de ar condicionado existente, conforme

indicado em projeto de arquitetura.

Materiais indicados

Placa de gesso acartonado padrées ST e RU Gypsum Drywall, da Gypsum Drywall.
Perfis metalicos em ago galvanizado pelo processo de imerséo a quente.

Massa de Rejunte Gypsum 90; da Gypsum Drywall.

Fitas CT e JT, da Gypsum Drywall.

Normas Técnicas de Referéncia

NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para Drywall: projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados como
forros.

NBR15217 de 03/2009- Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para

Drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

8. PINTURA

Descrigao dos Servigos
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e Sobre a pintura da parede interna (atual muro existente) e sobre as paredes da éarea interna
do hall existente, conforme indicado em projeto, deverd ser aplicada pintura acrilica
(repintura).

e Sobre as divisorias e forro em gesso acartonado sera aplicada pintura acrilica (pintura nova).

Aspectos Gerais

O processo de pintura devera observar as seguintes etapas:

e Forro e divisorias de gesso acartonado: preparagao da base, aplicagdo de selador e aplicagao
da tinta de acabamento. O numero de demaos da tinta de acabamento n&o podera ser inferior
a duas, devendo a pintura garantir o perfeito cobrimento da base.

e Paredes internas (atual muro existente e paredes da éarea interna do hall): preparagdo da
base e aplicagao da tinta de acabamento. O niumero de demaos da tinta de acabamento nao
podera ser inferior a duas, devendo a pintura garantir o perfeito cobrimento da base. Nao sera
aplicado fundo/selador nestas superficies.

e Deve ser obedecido o percentual de diluicdo das tintas conforme indicagdo do fabricante.
Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca.
Igual cuidado havera entre demaos de tinta e massa, observando-se o intervalo minimo entre
as deméaos.

e Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (pisos, vidros, ferragens de esquadrias), tendo em vista
a grande dificuldade de remocgao de tinta aderida em superficies rugosas ou porosas. Os
salpicos que nado puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.

e Os materiais de pintura deverao atender a norma brasileira NBR 11702:2010.

e As condigdes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material
(fechadas, sem amassados ou presenca de ferrugem nas latas); data de validade do produto;
tipo do produto; cor especificada em projeto.

e As embalagens vazias devem ser encaminhadas para reciclagem. As sobras de tinta ou a
agua de lavagem dos rolos e pincéis nao poderdo ser lancadas diretamente nas redes

pluviais ou de esgoto.

Emassamento e Pintura Acrilica — Forro e divisérias de gesso acartonado internos e

paredes internas

e Os processos de pintura deverao atender ao disposto na NBR 13245/2011.

e As superficies internas (paredes indicadas em projeto, forro e divisérias de gesso
acartonado), conforme indicado no Projeto de Arquitetura, serdo lixadas, receberao
fundo/selador e massa latex PVA para nivelar e corrigir imperfeicbes. O acabamento sera
com pintura em tinta acrilica fosca para o forro e acetinada para paredes, na cor branca (no
minimo, 2 demé&os), de modo a se obter uma superficie perfeitamente lisa e homogénea, com

6tima cobertura.
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e O acabamento do forro e da diviséria de gesso acartonado devera ser feito por meio de
fundo/selador e massa corrida (duas demaos), com pintura em tinta acrilica fosca, na cor
branca (forro de gesso e superficies das vigas em que a pastilha sera retirada) e de tinta
acrilica acetinada (parede e divisérias de gesso).

Materiais Indicados

e Parede e forro de gesso acartonado: Suvinil Fundo Preparador para Gesso/Drywall, da
Suvinil.

e Parede e forro de gesso acartonado e paredes internas: Suvinil Massa Corrida, da Suvinil.

e Parede de gesso acartonado e paredes internas (atual muro existente): Suvinil Toque de
Seda Acrilico Premium Acetinado, cor branco, da Suvinil.

e Forro de gesso acartonado: Suvinil Fosco Completo Acrilico Premium, cor branco, da Suvinil.

Armazenamento dos Materiais

e O local de armazenamento das tintas deve, preferencialmente, estar situado em local de facil
acesso e com as vias mantidas sempre livres e desimpedidas.

e A area de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem
visiveis de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O

extintor mais apropriado € o de pé quimico seco.

Normas Técnicas de Referéncia

e Lein. 11.762, de 1°.08.2008, que fixa o limite maximo de chumbo permitido na fabricagao de
tintas imobiliarias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e da outras
providéncias

e NBR 13245:2011 —Tintas para a Constru¢do Civil — Execugéo de pintura em edificagdes nao

industriais — preparagéo das superficies.

9. INSTALAGOES ELETRICAS

Descrigao dos Servigos

Sera executada nova infraestrutura para iluminacdo de emergéncia e ar condicionado. Sera

aproveitada a infraestrutura existente para a instalagao dos novos pontos de iluminagédo e tomadas.

Generalidades

As instalagdes elétricas deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto.

As especificagbes deverdo ser seguidas com toda a fidelidade, podendo a FISCALIZACAO
impugnar servigos de instalagdes, infraestruturas, equipamentos ou acabamentos que ndo condigam

com as mesmas.
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Em caso de impugnacao, a CONTRATADA obriga-se a refazer ou substituir os equipamentos,
materiais e servigos, correndo por sua conta exclusiva as despesas com méao de obra, encargos
sociais, materiais, transportes e impostos.

Cabera a CONTRATADA:

e fornecer e instalar os equipamentos, servicos e materiais para o perfeito funcionamento das
instalagdes definitivas do prédio;

e fornecer e executar a montagem de todos os componentes previstos no projeto e
especificagdes técnicas, devendo utilizar, para isso, mao de obra especializada, sob
responsabilidade de profissional habilitado;

e colocar a instalagcdo em operacgéao, efetuando ajustes e regulagens necessarias ao perfeito
desempenho e funcionamento das instalagdes, contando, para isto, com pessoal técnico
especializado devidamente credenciado pelos respectivos fabricantes;

e executar todos os trabalhos complementares ou correlatos as instalagdes, tais como rasgos,
recomposicdes e arremates de alvenaria, paredes, forros, pisos, decorrentes das instalagoes

especificadas e projetadas.

Armazenamento dos Materiais
Os materiais elétricos devem ser armazenados nas embalagens originais, em local coberto e
fechado, separados por tipo. Fios e cabos devem ser separados por cor e bitola, estocados em local

SeCo.

Sintese de Servigos
A CONTRATADA, através de pessoal especializado, devera fornecer e instalar todos os
equipamentos, materiais e servicos de mao de obra necessarios a perfeita execucdo das instalagbes

projetadas/especificadas, compreendendo os itens apresentados a seguir.

REDE ELETRICA

Toda instalacdo devera ter um condutor de aterramento (fio terra) e também devera possuir
um eletrodo de aterramento na caixa de medigdo e um no quadro de distribuigdo. A tensao de servico
€ de 220/380V. Os materiais empregados em todas as instalagdes devem atender as especificagdes

da CELESC e 6rgaos competentes.

CIRCUITOS ELETRICOS/CONDUTORES

Os condutores/fiagoes elétricas serdo do tipo “flexivel” e deverdo atender as normas da
ABNT, com Selo de Conformidade do INMETRO, comprovando sua qualidade e com suas
caracteristicas impressas em sua capa isolante. Os didmetros estdo indicados em projeto. Toda a
fiacao flexivel tera sua “ponta” estanhada e/ou dotada de terminais de compressao apropriados para
conexodes aos disjuntores e tomadas elétricas.

Nao serdao admitidas emendas nos condutores dentro dos eletrodutos. Os condutores
deverdo ser continuos em toda a sua extensdo desde a origem até o ponto final, seja ele de
utilizagdo, ponto de tomada, quadro de distribuicdo ou caixa de passagem.

Somente se executara emendas na fiagdo elétrica em caixas de passagem, corretamente
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estanhadas e isoladas através de fita emborrachada de alta fusdo até repor a camada original
isolante e, no minimo, 2 camadas com fita isolante antichama (12 qualidade).

A fiacdo devera ser sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e caixas, ndo se
permitindo a sua exposi¢cao ao ambiente.

Toda a fiagao elétrica de distribuicao devera ser identificada através de cores:

e Fase1—Preto

e Fase2-Cinza

e Fase 3—-Vermelho

e Neutro — Azul-claro

e Terra—Verde

e Retorno (entre interruptor e luminaria) — Branco

Todos os circuitos elétricos deverao ser devidamente identificados através da colocagao de

plaquetas numeradas no espelho interno do Quadro de Distribuig¢ao.

TUBULACOES, CAIXAS E ACESSORIOS

Devera ser executada infraestrutura de eletrodutos e caixas de passagem, visando a protegéo
mecanica e passagem das fiagdes elétricas, a partir da qual se fara a alimentagédo de equipamentos,
pontos de luz e de tomadas.

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que n&o sejam expressamente apresentados e
comercializados como tal. As juntas dos eletrodutos ou conexdes deverao ser feitas apds o corte do
tubo no esquadro e remogéo das rebarbas internas para o perfeito encaixe com simples pressao. Se
for necessaria uma melhor fixacdo ou vedacdo da peca, pode ser utilizado adesivo de PVC ou
vedante de silicone.

As tubulagdes receberado buchas e arruelas de aluminio em suas extremidades, nos acessos
ao Quadro de Distribuigdo e caixas de passagem.

Os eletrodutos no entreforro serdo fixados através de suportes metdlicos rigidos e
bracadeiras metalicas adequadas de unido horizontal, alocadas a cada 1m de distancia entre si,
possibilitando a adequada rigidez do conjunto.

Nas unides verticais de eletrodutos devem ser utilizadas bragadeiras de unido vertical e a
sustentacdo devera ser feita com parafusos ou chumbamento na alvenaria, quando embutidas.
Quando aparentes, a fixacao dos eletrodutos dar-se-& por bragadeiras em PVC da mesma linha do
fabricante espagadas de metro em metro.

As caixas de passagem embutidas em paredes de alvenaria ou gesso acartonado destinadas
a tomadas, interruptores e iluminacdo de emergéncia serdo de PVC estampadas 4°x2”, apropriadas
para aplicagdo nestes locais, sem necessidade de adaptagbes. Quando em alvenaria, seréao
chumbadas nos recortes com argamassa no trago 1:3.

Todas as caixas de passagem ou destinadas a instalagdo de equipamentos, interruptores e
tomadas, serdo dotadas de tampas/guarnicbes apropriadas para cada caso, ndao devendo, sob
qualquer hipétese, ficarem abertas ou com suas fiagdes expostas.

Os eletrodutos embutidos em alvenaria deverdo ser acomodados nos rasgos feitos nos tijolos

e vedados com argamassa no trago 1:3.
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A taxa de ocupacgao do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das areas das segdes
transversais dos condutores previstos, calculadas com base no didmetro externo, e a area util da
secao transversal do eletroduto, ndo deve ser superior a:

e 53% no caso de um condutor;

¢ 31% no caso de dois condutores;

e 40% no caso de trés ou mais condutores.

Os trechos continuos de tubulagdo, sem interposi¢cao de caixas ou equipamentos, ndo devem

exceder 15m de comprimento para linhas internas a edificagao.

ILUMINACAO

A CONTRATADA devera providenciar a execugao de toda a infraestrutura e instalagdo das
luminarias projetadas. A tensdo de alimentagdo sera de 220V, distribuida a partir do Quadro de
Distribuicdo, conforme projeto. O circuito de iluminagéo é existente. Todas as luminarias deverao ser
atendidas por fiagcdo de “terra” — cor verde, bitola 2,5 mm?2. O acionamento das luminarias sera feito
manualmente através de interruptor de luz tripolar, embutido em caixa de passagem 4”x2” na divisoria

de gesso acartonado.

Materiais Indicados

Dispositivos de Protegao
e Serdo utilizados os dispositivos de protegdo existentes nos quadros, como reservas, na

capacidade indicada em projeto.

Condutores

e Cabos elétricos flexiveis, diametro 2,5 mm?, material condutor cobre, isolamento em PVC, tenséo
de 750V ou 1KV, certificagdo 1SO 9001, conforme NBR NM 2470-3. Serao nas cores Preto (fase
1), Cinza (fase 2), Vermelho (fase 3), Azul (neutro), Verde (terra), Branco (retorno). Isolamento

em XLPE. Referéncia: Prysmian.

Fita Isolante
e Fita isolante autoextinguivel, tensao disruptiva de 7000V, resisténcia a isolagdo de 50000Mohm,
espessura 0,125 mm e largura de 19,0 mm. Referéncia: Tigre. Aplicacdo: Emendas dos

condutores.

Eletrodutos
e Eletroduto flexivel corrugado em PVC com luvas ndo propagador de chamas (autoextinguivel),
conforme norma NBR 15465, classe Leve (paredes) e Média (lajes e paredes), diversos

diametros. Referéncia: Tigre. Aplicagdo: infraestrutura embutida em forros e paredes.

Tomadas

e Tomada 10A/250v para caixa 4” x 2”, tomada simples ou dupla 2P+T, horizontal, com espelho na
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cor branca, conforme NBR 14136. Referéncia: Linha Imperia, da Iriel.

Interruptor
e Interruptor 10A/250v, simples, 3 fungdes, horizontal, com espelho em PVC, na cor branca.

Referéncia: Linha Imperia, da Iriel.

Luminarias

e Luminaria na cor branca, de embutir redonda para lampadas Bulbo LED (E27, até 10W, na cor
branco quente, temperatura 3.000K), com moldura e corpo em aluminio, soquete regulavel e visor
em acrilico. Moldura na cor branca fosca. Didmetro 18cm e altura 11,5cm. Referéncia: Luminaria
de embutir redonda para lampadas bulbo LED, modelo RI-E520, da Revoluz.

e Fita LED 10 Metros, temperatura 3000K Quente 11,4W/m, 220V. Referéncia: Romalux 10078.

Norma Técnica de Referéncia

As instalagbes deverao respeitar a legislagdo vigente federal, estadual e municipal pertinente e as

regulamentacdes do INMETRO.

e ABNT NBR 5410-2017 — Instalagdes Elétricas Prediais.

e NBR 8995-Parte 1- 2013- lluminagao de ambientes de trabalho.

e NBRIEC 62722-2-1:2016 - Desempenho de luminarias.

e ABNT NBR IEC 62031:2013 - Mddulos de LED para iluminacédo em geral - Especificagdes de
seguranca.

e ABNT IEC/TS 62504:2013 - Termos e definigdes para LEDs e os médulos de LED de iluminagao
geral.

e Selo de conformidade INMETRO.

10. ESQUADRIAS

Descrigdo dos Servigos

Serao instaladas no hall de acesso do Edificio Sede esquadrias de aluminio anodizado, no
tom das esquadrias existentes no prédio, e vidro laminado fumé 4+4mm (dimensbes conforme Projeto
de Arquitetura). As esquadrias serdo fabricadas em obediéncia rigorosa as especificagbes das
normas técnicas, sendo do tipo completa, com boa resisténcia mecanica, alta resisténcia a corrosao,
boa conformabilidade, apropriadas para aplicagao de anodizagdo. Todos os elementos previstos em
projeto (ferragens, puxadores, travas de seguranca, etc.) devem ser fornecidos e instalados.

Anodizacédo: os perfis receberdo acabamento superficial por meio de eletrdlise, quando sera
depositada uma camada anddica de alumina na superficie dos perfis, proporcionando maior protecao

contra ataques quimicos.

Vedacao
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Todas as esquadrias serdao vedadas, com perfis estruturalmente dimensionados de forma
correta, estanques a agua, ao ar e resistentes a carga do vento. Para a vedacao, sera aplicado

silicone com antifungico de cura acética, que vulcaniza a temperatura ambiente.

Recebimento:

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens individuais. Serdo inspecionadas no
recebimento a qualidade, a quantidade total, o acabamento superficial, as dimensdes e o tipo (se

correspondente ao exigido em projeto).

Armazenagem:

Deverao ser armazenados em local coberto e seco, na posi¢cao vertical, sobre calgcos nunca

localizados no meio dos vaos (para que nao ocorram defeitos e avarias).

Materiais indicados

e Esquadrias: Linha Gold, da Alcoa. Cor bronze escuro.
* A cor da esquadria anodizada deve ser conferida no local, buscando a maior similaridade
com o tom das esquadrias existentes no Ed. Sede.

e Ferragens para as portas e janelas: Udinese.

e Puxador porta: Tubular altura 60cm, aluminio acabamento anodizado bronze escuro polido,
da Kasa+ (Cdédigo: H7W3H2ME4).

e Fecho janela maxim-ar, acabamento fosco, cor preta, da Udinese (Fecho Max-Ar 735 FR-B3).

e Silicone incolor. Referéncia: Dow Corning.

Normas Técnicas de Referéncia
e ABNT NBR 10821-2017 — Esquadrias para edificagoes.

11. REVESTIMENTO EM ACM E COMUNICAGAO VISUAL

Descrigdo dos Servigos

Na platibanda frontal da laje de cobertura do hall acesso ao edificio sera instalado
revestimento em ACM na cor preta, acabamento fosco, com espessura de 3mm, com rufo e
pingadeira, composto por uma peca unica, inteira, sem emendas. A fixagdo devera ser feita de modo
que nao figuem parafusos ou rebites aparentes, sobre estrutura em aluminio parafusada na
platibanda, de modo a garantir espagamento para a passagem oculta de eletrocalha da cobertura
para o interior do hall.

Sobre o ACM sera aplicado braséo da republica em ago inox 304, executado em baixo relevo

e recortado, gravado por fotogravagao corrosiva, e letras pintadas na cor branca, conforme projeto.
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Materiais indicados
e Painel de aluminio composto (ACM) espessura de 3mm, na cor preta. Referéncia:
Reynobond, da Alcoa Aluminio S.A.

e Aco inox 304, acabamento escovado.

12. DESCARTE DAS EMBALAGENS DE TINTA VAZIAS, REMOGAO DOS
ENTULHOS E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS

De acordo com a Resolugdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, as embalagens de tintas
imobiliarias sdo consideradas residuos reciclaveis, Classe B. Consideram-se embalagens vazias de
tintas aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem
acumulo de residuo de tinta liquida.

As embalagens de tintas feitas de plastico, papelédo ou ago devem ser encaminhadas para a
reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis ou pontos de entrega voluntaria — PEVs.

Sobras de tintas ndo devem ser langadas nas redes publicas de esgoto ou aguas pluviais.
Podem ser acondicionadas em recipientes plasticos tampados para futuros reaproveitamentos. A
limpeza das ferramentas de pintura deve ser realizada conforme procedimento apresentado a seguir.

A remocao de entulhos deve ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do
material. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinagdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Sdlidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou

riscos a saude publica e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos.

LIMPEZA ECOLOGICA DE PINCEIS

Durante os servigos de pintura, os pincéis podem ter suas pontas mantidas enroladas em filme de
PVC, acondicionadas em saco plastico hermético, por até dois dias.
Finalizados os servicos, para a limpeza dos pincéis, seguir o procedimento descrito a seguir:
= raspar todo o excesso de tinta;
= mergulhar os pincéis em agua morna por 2 horas e limpar com pano limpo (para tinta a base
de agua) ou pressionar as cerdas do pincel contra as laterais de um recipiente com aguarras
e deixar de molho por 2 horas, secando o excesso (para tinta de base solvente);
= nao despejar solvente na pia. Apos limpar os pincéis, tampar o recipiente de deixa-lo em
repouso por 24 horas. Quando a tinta assentar no fundo, reaproveitar o solvente para uso

futuro e deixar a tinta secar totalmente para, posteriormente, joga-la no lixo.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental

e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposic¢ao final.
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A subcontratacdo dos servigos de coleta, transporte e destinagdo final dos residuos néao
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

13. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os elementos que eventualmente tiverem salpicaduras de tinta (pisos, ferragens,
esquadrias, etc.) deverao ser totalmente limpos e toda a massa ou tinta aderidas deverdo ser
removidos, sem provocar danos as superficies. Sera removido todo o entulho do local de realizagédo

dos servigos, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
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