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PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. Objeto da Contratação 

Recuperação das coberturas dos Edifícios Sede do TRESC e do Anexo I. 

 

2. Fundamentação da Contratação 

2.1. Motivação 
Os serviços têm por objetivo realizar a impermeabilização e a manutenção de 

impermeabilização de áreas que estão sendo degradadas pela água, através de infiltrações no 
edifício sede e anexo do TRESC e, ainda, recuperar calhas e escadas metálicas, instalar guarda-
corpo, efetuar a revisão do telhado da Sede do TRESC e corrigir as patologias no concreto 
armado dos reservatórios de água, garantindo assim a estanqueidade dos elementos de concreto 
armando e as condições adequadas de utilização das edificações. 

 

2.2. Objetivos e Benefícios 
A contratação destes serviços visa a manutenção do imóvel, mantendo o ambiente 

protegido, preservando a sua integridade, garantindo ainda um ambiente de trabalho salubre e 
com conforto aos usuários. 

 

2.3. Alinhamento Estratégico 
INI1.6 e SGP3. 

2.4. Estudos Preliminares do Objeto 

Estudos Preliminares juntado ao PAE 14.941/2021. 

 

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada 

A demanda a ser contratada foi levantada a partir de inspeções in loco das instalações 
realizadas pela equipe da Seção de Manutenção Predial, tendo o quantitativo de cada serviço 
verificado nos projetos de arquitetura cedidos pela Seção de Engenharia e Arquitetura. 

 

2.6. Objetos Disponíveis 

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares. 

 

2.7. Caracterização e Composição do Objeto 

Impermeabilização das lajes de cobertura e reservatórios de água, recuperação de calhas 
e escadas metálicas, revisão do telhado e instalação de guarda-corpo na cobertura do edifício 
sede do TRESC.  

Os serviços que compõem esta contratação são: 

 Serviços Preliminares 

 Retirada da impermeabilização existente 

 Regularização da base 
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 Impermeabilização 

 Execução da camada de proteção mecânica 

 Teste de estanqueidade 

 Revisão do telhado 

 Instalação de guarda-corpo 

 Limpeza Final 

A Planilha Orçamentária Sintética e a Analítica, Memorial Descritivo e o Caderno de 
Encargos trazem o detalhamento de cada um dos itens apresentados. 

A execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo responsável técnico, engenheiro 
ou arquiteto, da Contratada. 

Toda a manutenção/reparos a serem executados deverão estar de acordo com a 
legislação vigente. 

 

2.8. Serviços Adicionais 

Durante a realização dos serviços, materiais ou equipamentos eventualmente quebrados 
ou danificados pela contratada serão por ela substituídos, às suas expensas. 

 

2.9. Parcelamento e Adjudicação 

Justifica-se a execução dos serviços constantes neste Termo de Referência por uma só 
empresa em função das interferências e da natureza da atividade.  

 

2.10. Seleção do Fornecedor 

O fornecedor será selecionado conforme a existência de regularidade da empresa, bem 
como a disponibilidade e o interesse em fornecer o serviço nas condições estipuladas pelo TRESC 

 

2.10.1. Critérios de Habilitação 

 
Em relação à Qualificação Técnica, deverá ser exigido: 

a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais comprovem o desempenho 
de atividade compatível com o objeto deste PB/TR (serviços de impermeabilização com manta 
asfáltica); 

 
b) certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA/SC ou CAU, dentro de seu prazo de validade; e 

c) comprovação de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s) e/ou 
ART(s) e/ou RRT(s) para acompanhar os serviços objetos deste Projeto Básico: 

c.1) o profissional supramencionado deverá estar devidamente registrado no CREA ou no 
CAU pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto da licitação (serviços de 
impermeabilização com manta asfáltica). 

 

Em relação à Qualificação Econômico-Financeira, deverá ser exigido: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
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apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de abertura da licitação; e 

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

2.10.2. Critérios de Preferência e de Desempate 

Os critérios de preferência e de desempate obedecerão à legislação em vigor, em especial 
a Lei Complementar n. 123/2006. 

 

2.11. Modalidade e Tipo de Licitação 

Sugere-se que eventual licitação seja realizada na modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
menor preço global. 

 

2.12. Impacto Ambiental 

A fim de minimizar o impacto ambiental decorrente de tal contratação, há a previsão de 
que a Contratada comprove que a coleta, transporte e bota-fora do entulho gerado na obra seja 
realizada por empresa que possui autorização fornecida pela Prefeitura Municipal ou por órgãos 
ambientais, para a realização destes serviços. 

 

2.13. Conformidade Técnica 

As normas técnicas a serem atendidas nos serviços estão a seguir elencadas. 

 Quanto à segurança durante a execução dos serviços: 

 NR 06 – Equipamento de Proteção Individual; 

 NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

 NR 35 – Trabalho em Altura. 

 Quanto à execução dos serviços: 

 NBR 9574 Execução de impermeabilização; 

 NBR 9575 Impermeabilização - seleção e projeto. 

 Quanto à sustentabilidade: 

 Resolução CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

 Resolução CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 3º da Res. CONAMA n. 
307:2002. 

 

2.14. Obrigações da Proponente 

Recomenda-se à empresa proponente realizar visita técnica nos locais onde serão 
prestados os serviços, a fim de verificar o estado de conservação dos equipamentos que irão 
receber manutenção; 

Caso a empresa opte pela realização da visita técnica, esta deverá ser: 

a) Previamente agendada através do e-mail cis-smp@tre-sc.jus.br ou pelos telefones (48) 

mailto:cis-smp@tre-sc.jus.br
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3251-3888 ou 3251-3785, das 13 às 18 horas; 
b) Realizada pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços; 
c) Acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim. 

A empresa que optar pela não realização da visita técnica, vindo a ser a contratada, não 
poderá alegar o desconhecimento dos locais da realização do serviço e suas peculiaridades como 
justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência da presente contratação. 

 

2.15. Obrigações da Contratante 

a) Autorizar o início dos serviços. 

b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo 
estabelecidos no edital licitatório. Os pagamentos serão efetuados da forma definida no 
instrumento contratual, e vinculados à entrega dos serviços pela Contratada, e sua 
aprovação pelo Contratante. 

c) Promover, através de seus representantes, a fiscalização deste Contrato, em 
conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993. 

d) Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado 
ou por outro motivo que justifique tal medida. 

e) A autorização para faturamento da última parcela prevista no cronograma físico-financeiro 
fica condicionado à emissão do termo de recebimento definitivo da obra pela gestão do 
contrato. 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação 
exigidas nessa contratação. 

 

2.16. Obrigações da Contratada 

a) Executar os serviços nas condições estipuladas neste Projeto Básico / Termo de 
Referência e seus anexos, sem que isso implique acréscimo no preço constante da 
proposta. 

b) Os serviços deverão ocorrer preferencialmente de segunda a sexta-feira, sem prejuízo ao 
andamento das atividades nos locais das intervenções. 

c) Os serviços poderão ser realizados aos sábados, domingos e feriados, desde que 
solicitados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente 
justificados e aprovados pela fiscalização, sem que isso implique acréscimo no preço 
constante da proposta. 

d) Tomar as seguintes providências em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento do 
contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC:  

i. Apresentar declaração formal de disponibilidade do profissional que se 
responsabilizará pelo serviço contratado, acompanhada da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou 
Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, que comprovem execução de 
serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação. 

ii. Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que 
dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução 
n. 413, de 27.6.1997, do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdição 
e, consequentemente, inscrita no CREA de origem. 

iii. Providenciar e entregar à Seção de Manutenção Predial do TRESC a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica - 
RRT(s), devidamente registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de execução dos 
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serviços deste Projeto Básico. 

iv. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o 
início dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais a ser 
agendada pela SMP/CIS/TRESC. 

v. Fornecer à Seção de Manutenção Predial do TRESC a relação nominal de todo o 
pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, informando os 
respectivos números de Registro Geral do documento de identidade.  

vi. Apresentar à Seção de Manutenção Predial do TRESC o certificado de conclusão 
do curso de treinamento na NR-35, de 23.3.2012, dentro do prazo de validade (2 
anos), e o respectivo atestado de saúde ocupacional (ASO) em que esteja 
consignada a aptidão para o trabalho em altura para todos os funcionários que 
forem executar trabalho em altura. 

e) Providenciar placa de obra que deverá ser afixada em local visível, de acordo com as 
exigências do CREA-SC, devendo ser executada de acordo com modelo apresentado no 
memorial descritivo da contratação, respeitando rigorosamente as referências cromáticas 
convencionais do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA:  

f) A CONTRATADA poderá apresentar novo cronograma físico para execução dos serviços 
contratados de acordo com o seu planejamento. Caso entenda necessário, em razão do 
período de início dos serviços, a Contratada poderá alterar a programação da execução 
dos serviços de forma a adequá-la em razão de suas novas previsões, devendo submeter 
à aprovação do Contratante. Nesse planejamento deverão ser considerados os períodos 
habituais de maior incidência de chuva na região de Florianópolis – SC, observados e 
registrados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) de modo a não comprometer 
o prazo previsto a execução do serviço.     

g) Executar os serviços contratados de acordo com o cronograma físico-financeiro, a contar 
da autorização da Seção de Manutenção Predial, responsabilizando-se pelo pagamento 
de todas as despesas decorrentes da aquisição de materiais e da execução dos serviços.  

h) Manter no local de execução dos serviços um “Diário de Obras”, conforme modelo 
apresentado no anexo VIII, onde serão feitas as anotações sobre o andamento dos 
trabalhos tais como: indicações técnicas, início e término das etapas, causas e datas de 
início e término de eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram 
providências das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo 
com o projeto e proposta. 

i) Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita 
execução dos serviços. 

j) Assegurar que seus empregados trabalhem uniformizados e com crachá de identificação 
durante a realização dos serviços. 

k) Executar os serviços de acordo com as normas de segurança do trabalho, adotando os 
procedimentos necessários para a segurança dos trabalhadores, incluindo a utilização 
obrigatória dos equipamentos de proteção individual (EPI) e, quando necessário, 
equipamentos de proteção coletiva (EPC), em vista do risco que o serviço oferece. 

l) Executar os serviços em conformidade com as recomendações das normas da ABNT, 
INMETRO e legislação vigente. 

m) Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, 
utilizando inclusive mão de obra especializada, se necessária, bem como manter as áreas 
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e 
nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos. 

n) Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente 
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não mencionados, nem especificados ou não indicados, mas imprescindíveis à sua 
completa e perfeita realização, responsabilizando-se pela reposição dos materiais 
danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao 
seu refazimento. 

o) A Contratada deverá recolher todo o material resultante das atividades, destinar 
corretamente os materiais recicláveis e realizar o descarte ecologicamente correto dos 
resíduos não recicláveis, obedecendo as recomendações do CONAMA (Resolução 
CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil e Resolução CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que 
altera o art. 3º da Res. CONAMA n. 307:2002). 

p) Todos os materiais deverão ser inspecionados antes de sua aplicação. Caso algum dos 
materiais apresente irregularidade quanto à especificação constante do Memorial 
Descritivo, deverá ser substituído por material que atenda às especificações solicitadas. 
Os materiais deverão ser entregues, acompanhados das respectivas notas fiscais. 

q) Caberá à Contratada a integral responsabilidade pela guarda de seus materiais e 
equipamentos durante todo o serviço até a sua entrega. 

r) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados, sem prévia 
anuência do TRESC. 

s) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer 
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e 
relacionado com os serviços e fornecimento contratados. 

t) Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas 
relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e 
os seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e com 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), para que não haja risco de paralisação dos 
serviços. 

u) Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar 
um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim 
como pela indenização que porventura daí se originar e por tudo mais quanto às leis 
sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem. 

v) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

w) Promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, de qualquer dos 
seus empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da equipe de 
Fiscalização do TRESC. 

x) Manter no local de prestação dos serviços a Ficha de Registro de todos os empregados, 
contendo nome, RG e função. 

y) Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos 
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da 
execução deste contrato. 

z) Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado de que 
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para execução dos serviços, não tendo o 
TRESC nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal. 

aa) Reforçar a equipe de operários se ficar constatada sua insuficiência, para permitir a 
execução dos serviços dentro do prazo previsto. 

bb) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados 
nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos 
serviços executados e equipamentos empregados. 
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cc) Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados durante a execução dos serviços. 

dd) Zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores, 
visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências do imóvel. 

ee) Assumir total responsabilidade pela execução de todos os serviços constantes do 
Contrato. 

ff) Proceder, ao final dos serviços, à limpeza e à remoção do material desnecessário e 
indesejável. 

 

2.17. Custo estimado da contratação 

R$116.440,25 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e cinco 
centavos), conforme planilha anexa a este Termo de Referência (Base SINAPI). 

 

3. Especificação Técnica Detalhada 

3.1. Requisitos Técnicos 

Considerando que se trata de atividade de manutenção essencial, entende-se que os 
requisitos técnicos são os procedimentos específicos para a realização de cada serviço, e estão 
detalhados no memorial descritivo desta contratação. 

 

3.1.1. Marcas e Modelos / Códigos de Referência 

As marcas de referência, códigos e modelos citados prestam-se tão somente a determinar 
os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro 
de aferição das especificações exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais 
dúvidas que possam ser suscitadas – destarte, serão aceitos pela Administração, sem restrições, 
produtos similares ao indicado, que detenham as especificações daquele). 

 Manta asfáltica: Denvermanta elastic tipo III Classe B 3mm, sika manta PS tipo III 
Classe B 3mm, Viamanta Torodim tipo III Classe B 3mm  

 Manta asfáltica aluminizada: Sika manta PS tipo III alumínio 3mm 

 Argamassa polimérica: Denvertec 100, Sikatop 107, Viaplus 5000 

 

3.1.2. Códigos SIASG 

Código do serviço no SIASG: 1627 – Manutenção / Reforma Predial 

 

3.1.3. Vigência 

O Contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo 
dos serviços. 

 

3.2. Modelos de Documentos 

Os modelos de documentos utilizados ao longo do contrato pelo Contratante e pela 
Contratada estão descritos no Anexo VIII. 

 

 
Florianópolis, em 17 de maio de 2021. 
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César Augusto Rodrigues de Araujo  
Integrante Demandante 

 
 

Rafael Zornitta  
Integrante Técnico 

 
 

Gelado Luiz Savi Júnior 
Integrante Administrativo 
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Anexo I – Plano de Fiscalização 

1. Execução e Gestão do Contrato 

O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da 
autorização da Seção de Manutenção Predial - SMP. 

A autorização da SMP ficará condicionada ao cumprimento das obrigações descritas no 
item 2.16.d pelo licitante vencedor no prazo de até 20 (vinte) dias a contar do recebimento do 
contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC. 

Ao longo do objeto contratado, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os 
custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: 

a) Para itens que já constam do contrato, os custos corresponderão àqueles já 
contratados; 

b) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos 
aos das medianas constantes daquele sistema para a região no período do orçamento 
base da licitação, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela 
empresa em relação ao orçamento estimado do Contratante; 

c) Para os itens novos não constantes no SINAPI, os custos decorrerão de acordo entre 
as partes (Contratante e Contratada) e deverão ser precedidos de pesquisa de preços, 
aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em 
relação ao orçamento estimado do Contratante; 

d) Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários 
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos. 

 

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESC e da Contratada 

A empresa contratada deverá executar os serviços nos prazos e demais condições 
estipuladas neste Projeto Básico. Não sendo possível transferir a outrem, no todo ou em parte, o 
objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC. Como também, deve manter durante a 
execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

A Seção de Gerenciamento de Contratações da Coordenadoria de Contratações e 
Material procederá o encaminhamento do contrato à parte contratada; a publicação do Contrato no 
site do TRESC; a informação à unidade demandante, do Gestor da Contratação e demais partes 
interessadas. 

 

1.2. Dinâmica de Execução, Etapas e Cronograma 

Os serviços executados em conformidade com o cronograma físico-financeiro apresentado 
pela CONTRATADA, não ultrapassando o prazo estabelecido de 90 (noventa) dias corridos, 
contados da emissão da ordem de serviço. 

 

1.3. Instrumentos Formais 

Será firmado contrato com a empresa declarada vencedora do certame. 
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1.4. Prazos de Garantia 

O prazo de garantia do serviço é de 5 (cinco) anos, após o recebimento definitivo dos 
serviços. 

 

1.5. Acompanhamento do Contrato 

O acompanhamento e a fiscalização do Contrato serão exercidos pelo Chefe da Seção de 
Manutenção Predial, ou seu substituto, ou seu superior imediato, em conformidade com o art. 67 
da Lei n.8.666/1993. 

A Fiscalização terá autoridade para: 

a) Solicitar a imediata retirada de qualquer funcionário que não corresponda, técnica ou 
disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou 
de condições contratuais;  

b) Exigir o cumprimento de todos os itens desta especificação; 

c) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado para a 
execução dos serviços. 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, 
necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

e) Aprovar materiais e/ou equipamentos similares propostos pela Contratada, avaliando o 
atendimento à composição, qualidade, garantia, preço e desempenho requeridos 
pelas especificações técnicas. 

f) Determinar a suspensão da execução dos serviços, em caso de necessidade ou 
quando a realização dos serviços puder causar prejuízo às atividades do TRESC. 

A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de quaisquer 
responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer 
ou depois dos serviços. 

Quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços deverão 
ser sanadas junto à Seção de Manutenção Predial SMP/TRESC, preferencialmente, através do e-
mail cis-smp@tre-sc.jus.br, ou pelos telefones (48) 3251-3838 ou (48) 3251-3785. 

 

1.6. Recebimento Provisório e Definitivo 

 

O recebimento provisório será realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em 
até 10 (dez) dias, após a comunicação da Contratada sobre a conclusão dos serviços, desde que 
haja aceite da fiscalização, conforme art. 73, inc. I, “a”, da Lei 8.666/93. 

De posse do Relatório de Recebimento Provisório, a Contratada terá prazo de até 10 (dez) 
dias úteis para o atendimento de todas as exigências da Fiscalização, referentes a defeitos e 
imperfeições que porventura venham a ser verificados.  

O Recebimento Definitivo será efetuado mediante termo circunstanciado, somente após o 
saneamento de todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisório, pela 
equipe de fiscalização, em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da comunicação da 
Contratada sobre a conclusão dos serviços, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

mailto:cis-smp@tre-sc.jus.br


  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

1.7. Pagamento 

O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após 
conclusão de cada etapa, conforme cronograma físico anexo a este termo, e a elaboração de 
boletim de medição acompanhando da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo 
imputável à empresa. 

O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de: 

a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, quando o valor total 
contratado ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993; 
ou 

b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, quando o valor total 
contratado ficar acima do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993. 

 

1.8. Transferência de Conhecimento 

Não se aplica a esta contratação. 

 

1.9. Direitos Autorais 

Não se aplica a esta contratação. 

 

1.10. Qualificação Técnica 

Descritos no item 2.10.1 deste Termo de Referência. 

 

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades 

Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 10.024/2019. 

Ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; 

j) cometer fraude fiscal;  

Para os fins do contido na letra “h” do rol acima listado, reputar-se-ão inidôneos atos como 
os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/1993 e a apresentação de amostra 
falsificada ou deteriorada. 
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Para os casos não previstos no segundo parágrafo deste item, poderão ser aplicadas à 
empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de 
inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) no caso de inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço 
que não foi executado; 

c) no caso de inexecução total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

São de competência do Presidente do TRESC as sanções de impedimento de licitar e 
contratar com a União e de descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; como 
também, a sanção de ser a empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução 
dos serviços sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,25% (zero 
vírgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor dos serviços em atraso, a partir do dia 
imediato ao vencimento do prazo estipulado para a execução do serviço. 

O atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado inexecução total do contrato. 

Da aplicação das penalidades previstas nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste 
Pregão e nos casos de atraso injustificado no início da execução ou na entrega dos serviços, 
caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação. 

O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e 
Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, 
encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual 
prazo. 

Da aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do subitem que trata das hipóteses de 
inexecução total ou parcial deste Pregão, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao 
Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato. 

Além das penalidades previstas anteriormente, poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades limitadas ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em 
função das infrações elencadas abaixo: 

  

TABELA 1 – PERCENTUAIS 

GRAU PERCENTUAL SOBRE O VALOR 
TOTAL DO CONTRATO 

1 0,5% 

2 1% 

3 1,5% 

4 2% 

5 3% 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 

Deixar de apresentar a nota fiscal para 
atesto do gestor da contratação no 
prazo de até o 10º dia da conclusão da 
etapa de serviços. 

1 Por ocorrência. 

2 

Deixar de fornecer ao gestor cópia das 
notas fiscais de compra dos materiais 
cujas garantias sejam dadas pelos seus 
fabricantes. 

1 Por ocorrência. 

3 
Executar o serviço sem a utilização de 
equipamento de proteção individual 
(EPI) e coletivo, quando necessários.  

2 Por ocorrência. 

4 

Deixar de refazer serviço, substituir 
peças, componentes, materiais ou 
partes de peças que apresentarem 
defeito. 

2 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

5 

Deixar de fornecer a seus técnicos 
todas as ferramentas e instrumentos 
necessários à execução dos serviços, 
bem como produtos ou materiais 
indispensáveis à realização desses. 

3 Por ocorrência. 

6 

Não executar, suspender ou 
interromper, total ou parcialmente, 
salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais. 

4 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

7 

Transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto da contratação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização 
deste Tribunal. 
 

4 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

8 

Destruir ou danificar bens materiais ou 
documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes. 
 

5 Por ocorrência. 

9 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que cause 
danos físico, lesão corporal ou 
consequências letais. 

5 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 

10 
Deixar de manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

5 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação. 
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Anexo II – Planilha de Orçamento Sintético 

Data: Abril/2021 

  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 

  Anexo II - Planilha de Orçamento Sintético 

  
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data de referência 

técnica: 13/03/2021) 

      

            

OBRA : 
RECUPERAÇÃO DAS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS SEDE 
DO TRESC E ANEXO I BDI: 22,23% 

LOCAL : 
FLORIANÓPOLIS - SC 

LS: HORISTA112,41%  
MENSALISTA70,74% 

      

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT 

CUSTO GERAL 

UNITÁRIO 
(R$) 

TOTAL (R$) 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 MOBILIZAÇÃO UNID.          1,00  
 R$              

427,04  
 R$                                             

427,04  

1.2 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M²          1,50  
 R$              

325,68  
 R$                                             

488,52  

2. EDIFÍCIO SEDE         

2.1 TERRAÇO         

2.1.1 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

M²        12,68  
 R$                  
2,75  

 R$                                               
34,86  

2.1.2 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M²        99,60  
 R$                  
3,52  

 R$                                             
350,57  

2.1.3 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M²        99,60  
 R$                

33,76  
 R$                                          

3.362,33  

2.1.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M²      112,27  
 R$                

73,06  
 R$                                          

8.202,45  

2.1.5 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM. 

M²        99,60  
 R$                

29,34  
 R$                                          

2.922,12  

2.1.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

M²        12,68  
 R$                

39,69  
 R$                                             

503,07  

2.1.7 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. 

M²        86,93  
 R$                

20,73  
 R$                                          

1.802,06  

2.1.8 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.  

M²        15,54  
 R$                

21,74  
 R$                                             

337,77  

2.2 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA         

2.2.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MEMBRANA 
ACRÍLICA EXISTENTE 

M²      163,20  
 R$                  
7,04  

 R$                                          
1.148,93  

2.2.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

M²      195,84  
 R$                

38,12  
 R$                                          

7.465,42  

2.3 SERRALHERIA         

2.3.1 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

M        14,65  
 R$              

502,08  
 R$                                          

7.355,47  
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MECÂNICO. 

2.3.2 
SUBSTITUIÇÃO TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
(90x90cm) INCLUINDO BOTAFORA DAS TAMPAS ATUAIS 

UND          2,00  
 R$              

256,58  
 R$                                             

513,16  

2.3.3 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO 
A COBERTURA DA CAIXA DÁGUA (6M) EM DUAS 
DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA 
SUPERFICIE 

UND          1,00  
 R$              

320,82  
 R$                                             

320,82  

2.3.4 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO 
AO FOSSO DA CAIXA DÁGUA (2M) EM DUAS DEMÃOS 
INCLUINDO LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE 

UND          1,00  
 R$              

106,93  
 R$                                             

106,93  

2.4 MARQUISE         

2.4.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M²        41,20  
 R$                  
3,52  

 R$                                             
145,02  

2.4.2 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M²        41,20  
 R$                

33,76  
 R$                                          

1.390,91  

2.4.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. 

M²        41,20  
 R$                

73,06  
 R$                                          

3.010,07  

2.4.4 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM. 

M²        41,20  
 R$                

29,34  
 R$                                          

1.208,81  

2.4.5 
ANDAIME METÁLICO INCLUINDO PASSARELA, 
TRAVAMENTO E RODAS 

M        21,00  
 R$                

35,00  
 R$                                             

735,00  

2.5 CALHAS         

2.5.1 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL E RETIRADA DA ATUAL 

M        36,00  
 R$                

98,38  
 R$                                          

3.541,68  

2.6 
REVISÃO DO TELHADO INCLUINDO TROCA DA 
PARAFUSO E APLICAÇÃO DE PU EM FUROS E 
PARAFUSOS 

M²      266,80  
 R$                  
8,12  

 R$                                          
2.166,42  

3. EDÍFICIO ANEXO I         

3.1 TERRAÇO         

3.1.1 RETIRADA DE PERFIS METÁLICOS UND          5,00  
 R$                

59,72  
 R$                                             

298,60  

3.1.2 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

M²          7,44  
 R$                  
2,75  

 R$                                               
20,46  

3.1.3 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M²        45,10  
 R$                  
3,52  

 R$                                             
158,75  

3.1.4 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M²        45,10  
 R$                

33,76  
 R$                                          

1.522,58  

3.1.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M²        52,54  
 R$                

73,06  
 R$                                          

3.838,57  

3.1.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM. 

M²        45,10  
 R$                

29,34  
 R$                                          

1.323,23  

3.1.7 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

M²          7,44  
 R$                

39,69  
 R$                                             

295,29  

3.1.8 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.  

M²        20,46  
 R$                

21,74  
 R$                                             

444,80  

3.1.9 
TRATAMENTO CONCRETO BASE DA ESCADA DE 
ENTRADA(FACE INFERIOR) 

M²          1,26  
 R$                

82,65  
 R$                                             

104,14  

3.2 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA         
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3.2.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MEMBRANA 
ACRÍLICA EXISTENTE 

M²        94,12  
 R$                  
7,04  

 R$                                             
662,60  

3..2.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

M²      110,72  
 R$                

38,12  
 R$                                          

4.220,65  

3.2.3 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M²        51,97  
 R$                  
3,52  

 R$                                             
182,93  

3.2.4 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M²        51,97  
 R$                

33,76  
 R$                                          

1.754,42  

3.2.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. 

M²        51,97  
 R$                

20,73  
 R$                                          

1.077,29  

3.3 SERRALHERIA         

3.3.1 
INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO PARA 
ACESSO AO TELHADO DEVIDAMENTE LIGADA AO 
SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE 

M          4,00  
 R$              

926,66  
 R$                                          

3.706,64  

3.3.2 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO 
AO TERRAÇO (1,8M) EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO 
LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE 

UND          1,00  
 R$              

133,67  
 R$                                             

133,67  

3.3.3 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO 
A COBERTURA DA CAIXA DÁGUA (2,00M) EM DUAS 
DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA 
SUPERFICIE 

UND          1,00  
 R$                

93,57  
 R$                                               

93,57  

3.3.4 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA TAMPA DE VISITA A 
CAIXA DÁGUA(0,8X0,8) EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO 
LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE 

UND          1,00  
 R$                

53,47  
 R$                                               

53,47  

3.4 CALHAS         

3.4.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M²        15,30  
 R$                  
3,52  

 R$                                               
53,86  

3.4.2 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M²        15,30  
 R$                

33,76  
 R$                                             

516,53  

3.4.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA 
ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M²        15,30  
 R$                

84,31  
 R$                                          

1.289,94  

4. PASSARELA         

4.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE INCLUINDO PROTEÇÃO 
MECÂNICA 

M²        20,00  
 R$                  
3,52  

 R$                                               
70,40  

4.2 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M²        20,00  
 R$                

33,76  
 R$                                             

675,20  

4.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M²        20,00  
 R$                

73,06  
 R$                                          

1.461,20  

4.4 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM. 

M²        20,00  
 R$                

29,34  
 R$                                             

586,80  

5. CORREÇÃO DE PATOLOGIAS         

5.1 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA SOLTOS 
NOS ELEMENTOS DE CONCRETO (RESERVATÓRIO E 
CISTERNAS) 

M²        74,45  
 R$                

48,85  
 R$                                          

3.636,78  

5.2 
TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO 
DE INIBIDOR DE CORROSÃO - 2 DEMÃOS 

M      223,34  
 R$                  
4,25  

 R$                                             
949,21  

5.3 
APLICAÇÃO DE GRAUTE TIXOTRÓPICO EM ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO 

M³          3,72  
 R$              

747,90  
 R$                                          

2.783,98  

5.4 
TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E 
LIXAMENTO 

M²        74,45  
 R$                

74,45  
 R$                                          

5.542,50  



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

6. LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO         

6.1 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ 

M³        36,00  
 R$                

18,56  
 R$                                             

668,16  

6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²      213,34  
 R$                  
2,47  

 R$                                             
526,94  

6.3 DESMOBILIZAÇÃO UND          1,00  
 R$              

427,04  
 R$                                             

427,04  

7 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS         

7.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H        90,00  
 R$                

96,04  
 R$                                          

8.643,60  

        

CUSTO 
TOTAL 

 R$                           
95.263,24  

  

  

BDI 
(22,23%) 

 R$                           
21.177,02  

Observações 
Gerais: 

   

PREÇO 
TOTAL 

 R$                         
116.440,25  

Duração estimada dos serviços: 90 dias. 

  Planilhas de Referência para orçamento: SINAPI (Abrangência Nacional, 
Localidade Florianópolis) e SINAPI Cálculos e Parâmetros, 1ª edição, atualizada 
em março/2020. 

  Encargos Sociais Não Desonerados SINAPI = 112,41% (hora) e 70,74% (mês)     

Planilha Orçamentária sem desoneração, conforme permitido pelas Leis n. 
12.546/2011 e 13.161/2015. Caso a contratada esteja inscrita em benefício da 
CPRB (art. 9º, parágrafo 16), deverá haver reequilíbrio antes de iniciados os 
serviços.      

 



  
 

Anexo III – Planilha de Orçamento Analítico 

                

  Data: Abril/2021 

  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 

  Anexo III - Planilha de Orçamento Analítico 

  Composição de Custos Unitários 

  
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data de referência técnica: 13/03/2021) 

  
  

OBRA 
: RECUPERAÇÃO DAS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS SEDE DO TRESC E ANEXO I 

TAXAS:  BDI =  22,23% 

LOCAL 
: FLORIANÓPOLIS - SC 

LS:  HORISTA 112,41% / MENSALISTA 
70,74%   

  

    

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT./COEF. 
CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
CUSTO 

TOTAL (R$) 

1.1 PRÓPRIA COMP.01 
MOBILIZAÇÃO UNID. 

1,00 
 R$                      

427,04  
 R$         

427,04  

  
COMPOSIÇÃO 

SINAPI 
88316 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 16,0000 

 R$                        
17,61  

 R$         
281,76  

  
COMPOSIÇÃO 

SINAPI 
5705 

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
MANUTENÇÃO 

H 8,0000 
 R$                        
18,16  

 R$         
145,28  

  
  

 
 

20,00%  EQUIPAMENTO  
 R$           

85,41  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$           

21,35  

  
  

 
 

75,00%  MÃO DE OBRA  
 R$         

320,28  

1.2 PRÓPRIA COMP.02 
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

M² 1,50 
 R$                      

325,68  
 R$         

488,52  



  
 

  COMPOSIÇÃO 88262 
CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

H 1,0000 
 R$                        

28,19  
 R$           

28,19  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

H 2,0000 
 R$                        

17,61  
 R$           

35,22  

  INSUMO 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

M 2,0000 
 R$                          
5,23  

 R$           
10,46  

  INSUMO 0001P PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *Nº 22* 

M2 1,0000 
 R$                      

250,00  
 R$         

250,00  

  INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10) 

KG 0,11 
 R$                        

16,46  
 R$             
1,81  

  
  

 
 

0,05%  EQUIPAMENTO  
 R$             
0,16  

  
  

 
 

87,44%  MATERIAL  
 R$         

284,77  

  
  

 
 

12,51%  MÃO DE OBRA  
 R$           

40,74  

2.1.1 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M² 12,68 
 R$                          
2,75  

 R$           
34,86  

  COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0374 
 R$                        

23,98  
 R$             
0,90  

  COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1053 
 R$                        

17,61  
 R$             
1,85  

  
  

 
 

12,59%  MATERIAL  
 R$             
0,35  

  
  

 
 

87,40%  MÃO DE OBRA  
 R$             
2,40  

2.1.2 PRÓPRIA COMP.03 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M² 99,60 
 R$                          
3,52  

 R$         
350,57  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2000 
 R$                        

17,61  
 R$             
3,52  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,18  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
3,34  

2.1.3 PRÓPRIA COMP.04 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M² 99,60 
 R$                        

33,76  
 R$      

3.362,33  

  INSUMO 1379 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

KG 0,5000 
 R$                          
0,60  

 R$             
0,30  



  
 

  INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,4350 
 R$                        

13,22  
 R$             
5,75  

  COMPOSIÇÃO 87373 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REGULARIZAÇÃO 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0310 
 R$                      

587,42  
 R$           

18,21  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2900 
 R$                        

23,98  
 R$             
6,95  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1450 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,55  

  
  

 
 

60,12%  MATERIAL  
 R$           

20,30  

  
  

 
 

39,88%  MÃO DE OBRA  
 R$           

13,46  

2.1.4 SINAPI 98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M² 112,27 
 R$                        

73,06  
 R$      

8.202,45  

  INSUMO 511 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICAÇÃO A FRIO 

L 0,6150 
 R$                        

11,85  
 R$             
7,29  

  INSUMO 4014 
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 
3 MM, TIPO III, CLASE B, ACABAMENTO PP 
(NBR9952) 

M² 1,1250 
 R$                        

35,55  
 R$           

39,99  

  INSUMO 4226 
GÁS DE COZINHA - GLP 

KG 0,2600 
 R$                          
6,68  

 R$             
1,74  

  COMPOSIÇÃO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1920 
 R$                        

21,92  
 R$             
4,21  

  COMPOSIÇÃO 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,95 
 R$                        

20,92  
 R$           

19,83  

  
  

 
 

71,36%  MATERIAL  
 R$           

52,14  

  
  

 
 

28,64%  MÃO DE OBRA  
 R$           

20,92  

2.1.5 SINAPI 98563 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

M² 99,60 
 R$                        

29,34  
 R$      

2.922,12  

  INSUMO 38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 
20 A 25 MICRA 

M² 1,0400 
 R$                          
1,37  

 R$             
1,42  



  
 

  COMPOSIÇÃO 87372 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0250 
 R$                      

654,98  
 R$           

16,37  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4190 
 R$                        

23,98  
 R$           

10,05  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0850 
 R$                        

17,61  
 R$             
1,50  

  
  

 
 

50,41%  MATERIAL  
 R$           

14,79  

  
  

 
 

49,59%  MÃO DE OBRA  
 R$           

14,55  

2.1.6 SINAPI 98564 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=2CM. 

M² 12,68 
 R$                        

39,69  
 R$         

503,07  

  INSUMO 10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 
0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2" = 1M 

M² 1,0500 
 R$                          
9,96  

 R$           
10,46  

  COMPOSIÇÃO 87372 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0250 
 R$                      

654,98  
 R$           

16,37  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4670 
 R$                        

23,98  
 R$           

11,20  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0940 
 R$                        

17,61  
 R$             
1,66  

  
  

 
 

60,44%  MATERIAL  
 R$           

23,99  

  
  

 
 

39,56%  MÃO DE OBRA  
 R$           

15,70  

2.1.7 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

M² 86,93 
 R$                        

20,73  
 R$      

1.802,06  

  INSUMO 135 
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA), 3 DEMÃOS 

KG 3,2000 
 R$                          
2,26  

 R$             
7,23  

  COMPOSIÇÃO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1080 
 R$                        

21,92  
 R$             
2,37  

  COMPOSIÇÃO 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,5320 
 R$                        

20,92  
 R$           

11,13  

  
  

 
 

43,22%  MATERIAL  
 R$             
8,96  



  
 

  
  

 
 

56,78%  MÃO DE OBRA  
 R$           

11,77  

2.1.8 SINAPI 95625 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS.  

M² 15,54 
 R$                        

21,74  
 R$         

337,77  

  INSUMO 7356 
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

L 0,2000 
 R$                        

20,89  
 R$             
4,18  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,5980 
 R$                        

24,95  
 R$           

14,92  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1500 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,64  

  
  

 
 

31,39%  MATERIAL  
 R$             
6,82  

  
  

 
 

68,61%  MÃO DE OBRA  
 R$           

14,92  

2.2.1 PRÓPRIA COMP.05 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
MEMBRANA ACRÍLICA EXISTENTE 

M² 163,20 
 R$                          
7,04  

 R$      
1.148,93  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4000 
 R$                        

17,61  
 R$             
7,04  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,35  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
6,69  

2.2.2 SINAPI 98556 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). 

M² 195,84 
 R$                        

38,12  
 R$      

7.465,42  

  INSUMO 135 
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA), 3 DEMÃOS 

KG 4,2000 
 R$                          
2,26  

 R$             
9,49  

  INSUMO 4030 
VÉU POLIESTER 

M² 1,3510 
 R$                          
4,66  

 R$             
6,30  

  COMPOSIÇÃO 88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1780 
 R$                        

21,92  
 R$             
3,90  

  COMPOSIÇÃO 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,8810 
 R$                        

20,92  
 R$           

18,43  

  
  

 
 

48,96%  MATERIAL  
 R$           

18,66  

  
  

 
 

51,04%  MÃO DE OBRA   R$           



  
 

19,46  

2.3.1 SINAPI 99837 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 14,65 
 R$                      

502,08  
 R$      

7.355,47  

  INSUMO 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 
MM) 74,69 KG/M2 

KG 0,8960 
 R$                          
9,09  

 R$             
8,14  

  INSUMO 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM 

KG 0,0650 
 R$                        

42,37  
 R$             
2,75  

  INSUMO 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 

UND 3,3330 
 R$                          
1,72  

 R$             
5,73  

  INSUMO 21009 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* K/M 
(NBR5580) 

M 6,2500 
 R$                        

20,79  
 R$         

129,94  

  INSUMO 21010 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M 
(NBR5580) 

M 2,0230 
 R$                        

27,91  
 R$           

56,46  

  INSUMO 21011 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M 
(NBR5580) 

M 0,9260 
 R$                        

40,68  
 R$           

37,67  

  INSUMO 21012 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M 
(NBR5580) 

M 1,0290 
 R$                        

44,95  
 R$           

46,25  

  COMPOSIÇÃO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 4,5260 
 R$                        

18,51  
 R$           

83,78  

  COMPOSIÇÃO 88315 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 5,51 
 R$                        

23,84  
 R$         

131,36  

  
  

 
 

62,66%  MATERIAL  
 R$         

314,60  

  
  

 
 

37,34%  MÃO DE OBRA  
 R$         

187,48  

2.3.2 PRÓPRIA COMP.06 
SUBSTITUIÇÃO TAMPA DO RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA (90x90cm) INCLUINDO BOTAFORA DAS 
TAMPAS ATUAIS 

UND                  2,00  
 R$                      

256,58  
 R$         

513,16  



  
 

  INSUMO 0002P 
TAMPA DE ALÇAPÃO EM AÇO PINTADA EM 
ESMALTE SINTÉTICO COM DIMENSÕES DE 
90X90CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1,0000 
 R$                      

215,85  
 R$         

215,85  

  INSUMO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,0089 
 R$                        

23,98  
 R$           

24,19  

  INSUMO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,7927 
 R$                        

17,61  
 R$           

13,96  

  COMPOSIÇÃO 87373 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REGULARIZAÇÃO 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0044 
 R$                      

587,42  
 R$             
2,58  

  
  

 
 

88,58%  MATERIAL  
 R$         

227,28  

  
  

 
 

11,42%  MÃO DE OBRA  
 R$           

29,30  

2.3.3 PRÓPRIA COMP.07 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE 
ACESSO A COBERTURA DA CAIXA DÁGUA (6M) 
EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PARA 
LIMPEZA DA SUPERFICIE 

UND 1,00 
 R$                      

320,82  
 R$         

320,82  

  INSUMO 5318 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 0,2136 
 R$                        

13,24  
 R$             
2,83  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UND 1,8000 
 R$                          
2,92  

 R$             
5,26  

  INSUMO 7293 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA 
ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES 
METÁLICAS 

L 2,1312 
 R$                        

30,53  
 R$           

65,07  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 9,9264 
 R$                        

24,95  
 R$         

247,66  

  
  

 
 

36,52%  MATERIAL  
 R$         

117,16  

  
  

 
 

63,48%  MÃO DE OBRA  
 R$         

203,66  

2.3.4 PRÓPRIA COMP.08 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE 
ACESSO AO FOSSO DA CAIXA DÁGUA (2M) EM 
DUAS DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PARA 
LIMPEZA DA SUPERFICIE 

UND 1,00 
 R$                      

106,93  
 R$         

106,93  



  
 

  INSUMO 5318 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 0,0712 
 R$                        

13,24  
 R$             
0,94  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UND 0,6000 
 R$                          
2,92  

 R$             
1,75  

  INSUMO 7293 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA 
ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES 
METÁLICAS 

L 0,7104 
 R$                        

30,53  
 R$           

21,69  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 3,3088 
 R$                        

24,95  
 R$           

82,55  

  
  

 
 

36,52%  MATERIAL  
 R$           

39,05  

  
  

 
 

63,48%  MÃO DE OBRA  
 R$           

67,88  

2.4.1 PRÓPRIA COMP.03 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M² 41,20 
 R$                          
3,52  

 R$         
145,02  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2000 
 R$                        

17,61  
 R$             
3,52  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,18  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
3,34  

2.4.2 PRÓPRIA COMP.04 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M² 41,20 
 R$                        

33,76  
 R$      

1.390,91  

  INSUMO 1379 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

KG 0,5000 
 R$                          
0,60  

 R$             
0,30  

  INSUMO 7334 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,4350 
 R$                        

13,22  
 R$             
5,75  

  COMPOSIÇÃO 87373 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REGULARIZAÇÃO 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0310 
 R$                      

587,42  
 R$           

18,21  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2900 
 R$                        

23,98  
 R$             
6,95  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1450 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,55  

  
  

 
 

60,12%  MATERIAL  
 R$           

20,30  

  
  

 
 

39,88%  MÃO DE OBRA  
 R$           

13,46  



  
 

2.4.3 SINAPI 98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M² 41,20 
 R$                        

73,06  
 R$      

3.010,07  

  INSUMO 511 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICAÇÃO A FRIO 

L 0,6150 
 R$                        

11,85  
 R$             
7,29  

  INSUMO 4014 
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 
3 MM, TIPO III, CLASE B, ACABAMENTO PP 
(NBR9952) 

M² 1,1250 
 R$                        

35,55  
 R$           

39,99  

  INSUMO 4226 
GÁS DE COZINHA - GLP 

KG 0,2600 
 R$                          
6,68  

 R$             
1,74  

  COMPOSIÇÃO 88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1920 
 R$                        

21,92  
 R$             
4,21  

  COMPOSIÇÃO 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,95 
 R$                        

20,92  
 R$           

19,83  

  
  

 
 

71,36%  MATERIAL  
 R$           

52,14  

  
  

 
 

28,64%  MÃO DE OBRA  
 R$           

20,92  

2.4.4 SINAPI 98563 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

M² 41,20 
 R$                        

29,34  
 R$      

1.208,81  

  INSUMO 38365 
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 
20 A 25 MICRA 

M² 1,0400 
 R$                          
1,37  

 R$             
1,42  

  COMPOSIÇÃO 87372 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0250 
 R$                      

654,98  
 R$           

16,37  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4190 
 R$                        

23,98  
 R$           

10,05  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0850 
 R$                        

17,61  
 R$             
1,50  

  
  

 
 

50,41%  MATERIAL  
 R$           

14,79  

  
  

 
 

49,59%  MÃO DE OBRA  
 R$           

14,55  

2.4.5 PRÓPRIA COMP.08 
ANDAIME METÁLICO INCLUINDO PASSARELA, 
TRAVAMENTO E RODAS 

M 21,00 
 R$                        

35,00  
 R$         

735,00  

  MERCADO 0003P Andamime metálico incluindo passarela, travamentos e 
rodas, incluindo aluguel, montagem e desmontagem 

M 1,00 
 R$                        

35,00  
 R$           

35,00  

  
  

 
 

100,00%  EQUIPAMENTO   R$           



  
 

35,00  

2.5.1 SINAPI COMP.09 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E RETIRADA 
DA ATUAL 

M 36,00 
 R$                        

98,38  
 R$      

3.541,68  

  INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

TB 0,0810 
 R$                        

23,69  
 R$             
1,92  

  INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 
1/2 X 10) 

KG 0,0130 
 R$                        

16,18  
 R$             
0,21  

  INSUMO 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 
MM (1KG = 1025 UNIDADES) 

KG 0,0024 
 R$                        

76,08  
 R$             
0,18  

  INSUMO 13388 
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 

KG 0,0900 
 R$                      

214,71  
 R$           

19,32  

  INSUMO 40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 

M 1,0500 
 R$                        

46,11  
 R$           

48,42  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,7420 
 R$                        

17,61  
 R$           

13,07  

  COMPOSIÇÃO 88323 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,5540 
 R$                        

26,23  
 R$           

14,53  

  COMPOSIÇÃO 93281 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25CV 

CHP 0,0132 
 R$                        

23,57  
 R$             
0,31  

  COMPOSIÇÃO 93282 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25CV 

CHI 0,0183 
 R$                        

22,83  
 R$             
0,42  

  
  

 
 

84,97%  MATERIAL  
 R$           

83,59  

  
  

 
 

15,03%  MÃO DE OBRA  
 R$           

14,79  

2.6 PRÓPRIA COMP.10 
REVISÃO DO TELHADO INCLUINDO TROCA DA 
PARAFUSO E APLICAÇÃO DE PU EM FUROS E 
PARAFUSOS 

M² 266,80 
 R$                          
8,12  

 R$      
2.166,42  

  INSUMO 142 
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

TB 0,0500 
 R$                        
23,69  

 R$             
1,18  

  INSUMO 11964 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA 
SEXTAVADA, 5/16 X 250MM 

UND 2,2700 
 R$                          
2,71  

 R$             
6,15  

  COMPOSIÇÃO 88323 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0300 
 R$                        
26,23  

 R$             
0,79  



  
 

  
  

 
 

30,00%  MATERIAL  
 R$             
2,44  

  
  

 
 

70,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
5,68  

3.1.1 PRÓPRIA COMP.11 RETIRADA DE PERFIS METÁLICOS UND 5,00 
 R$                        

59,72  
 R$         

298,60  

  INSUMO 0003P 
DISCO DE CORTE PADRAO DE DIAMETRO 7 PARA 
AÇO INCLUINDO LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR 
DE 7 

UND 0,2500 
 R$                        
95,85  

 R$           
23,96  

  COMPOSIÇÃO 88315 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,5000 
 R$                        

23,84  
 R$           

35,76  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
2,99  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$           

56,73  

3.1.2 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M² 7,44 
 R$                          
2,75  

 R$           
20,46  

  COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0374 
 R$                        

23,98  
 R$             
0,90  

  COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1053 
 R$                        

17,61  
 R$             
1,85  

  
  

 
 

12,59%  MATERIAL  
 R$             
0,35  

  
  

 
 

87,40%  MÃO DE OBRA  
 R$             
2,40  

3.1.3 PRÓPRIA COMP.03 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M² 45,1 
 R$                          
3,52  

 R$         
158,75  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2000 
 R$                        

17,61  
 R$             
3,52  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,18  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
3,34  

3.1.4 PRÓPRIA COMP.04 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M² 45,1 
 R$                        

33,76  
 R$      

1.522,58  

  INSUMO 1379 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

KG 0,5000 
 R$                          
0,60  

 R$             
0,30  

  INSUMO 7334 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,4350 
 R$                        

13,22  
 R$             
5,75  



  
 

  COMPOSIÇÃO 87373 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REGULARIZAÇÃO 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0310 
 R$                      

587,42  
 R$           

18,21  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2900 
 R$                        

23,98  
 R$             
6,95  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1450 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,55  

  
  

 
 

60,12%  MATERIAL  
 R$           

20,30  

  
  

 
 

39,88%  MÃO DE OBRA  
 R$           

13,46  

3.1.5 SINAPI 98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M² 52,54 
 R$                        

73,06  
 R$      

3.838,57  

  INSUMO 511 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICAÇÃO A FRIO 

L 0,6150 
 R$                        

11,85  
 R$             
7,29  

  INSUMO 4014 
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 
3 MM, TIPO III, CLASE B, ACABAMENTO PP 
(NBR9952) 

M² 1,1250 
 R$                        

35,55  
 R$           

39,99  

  INSUMO 4226 
GÁS DE COZINHA - GLP 

KG 0,2600 
 R$                          
6,68  

 R$             
1,74  

  COMPOSIÇÃO 88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1920 
 R$                        

21,92  
 R$             
4,21  

  COMPOSIÇÃO 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,95 
 R$                        

20,92  
 R$           

19,83  

  
  

 
 

71,36%  MATERIAL  
 R$           

52,14  

  
  

 
 

28,64%  MÃO DE OBRA  
 R$           

20,92  

3.1.6 SINAPI 98563 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

M² 45,10 
 R$                        

29,34  
 R$      

1.323,23  

  INSUMO 38365 
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 
20 A 25 MICRA 

M² 1,0400 
 R$                          
1,37  

 R$             
1,42  

  COMPOSIÇÃO 87372 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0250 
 R$                      

654,98  
 R$           

16,37  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4190 
 R$                        

23,98  
 R$           

10,05  

  COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850  R$                         R$             



  
 

17,61  1,50  

  
  

 
 

50,41%  MATERIAL  
 R$           

14,79  

  
  

 
 

49,59%  MÃO DE OBRA  
 R$           

14,55  

3.1.7 SINAPI 98564 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=2CM. 

M² 7,44 
 R$                        

39,69  
 R$         

295,29  

  INSUMO 10931 
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 
0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2" = 1M 

M² 1,0500 
 R$                          
9,96  

 R$           
10,46  

  COMPOSIÇÃO 87372 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0250 
 R$                      

654,98  
 R$           

16,37  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4670 
 R$                        

23,98  
 R$           

11,20  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0940 
 R$                        

17,61  
 R$             
1,66  

  
  

 
 

60,44%  MATERIAL  
 R$           

23,99  

  
  

 
 

39,56%  MÃO DE OBRA  
 R$           

15,70  

3.1.8 SINAPI 95625 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS.  

M² 20,46 
 R$                        

21,74  
 R$         

444,80  

  INSUMO 7356 
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

L 0,2000 
 R$                        

20,89  
 R$             
4,18  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,5980 
 R$                        

24,95  
 R$           

14,92  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1500 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,64  

  
  

 
 

31,39%  MATERIAL  
 R$             
6,82  

  
  

 
 

68,61%  MÃO DE OBRA  
 R$           

14,92  

3.1.9 PRÓPRIA COMP.12 
TRATAMENTO CONCRETO BASE DA ESCADA DE 
ENTRADA(FACE INFERIOR) 

M² 1,26 
 R$                        

82,65  
 R$         

104,14  

  INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,12 
 R$                        

89,35  
 R$           

10,72  

  INSUMO 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,15 
 R$                        

15,99  
 R$             
2,40  



  
 

  INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,50 
 R$                          
2,92  

 R$             
4,38  

  INSUMO 11849 COLA BRANCA BASE PVA L 0,1000000 
 R$                        

13,02  
 R$             
1,30  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,5000 
 R$                        

24,95  
 R$           

37,43  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,5000 
 R$                        

17,61  
 R$           

26,42  

  
  

 
 

31,39%  MATERIAL  
 R$           

25,94  

  
  

 
 

68,61%  MÃO DE OBRA  
 R$           

56,71  

3.2.1 PRÓPRIA COMP.05 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
MEMBRANA ACRÍLICA EXISTENTE 

M² 94,12 
 R$                          
7,04  

 R$         
662,60  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4000 
 R$                        

17,61  
 R$             
7,04  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,35  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
6,69  

3..2.2 SINAPI 98556 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). 

M² 110,72 
 R$                        

38,12  
 R$      

4.220,65  

  INSUMO 135 
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA), 3 DEMÃOS 

KG 4,2000 
 R$                          
2,26  

 R$             
9,49  

  INSUMO 4030 
VÉU POLIESTER 

M² 1,3510 
 R$                          
4,66  

 R$             
6,30  

  COMPOSIÇÃO 88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1780 
 R$                        

21,92  
 R$             
3,90  

  COMPOSIÇÃO 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,8810 
 R$                        

20,92  
 R$           

18,43  

  
  

 
 

48,96%  MATERIAL  
 R$           

18,66  

  
  

 
 

51,04%  MÃO DE OBRA  
 R$           

19,46  

3.2.3 PRÓPRIA COMP.03 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M² 51,97 
 R$                          
3,52  

 R$         
182,93  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2000 
 R$                        

17,61  
 R$             
3,52  



  
 

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,18  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
3,34  

3.2.4 PRÓPRIA COMP.04 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M² 51,97 
 R$                        

33,76  
 R$      

1.754,42  

  INSUMO 1379 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

KG 0,5000 
 R$                          
0,60  

 R$             
0,30  

  INSUMO 7334 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,4350 
 R$                        

13,22  
 R$             
5,75  

  COMPOSIÇÃO 87373 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REGULARIZAÇÃO 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0310 
 R$                      

587,42  
 R$           

18,21  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2900 
 R$                        

23,98  
 R$             
6,95  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1450 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,55  

  
  

 
 

60,12%  MATERIAL  
 R$           

20,30  

  
  

 
 

39,88%  MÃO DE OBRA  
 R$           

13,46  

3.2.5 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

M² 51,97 
 R$                        

20,73  
 R$      

1.077,29  

  INSUMO 135 
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA), 3 DEMÃOS 

KG 3,2000 
 R$                          
2,26  

 R$             
7,23  

  COMPOSIÇÃO 88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1080 
 R$                        

21,92  
 R$             
2,37  

  COMPOSIÇÃO 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,5320 
 R$                        

20,92  
 R$           

11,13  

  
  

 
 

43,22%  MATERIAL  
 R$             
8,96  

  
  

 
 

56,78%  MÃO DE OBRA  
 R$           

11,77  

3.3.1 PRÓPRIA COMP.17 
INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO PARA 
ACESSO AO TELHADO DEVIDAMENTE LIGADA AO 
SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE 

M 4,00 
 R$                      

926,66  
 R$      

3.706,64  



  
 

  INSUMO 7697 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M 
(NBR 5580) 

M 4,2000 
 R$                        

44,99  
 R$         

188,96  

  COMPOSICAO 88315 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 3,5000 
 R$                        

23,84  
 R$           

83,44  

  COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 3,1000 
 R$                        

17,61  
 R$           

54,59  

  COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 

M3 0,0250 
 R$                      

482,45  
 R$           

12,06  

  COMPOSICAO 0005P 
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 

M² 1,4000 
 R$                      

385,40  
 R$         

539,56  

  INSUMO 5318 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 0,0356 
 R$                        

13,24  
 R$             
0,47  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UND 0,3000 
 R$                          
2,92  

 R$             
0,88  

  INSUMO 7293 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA 
ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES 
METÁLICAS 

L 0,1776 
 R$                        

30,53  
 R$             
5,42  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,6544 
 R$                        

24,95  
 R$           

41,28  

  
  

 
 

36,52%  MATERIAL  
 R$         

338,42  

  
  

 
 

63,48%  MÃO DE OBRA  
 R$         

588,24  

3.3.2 PRÓPRIA COMP.18 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE 
ACESSO AO TERRAÇO (1,8M) EM DUAS DEMÃOS 
INCLUINDO LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA 
SUPERFICIE 

UND 1,00 
 R$                      

133,67  
 R$         

133,67  

  INSUMO 5318 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 0,0890 
 R$                        

13,24  
 R$             
1,18  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UND 0,7500 
 R$                          
2,92  

 R$             
2,19  

  INSUMO 7293 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA 
ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES 
METÁLICAS 

L 0,8880 
 R$                        

30,53  
 R$           

27,11  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 4,1360 
 R$                        

24,95  
 R$         

103,19  

  
  

 
 

36,52%  MATERIAL   R$           



  
 

48,82  

  
  

 
 

63,48%  MÃO DE OBRA  
 R$           

84,85  

3.3.3 PRÓPRIA COMP.19 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE 
ACESSO A COBERTURA DA CAIXA DÁGUA (2,00M) 
EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PARA 
LIMPEZA DA SUPERFICIE 

UND 1,00 
 R$                        

93,57  
 R$           

93,57  

  INSUMO 5318 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 0,0623 
 R$                        

13,24  
 R$             
0,82  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UND 0,5250 
 R$                          
2,92  

 R$             
1,53  

  INSUMO 7293 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA 
ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES 
METÁLICAS 

L 0,6216 
 R$                        

30,53  
 R$           

18,98  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 2,8952 
 R$                        

24,95  
 R$           

72,24  

  
  

 
 

36,52%  MATERIAL  
 R$           

34,17  

  
  

 
 

63,48%  MÃO DE OBRA  
 R$           

59,40  

3.3.4 PRÓPRIA COMP.20 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL NA TAMPA DE 
VISITA A CAIXA DÁGUA(0,8X0,8) EM DUAS 
DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PARA LIMPEZA 
DA SUPERFICIE 

UND 1,00 
 R$                        

53,47  
 R$           

53,47  

  INSUMO 5318 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 0,0356 
 R$                        

13,24  
 R$             
0,47  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UND 0,3000 
 R$                          
2,92  

 R$             
0,88  

  INSUMO 7293 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA 
ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES 
METÁLICAS 

L 0,3552 
 R$                        

30,53  
 R$           

10,84  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,6544 
 R$                        

24,95  
 R$           

41,28  

  
  

 
 

36,52%  MATERIAL  
 R$           

19,53  



  
 

  
  

 
 

63,48%  MÃO DE OBRA  
 R$           

33,94  

3.4.1 PRÓPRIA COMP.03 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE 

M² 15,30 
 R$                          
3,52  

 R$           
53,86  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2000 
 R$                        

17,61  
 R$             
3,52  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,18  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
3,34  

3.4.2 PRÓPRIA COMP.04 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M² 15,30 
 R$                        

33,76  
 R$         

516,53  

  INSUMO 1379 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

KG 0,5000 
 R$                          
0,60  

 R$             
0,30  

  INSUMO 7334 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,4350 
 R$                        

13,22  
 R$             
5,75  

  COMPOSIÇÃO 87373 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REGULARIZAÇÃO 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0310 
 R$                      

587,42  
 R$           

18,21  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2900 
 R$                        

23,98  
 R$             
6,95  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1450 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,55  

  
  

 
 

60,12%  MATERIAL  
 R$           

20,30  

  
  

 
 

39,88%  MÃO DE OBRA  
 R$           

13,46  

3.4.3 PRÓPRIA COMP.13 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA 
ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. 

M² 15,30 
 R$                        

84,31  
 R$      

1.289,94  

  INSUMO 511 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICAÇÃO A FRIO 

L 0,6150 
 R$                        

11,85  
 R$             
7,29  

  INSUMO 0004P 
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 
3 MM, TIPO III, CLASE B, ACABAMENTO 
ALUMINIZADO 

M² 1,1250 
 R$                        

45,55  
 R$           

51,24  

  INSUMO 4226 
GÁS DE COZINHA - GLP 

KG 0,2600 
 R$                          
6,68  

 R$             
1,74  

  COMPOSIÇÃO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H 0,1920  R$                         R$             



  
 

COMPLEMENTARES 21,92  4,21  

  COMPOSIÇÃO 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,95 
 R$                        

20,92  
 R$           

19,83  

  
  

 
 

71,36%  MATERIAL  
 R$           

60,16  

  
  

 
 

28,64%  MÃO DE OBRA  
 R$           

24,15  

4.1 PRÓPRIA COMP.03 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA 
ASFÁLTICA EXISTENTE INCLUINDO PROTEÇÃO 
MECÂNICA 

M² 20,00 
 R$                          
3,52  

 R$           
70,40  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2000 
 R$                        

17,61  
 R$             
3,52  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$             
0,18  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
3,34  

4.2 PRÓPRIA COMP.04 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA (TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M² 20,00 
 R$                        

33,76  
 R$         

675,20  

  INSUMO 1379 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

KG 0,5000 
 R$                          
0,60  

 R$             
0,30  

  INSUMO 7334 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,4350 
 R$                        

13,22  
 R$             
5,75  

  COMPOSIÇÃO 87373 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA REGULARIZAÇÃO 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0310 
 R$                      

587,42  
 R$           

18,21  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,2900 
 R$                        

23,98  
 R$             
6,95  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1450 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,55  

  
  

 
 

60,12%  MATERIAL  
 R$           

20,30  

  
  

 
 

39,88%  MÃO DE OBRA  
 R$           

13,46  

4.3 SINAPI 98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

M² 20,00 
 R$                        

73,06  
 R$      

1.461,20  

  INSUMO 511 
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 
APLICAÇÃO A FRIO 

L 0,6150 
 R$                        

11,85  
 R$             
7,29  



  
 

  INSUMO 4014 
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 
3 MM, TIPO III, CLASE B, ACABAMENTO PP 
(NBR9952) 

M² 1,1250 
 R$                        

35,55  
 R$           

39,99  

  INSUMO 4226 
GÁS DE COZINHA - GLP 

KG 0,2600 
 R$                          
6,68  

 R$             
1,74  

  COMPOSIÇÃO 88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,1920 
 R$                        

21,92  
 R$             
4,21  

  COMPOSIÇÃO 88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,95 
 R$                        

20,92  
 R$           

19,83  

  
  

 
 

71,36%  MATERIAL  
 R$           

52,14  

  
  

 
 

28,64%  MÃO DE OBRA  
 R$           

20,92  

4.4 SINAPI 98563 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

M² 20,00 
 R$                        

29,34  
 R$         

586,80  

  INSUMO 38365 
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 
20 A 25 MICRA 

M² 1,0400 
 R$                          
1,37  

 R$             
1,42  

  COMPOSIÇÃO 87372 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL 

M³ 0,0250 
 R$                      

654,98  
 R$           

16,37  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4190 
 R$                        

23,98  
 R$           

10,05  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0850 
 R$                        

17,61  
 R$             
1,50  

  
  

 
 

50,41%  MATERIAL  
 R$           

14,79  

  
  

 
 

49,59%  MÃO DE OBRA  
 R$           

14,55  

5.1 PRÓPRIA COMP.21 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA 
SOLTOS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO 
(RESERVATÓRIO E CISTERNAS) 

M² 74,45 
 R$                        

48,85  
 R$      

3.636,78  

  COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,4900 
 R$                        

23,98  
 R$           

35,73  

  COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,7450 
 R$                        

17,61  
 R$           

13,12  

  
  

 
 

5,00%  EQUIPAMENTO  
 R$             
2,44  

  
  

 
 

95,00%  MÃO DE OBRA  
 R$           

46,41  



  
 

5.2 PRÓPRIA COMP.22 

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM 
APLICAÇÃO DE INIBIDOR DE CORROSÃO - 2 
DEMÃOS 

M 223,34 
 R$                          
4,25  

 R$         
949,21  

  INSUMO   
ARGAMASSA CIMENTÍCIA PRÉ-DOSADA, 
POLIMÉRICA BICOMPONENTE, INIBIDOR DE 
CORROSÃO, COMPONENTE (A+B) 

KG 2,0000   
 R$                

-    

  INSUMO 3768 
LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA GRANA 150 

UM 0,1800 
 R$                          
2,92  

 R$             
0,53  

  COMPOSIÇÃO 88310 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,0500 
 R$                        

24,95  
 R$             
1,25  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,1400 
 R$                        

17,61  
 R$             
2,47  

  
  

 
 

65,00%  MATERIAL  
 R$             
2,76  

  
  

 
 

35,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
1,49  

5.3 PRÓPRIA COMP.23 
APLICAÇÃO DE GRAUTE TIXOTRÓPICO EM 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

M³ 3,72 
 R$                      

747,90  
 R$      

2.783,98  

  COMPOSIÇÃO 90280 
GRAUTE FCK-25MPA 

M³ 1,0000 
 R$                      

415,18  
 R$         

415,18  

  COMPOSIÇÃO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 8,0000 
 R$                        

23,98  
 R$         

191,84  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 8,0000 
 R$                        

17,61  
 R$         

140,88  

  
  

 
 

95,00%  MATERIAL  
 R$         

710,51  

  
  

 
 

5,00%  MÃO DE OBRA  
 R$           

37,40  

5.4 PRÓPRIA COMP.24 
TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E 
LIXAMENTO 

M² 74,45 
 R$                      

122,37  
 R$      

9.110,20  

  INSUMO 1379 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

KG 0,1200 
 R$                          
0,60  

 R$             
0,07  

  INSUMO 1380 
CIMENTO BRANCO 

KG 0,1500 
 R$                          
3,52  

 R$             
0,53  

  INSUMO 3768 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 

UN 0,1500 
 R$                      

587,42  
 R$           

88,11  

  INSUMO 11849 
COLA BRANCA BASE PVA 

L 0,1000000 
 R$                        

13,02  
 R$             
1,30  

  INSUMO 26019 DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM 
GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 

UN 0,0400000 
 R$                        

23,78  
 R$             
0,95  



  
 

6,4 X 22,2 MM) 

  COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,9500 
 R$                        

23,98  
 R$           

22,78  

  COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,4900 
 R$                        

17,61  
 R$             
8,63  

  
  

 
 

20,43%  MATERIAL  
 R$           

25,00  

  
  

 
 

0,38%  EQUIPAMENTO  
 R$             
0,47  

  
  

 
 

79,19%  MÃO DE OBRA  
 R$           

96,90  

6.1 SINAPI COMP.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ 

M³ 36,00 
 R$                        

18,56  
 R$         

668,16  

  COMPOSICAO 5961 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 
TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHI 0,2500 
 R$                        
39,00  

 R$             
9,75  

  COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,5000 
 R$                        
17,61  

 R$             
8,81  

  
  

 
 

21,53%  EQUIPAMENTO  
 R$             
4,00  

  
  

 
 

11,90%  MATERIAL  
 R$             
2,21  

  
  

 
 

66,57%  MÃO DE OBRA  
 R$           

12,36  

6.2 SINAPI COMP.15 
LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 213,34 

 R$                          
2,47  

 R$         
526,94  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN.  0,14 
 R$                        
17,61  

 R$             
2,47  

  
  

 
 

100,00%  MÃO DE OBRA  
 R$             
2,47  

6.3 PRÓPRIA COMP.16 
DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 

 R$                      
427,04  

 R$         
427,04  

  COMPOSIÇÃO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 16,0000 
 R$                        
17,61  

 R$         
281,76  



  
 

  COMPOSIÇÃO 5705 

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
MANUTENÇÃO 

H 8,0000 
 R$                        
18,16  

 R$         
145,28  

  
  

 
 

20,00%  EQUIPAMENTO  
 R$           

85,41  

  
  

 
 

5,00%  MATERIAL  
 R$           

21,35  

  
  

 
 

75,00%  MÃO DE OBRA  
 R$         

320,28  

7.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 90,00 
 R$                        

96,04  
 R$      

8.643,60  

  INSUMO 2706 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

H 1,0000 
 R$                        
93,35  

 R$           
93,35  

  INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

H 1,0000 
 R$                          
0,55  

 R$             
0,55  

  INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

H 1,0000 
 R$                          
0,06  

 R$             
0,06  

  INSUMO 43462 
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

H 1,0000 
 R$                          
0,01  

 R$             
0,01  

  COMPOSICAO 88237 
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 1,0000 
 R$                          
0,55  

 R$             
0,55  

  COMPOSICAO 95402 
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 
CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 1,0000 
 R$                          
1,52  

 R$             
1,52  

      
  

  0,79%  MATERIAL  
 R$             
0,76  

      
  

  99,21%  MÃO DE OBRA  
 R$           

95,28  
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  Anexo IV - Cronograma físico financeiro             

  
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (Data de referência técnica: 

13/03/2021) 
        

    

                          

OBRA : 
RECUPERAÇÃO DAS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS SEDE DO TRESC E 
ANEXO I             BDI= 22,23% 

LOCAL  
FLORIANÓPOLIS - SC                 

LS:  HORISTA 112,41% / 
MENSALISTA 70,74% 

 
                  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE P. TOTAL 
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA3 TOTAL 

% R$ % R$ % R$ % R$ 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES                       

1.1 MOBILIZAÇÃO 
 UNID.  

      
1,00  

                         
521,97  100% 

            
521,97    

                    
-      

                      
-    100% 

              
521,97  

1.2 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
 M²  

      
1,50  

                         
597,12  100% 

            
597,12    

                    
-      

                      
-    100% 

              
597,12  

2. EDIFÍCIO SEDE                       

2.1 TERRAÇO                       

2.1.1 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.  M²  

    
12,68  

                           
42,61  100% 

              
42,61    

                    
-      

                      
-    100% 

                
42,61  

2.1.2 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 
EXISTENTE  M²  

    
99,60  

                         
428,50  100% 

            
428,50    

                    
-      

                      
-    100% 

              
428,50  

2.1.3 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
(TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  M²  

    
99,60  

                      
4.109,78  100% 

         
4.109,78    

                    
-      

                      
-    100% 

           
4.109,78  

2.1.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.  M²  

  
112,27  

                    
10.025,85  100% 

       
10.025,85    

                    
-      

                      
-    100% 

         
10.025,85  
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2.1.5 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  M²  

    
99,60  

                      
3.571,71  100% 

         
3.571,71    

                    
-      

                      
-    100% 

           
3.571,71  

2.1.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  M²  

    
12,68  

                         
614,90  100% 

            
614,90    

                    
-      

                      
-    100% 

              
614,90  

2.1.7 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.  M²  

    
86,93  

                      
2.202,66  100% 

         
2.202,66    

                    
-      

                      
-    100% 

           
2.202,66  

2.1.8 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.   M²  

    
15,54  

                         
412,86    

                    
-    100% 

            
412,86    

                      
-    100% 

              
412,86  

2.2 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA                       

2.2.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MEMBRANA 
ACRÍLICA EXISTENTE  M²  

  
163,20  

                      
1.404,33    

                    
-    100% 

         
1.404,33    

                      
-    100% 

           
1.404,33  

2.2.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).  M²  

  
195,84  

                      
9.124,98    

                    
-    100% 

         
9.124,98    

                      
-    100% 

           
9.124,98  

2.3 SERRALHERIA                       

2.3.1 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO.  M  

    
14,65  

                      
8.990,59    

                    
-    100% 

         
8.990,59    

                      
-    100% 

           
8.990,59  

2.3.2 
SUBSTITUIÇÃO TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
(90x90cm) INCLUINDO BOTAFORA DAS TAMPAS ATUAIS  UND  

      
2,00  

                         
627,24    

                    
-    100% 

            
627,24    

                      
-    100% 

              
627,24  

2.3.3 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO A COBERTURA 
DA CAIXA DÁGUA (6M) EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO 
LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE  UND  

      
1,00  

                         
392,14    

                    
-    100% 

            
392,14    

                      
-    100% 

              
392,14  

2.3.4 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO AO FOSSO DA 
CAIXA DÁGUA (2M) EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO 
LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE  UND  

      
1,00  

                         
130,70    

                    
-    100% 

            
130,70    

                      
-    100% 

              
130,70  

2.4 MARQUISE                       

2.4.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 
EXISTENTE  M²  

    
41,20  

                         
177,26    

                    
-    100% 

            
177,26    

                      
-    100% 

              
177,26  

2.4.2 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
(TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  M²  

    
41,20  

                      
1.700,11    

                    
-    100% 

         
1.700,11    

                      
-    100% 

           
1.700,11  
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2.4.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM.  M²  

    
41,20  

                      
3.679,21    

                    
-    100% 

         
3.679,21    

                      
-    100% 

           
3.679,21  

2.4.4 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  M²  

    
41,20  

                      
1.477,53    

                    
-    100% 

         
1.477,53    

                      
-    100% 

           
1.477,53  

2.4.5 
ANDAIME METÁLICO INCLUINDO PASSARELA, TRAVAMENTO 
E RODAS  M  

    
21,00  

                         
898,39    

                    
-    100% 

            
898,39    

                      
-    100% 

              
898,39  

2.5 CALHAS                       

2.5.1 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL E RETIRADA DA ATUAL  M  

    
36,00  

                      
4.329,00    

                    
-      

                    
-    100% 

           
4.329,00  100% 

           
4.329,00  

2.6 
REVISÃO DO TELHADO INCLUINDO TROCA DA PARAFUSO E 
APLICAÇÃO DE PU EM FUROS E PARAFUSOS  M²  

  
266,80  

                      
2.648,01    

                    
-      

                    
-    100% 

           
2.648,01  100% 

           
2.648,01  

3. EDÍFICIO ANEXO I                       

3.1 TERRAÇO                       

3.1.1 RETIRADA DE PERFIS METÁLICOS 
 UND  

      
5,00  

                         
364,98    

                    
-    100% 

            
364,98    

                      
-    100% 

              
364,98  

3.1.2 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.  M²  

      
7,44  

                           
25,01    

                    
-    100% 

              
25,01    

                      
-    100% 

                
25,01  

3.1.3 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 
EXISTENTE  M²  

    
45,10  

                         
194,04    

                    
-    100% 

            
194,04    

                      
-    100% 

              
194,04  

3.1.4 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
(TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  M²  

    
45,10  

                      
1.861,04    

                    
-    100% 

         
1.861,04    

                      
-    100% 

           
1.861,04  

3.1.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.  M²  

    
52,54  

                      
4.691,89    

                    
-    100% 

         
4.691,89    

                      
-    100% 

           
4.691,89  

3.1.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  M²  

    
45,10  

                      
1.617,39    

                    
-    100% 

         
1.617,39    

                      
-    100% 

           
1.617,39  

3.1.7 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  M²  

      
7,44  

                         
360,94    

                    
-    100% 

            
360,94    

                      
-    100% 

              
360,94  

3.1.8 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.   M²  

    
20,46  

                         
543,68    

                    
-    100% 

            
543,68    

                      
-    100% 

              
543,68  

3.1.9 
TRATAMENTO CONCRETO BASE DA ESCADA DE 
ENTRADA(FACE INFERIOR)  M²  

      
1,26  

                         
127,29    

                    
-    100% 

            
127,29    

                      
-    100% 

              
127,29  

3.2 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA                       

3.2.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MEMBRANA 
ACRÍLICA EXISTENTE  M²  

    
94,12  

                         
809,90    

                    
-      

                    
-    100% 

              
809,90  100% 

              
809,90  
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3..2.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).  M²  

  
110,72  

                      
5.158,90    

                    
-      

                    
-    100% 

           
5.158,90  100% 

           
5.158,90  

3.2.3 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 
EXISTENTE  M²  

    
51,97  

                         
223,59    

                    
-      

                    
-    100% 

              
223,59  100% 

              
223,59  

3.2.4 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
(TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  M²  

    
51,97  

                      
2.144,43    

                    
-      

                    
-    100% 

           
2.144,43  100% 

           
2.144,43  

3.2.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.  M²  

    
51,97  

                      
1.316,77    

                    
-      

                    
-    100% 

           
1.316,77  100% 

           
1.316,77  

3.3 SERRALHERIA                       

3.3.1 
INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO PARA ACESSO 
AO TELHADO DEVIDAMENTE LIGADA AO SISTEMA DE 
ATERRAMENTO EXISTENTE  M  

      
4,00  

                      
4.530,63    

                    
-      

                    
-    100% 

           
4.530,63  100% 

           
4.530,63  

3.3.2 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO AO TERRAÇO 
(1,8M) EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO PARA 
LIMPEZA DA SUPERFICIE  UND  

      
1,00  

                         
163,38    

                    
-      

                    
-    100% 

              
163,38  100% 

              
163,38  

3.3.3 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL NA ESCADA DE ACESSO A COBERTURA 
DA CAIXA DÁGUA (2,00M) EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO 
LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE  UND  

      
1,00  

                         
114,37    

                    
-      

                    
-    100% 

              
114,37  100% 

              
114,37  

3.3.4 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL NA TAMPA DE VISITA A CAIXA 
DÁGUA(0,8X0,8) EM DUAS DEMÃOS INCLUINDO LIXAMENTO 
PARA LIMPEZA DA SUPERFICIE  UND  

      
1,00  

                           
65,36    

                    
-      

                    
-    100% 

                
65,36  100% 

                
65,36  

3.4 CALHAS                       

3.4.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 
EXISTENTE  M²  

    
15,30  

                           
65,83    

                    
-      

                    
-    100% 

                
65,83  100% 

                
65,83  

3.4.2 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
(TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  M²  

    
15,30  

                         
631,35    

                    
-      

                    
-    100% 

              
631,35  100% 

              
631,35  

3.4.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA ASFÁLTICA 
ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.  M²  

    
15,30  

                      
1.576,70    

                    
-      

                    
-    100% 

           
1.576,70  100% 

           
1.576,70  

4. PASSARELA                       

4.1 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 
EXISTENTE INCLUINDO PROTEÇÃO MECÂNICA  M²  

    
20,00  

                           
86,05    

                    
-      

                    
-    100% 

                
86,05  100% 

                
86,05  
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4.2 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
(TRAÇO 1:3) PARA APLICAÇAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO  M²  

    
20,00  

                         
825,30    

                    
-      

                    
-    100% 

              
825,30  100% 

              
825,30  

4.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.  M²  

    
20,00  

                      
1.786,02    

                    
-      

                    
-    100% 

           
1.786,02  100% 

           
1.786,02  

4.4 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  M²  

    
20,00  

                         
717,25    

                    
-      

                    
-    100% 

              
717,25  100% 

              
717,25  

5. CORREÇÃO DE PATOLOGIAS                       

5.1 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA SOLTOS NOS 
ELEMENTOS DE CONCRETO (RESERVATÓRIO E 
CISTERNAS)  M²  

    
74,45  

                      
4.445,24  65% 

         
2.889,41  35% 

         
1.555,83    

                      
-      

           
4.445,24  

5.2 
TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO DE INIBIDOR DE 
CORROSÃO - 2 DEMÃOS  M  

  
223,34  

                      
1.160,22  65% 

            
754,14  35% 

            
406,08    

                      
-      

           
1.160,22  

5.3 
APLICAÇÃO DE GRAUTE TIXOTRÓPICO EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO  M³  

      
3,72  

                      
3.402,86  65% 

         
2.211,86  35% 

         
1.191,00    

                      
-      

           
3.402,86  

5.4 
TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E 
LIXAMENTO  M²  

    
74,45  

                      
6.774,60  65% 

         
4.403,49  35% 

         
2.371,11    

                      
-      

           
6.774,60  

6. LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO                       

6.1 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³  M³  

    
36,00  

                         
816,69    

                    
-    50% 

            
408,35  50% 

              
408,35  100% 

              
816,69  

6.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 M²  

  
213,34  

                         
644,08    

                    
-      

                    
-    100% 

              
644,08  100% 

              
644,08  

6.3 DESMOBILIZAÇÃO 
 UND  

      
1,00  

                         
521,97    

                    
-      

                    
-    100% 

              
521,97  100% 

              
521,97  

7 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS                       

7.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  H  

    
90,00  

                    
10.565,07  30% 

         
3.169,52  35% 

         
3.697,78  35% 

           
3.697,78  100% 

         
10.565,07  

        
TOTAL 
ETAPA 31% 

 R$  
35.543,52  42% 

 R$  
48.431,74  28% 

 R$    
32.464,99  

100% 
 R$  

116.440,25  
        

TOTAL 
ACUMULADO 31% 

 R$  
35.543,52  72% 

 R$  
83.975,26  100% 

 R$  
116.440,25  
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Anexo V – Encargos Sociais 

Data: Abril/2021 
 

OBRA : 
RECUPERAÇÃO DAS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS SEDE DO 
TRESC E ANEXO I    

LOCAL : FLORIANÓPOLIS - SC   

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO) 
SINAPI - SC A PARTIR DE JANEIRO DE 2020) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) 
MESALISTA 

(%) 

GRUPO A 

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80 37,80 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00 

B2 Feriados 3,69 0,00 

B3 Auxílio Enfermidade 0,89 0,69 

B4 13º Salário 10,74 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de Chuvas 1,77 0,00 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 

B9 Férias gozadas 7,52 5,83 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 43,42 15,59 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53 3,51 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 

C3 Férias Indenizadas 5,59 4,34 

C4 Depósito de Rescisão Sem Justa Causa 3,77 2,92 

C5 Indenização Adicional 0,38 0,30 

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as 
incidências globais de A 14,38 11,15 

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 16,41 5,89 

D2 
Reincidência de A sobre Aviso Précio Trabalhado e 
Reincidência de FGTS sobre Aviso Précio Indenizado 0,4 0,31 

D Total das Taxas incidências e reincidências 16,81 6,20 

        

TOTAL(A+B+C+D) 112,41 70,74 
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Anexo VI – Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

 

Data: Abril/2021 
 

   
        

OBRA : 
RECUPERAÇÃO DAS COBERTURAS DOS EDIFÍCIOS 
SEDE DO TRESC E ANEXO I     

LOCAL: FLORIANÓPOLIS - SC   

      

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)  

# SERVIÇOS   % 

1 RISCOS E IMPREVISTOS   1,27% 

2 DESPESAS FINANCEIRAS   1,23% 

3 SEGURO + GARANTIA   0,80% 

4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   4,00% 

5 LUCRO   7,40% 

6 TRIBUTOS   5,65% 

  ISSQN 2,00%   

  COFINS 3,00%   

  PIS 0,65%   

TOTAL BDI   22,23% 

    Obs.: Adotado BDI médio para obras de edificações, conforme Acórdão TCU n. 2622/2013. 
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Anexo VII – Memorial Descritivo e Caderno de Encargos 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este documento tem por objetivo fixar as condições para execução dos serviços de 

Impermeabilização das lajes de cobertura e reservatórios de água, recuperação de calhas e 

escadas metálicas, revisão do telhado e instalação de guarda-corpo na cobertura do edifício sede 

do TRESC, conforme especificações. 

 

a)  Relação de Documentos 

 Memorial Descritivo e Caderno de Encargos; 

 Orçamento Sintético; 

 Orçamento Analítico; 

 Cronograma Físico-Financeiro; 

 Encargos Sociais; 

 Composição do BDI. 

 

A CONTRATADA deve manter no canteiro, a documentação necessária para subsidiar a 

execução dos serviços contratados. 

Neste documento encontram-se detalhados os serviços a serem executados, incluindo 

seus métodos executivos e normas técnicas aplicáveis, bem como as especificações técnicas dos 

materiais a serem empregados. 

 

b) Materiais 

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pelo CONTRATANTE, serão fornecidos 

pela empresa CONTRATADA, serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão 

rigorosamente às condições estipuladas neste documento e nos Projetos. 

A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo, através de 

amostra, ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, 

quando em desacordo com as especificações. 

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos serviços os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da autorização para início dos 

serviços emitida pela Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido 

manter no local quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações. 
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c) Impugnações 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE todos os trabalhos que não 

satisfizerem às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos 

impugnados pelo CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes. 

 

d) Divergências 

Havendo divergência entre as documentações, prevalecerá a documentação que contiver 

as informações mais detalhadas, na seguinte ordem hierárquica (decrescente): 

 Contrato; 

 Memorial Descritivo e Caderno de Encargos; 

 Planilha de Preços da CONTRATADA. 

 

e) Marcas  

As marcas de referência, códigos e modelos citados prestam-se tão somente a determinar 

os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro 

de aferição das especificações exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais 

dúvidas que possam ser suscitadas – destarte, serão aceitos pela Administração, sem restrições, 

produtos similares ao indicado, que detenham as especificações daquele). 

A observação das condições e especificações contidas neste documento não desobriga a 

CONTRATADA a observar as recomendações do fabricante. 

 

f) Armazenagem e Estocagem de Materiais 

Os materiais empregados na execução dos serviços devem ser arrumados de modo a não 

prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 

combate a incêndio e às portas ou saídas de emergência. 

 

g) Depósito de Materiais – Canteiro  

O depósito dos materiais deverá ser alocado em local previamente definido em conjunto 

com a FISCALIZAÇÃO do TRESC, devendo a empresa empreender esforços para o fechamento 

provisório da área disponibilizada. Os operários poderão utilizar os sanitários disponibilizados pelo 

TRESC. 

Todo e qualquer dano causado à edificação ou a terceiros será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 
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h) Administração Local e Quadro Efetivo 

O acompanhamento dos serviços pelo responsável técnico deverá ser feito, 

preferencialmente, com a presença da FISCALIZAÇÃO. Caberá à CONTRATADA selecionar os 

operários com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com a 

necessidade do serviço. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA, a substituição de qualquer profissional 

do canteiro desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como 

apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração. A substituição de qualquer operário 

deverá ser processada, no máximo, 48 horas após a comunicação da FISCALIZAÇÃO. 

 

i) Ferramentas e Equipamentos 

Com relação à segurança do trabalho, deverão ser obedecidas todas as recomendações 

contidas na NR-18. 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes 

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as 

superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de 

uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser apropriadas ao 

uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas. 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e 

fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução dos serviços, 

observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, neste documento. 

Será utilizado andaime metálico para acesso às estruturas metálicas e demais serviços 

necessários. 

Toda área de trabalho deve ter sua projeção isolada, no nível do solo, com cones e fitas 

de marcação, de modo a impedir o trânsito de pessoas não relacionadas aos serviços. 

 

j) Normas de Segurança 

Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos órgãos governamentais 

competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as 

seguintes: NBR-7678:1983 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, NR-

18 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção, NE-35 – Norma Regulamentadora sobre Trabalho em Altura 

e NBR 6494:1990 – Segurança nos andaimes. 

É obrigação da CONTRATADA fornecer aos operários todos os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços. 

Caberá à CONTRATADA, ainda, manter vigilância das instalações de energia elétrica, a 

fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos físicos às pessoas ou que 
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venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.  

Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao 

disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 – Equipamento de Proteção Individual e NR-1 – 

Disposições Gerais. 

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador 

capacitado (comprovante de treinamento na NR-35) e autorizado (cujo estado de saúde foi 

avaliado através de exames médicos, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e 

que possua anuência formal da empresa. É obrigatória a apresentação do ASO). 

Proteção Equipamento Tipo de Risco 

CABEÇA 

Capacete de segurança Queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros 

Protetor facial Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas 

Óculos de segurança contra 
respingos 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos 
agressivos 

MÃOS E BRAÇOS Luvas de proteção (lona plastificada, 
borracha ou neoprene) 

Contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou 
cortantes, equipamentos energizados 

PÉS Calçados de couro Lesão do pé 

INTEGRAL Cinto de segurança tipo 
páraquedista 

Queda com diferença de nível 

AUDITIVA Protetores auriculares 
Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e 

Operações Insalubres 

RESPIRATÓRIA 

Respirador contra poeira Trabalhos com produção de poeira 

Máscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia 

Respirador e máscara de filtro 
químico 

Poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde 

Quadro orientativo de equipamento de proteção individual 
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II. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Mobilização 

A CONTRATADA providenciará a mobilização de todo ferramental e insumos necessários 

para a realização dos serviços, em dia e horário acordado previamente com a FISCALIZAÇÃO. 

 

1.2 Placa da Obra 

Além de sua placa, às suas expensas, a CONTRATADA deverá instalar a placa da 

CONTRATANTE, que deverá ser executada nas dimensões de 1,00 x 1,50m, de acordo com 

modelo apresentado a seguir, respeitando rigorosamente as referências cromáticas convencionais 

do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.  

 

 

 

2. EDIFÍCIO SEDE  

 

2.1 Terraço 

 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 

 
Obra: Impermeabilização das lajes de cobertura, calhas e reservatórios de água do 

prédio sede do TRESC e Anexo I 

Endereço: Rua Esteves Júnior, n.68, Centro, Florianópolis-SC.  

CONTRATADA: Nome da empresa CONTRATADA 

Execução (Responsáveis Técnicos):  

Arq. XXXXXXX – CAU XXXX 

Eng. XXXXXXX – CREA XXXX 

Valor da Obra: Valor do contrato  

Prazo: 90 (noventa dias) 
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Terraço do edifício sede do TRESC 

 

2.1.1 Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Este serviço consiste na retirada de argamassa de revestimento para a inserção 

das mantas no sentido vertical (paredes).  

A CONTRATADA deverá proceder a demolição manual da argamassa, sem 

reaproveitamento até a altura de 40cm.  

 

2.1.2 Remoção de impermeabilização de manta asfáltica existente 

 

Local de remoção da impermeabilização no edifício sede do TRESC 

 

 

A CONTRATADA deverá proceder a retirada total da manta de impermeabilização 

existente no local, a remoção deve ser mecânica (manual ou com uso de equipamentos) e 

não deve colocar em risco a integridade da estrutura existente. Especial cuidado na 
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remoção da camada de regularização deverá ser tomado para não retirar o cobrimento do 

concreto armado da laje. 

 

2.1.3 Regularização com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para aplicação 

de impermeabilização 

O objetivo de se fazer a argamassa de regularização sobre lajes é o de 

proporcionar uma base firme e homogênea, com caimentos para os pontos de 

escoamento d’água, com acabamento e formas compatíveis com as necessidades de 

acomodação e segurança da impermeabilização com mantas asfálticas. 

A superfície que receberá a regularização deve estar limpa, seca e isenta de 

óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. A CONTRATADA deverá executar 

a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no traço 

1:3, com uso de aditivo de aderência, com caimento mínimo de 1% (para áreas externas) 

e 0,5% (para áreas internas e calhas).  

Deve-se arredondar cantos vivos e arestas. Tubulações emergentes e ralos 

deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates. 

Recomenda-se que se execute um rebaixamento de 1 cm de profundidade ao 

redor dos ralos, com diâmetro de 50 cm. 

 

Local de regularização edifício sede do TRESC 

 

2.1.4 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 
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Local de impermeabilização com manta no edifício sede do TRESC 

 

 

A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa e deve ser retirado qualquer 

material que esteja obstruindo a superfície. 

Após a limpeza da superfície, aplicar uma demão de pintura impermeabilizante 

(primer) para garantir uma maior aderência. Fazer a aplicação com o auxílio de vassoura 

de pelo e esperar secar por cerca de 3 a 4 horas se a área não estiver encharcada. Se 

sim, esperar secar completamente. 

Esticar a manta asfáltica sobre a superfícies para cortá-la no tamanho exato da 

área a ser impermeabilizada. Enrolar a manta novamente e iniciar o processo de aplicação 

da mesma. Deve-se desenrolar e aquecer o plástico com o maçarico para uma melhor 

aderência da manta a superfície. 

Para a impermeabilização e acabamento dos ralos deve-se cortar um pedaço de 

manta de 30 x 30cm, colocar sobre os ralos, cortar o material em forma de “x” no vão do 

ralo e virar as pontas para dentro. Após a aplicação da manta na superfície inteira, fazer 

outro corte na manta em forma de “x”, dobrando as pontas de manta em direção ao interior 

do ralo. Dessa forma, nos vãos de escoamento, a manta se estabilizará com uma dupla 

camada. 

Nas paredes, aplicar a manta até 40cm de distância do solo, deixando o 

acabamento entre o piso e as paredes abaulado, para melhor adesão do material ao piso. 

Executar sobreposição de 10cm de uma manta sobre a outra. 

Para executar o acabamento da manta onde há transição de uma área 

impermeabilizada com uma outra que não será revestida pelo material descrito, deve-se 

esquentar as extremidades da manta asfáltica com auxílio do maçarico e moldá-las com 
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uma colher de pedreiro. 

Realizar teste de estanqueidade tampando-se todos os ralos e deixando-se 

uma camada de água de aproximadamente 5 cm por toda a superfície 

impermeabilizada por 72 horas. 

Conferir se a laje inferior a que está sendo impermeabilizada, com especial 

atenção a saída dos ralos, verificando se houve algum vazamento. Se houve vazamento, 

é necessário fazer uma nova aplicação, desde o primeiro passo. 

 

2.1.5 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, e=2cm. 

Trata-se basicamente do revestimento para evitar abrasão ou perfuração da manta 

com objetos cortantes ou desgaste prematuro ou ressecamento do material. 

Deve ser aplicada sobre a manta asfáltica, com a utilização de filme de polietileno 

como camada separadora e somente após a realização do teste de estanqueidade.  

 

2.1.6 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, e=2cm. 

Deve ser aplicada sobre a manta asfáltica, com a utilização de tela de arame 

galvanizada, garantindo a espessura mínima de 2cm. 

 

2.1.7 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana 

acrílica, 3 demãos. 

 

 

Local de impermeabilização com argamassa polimérica no edifício sede do TRESC 
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Locais que receberão a argamassa polimérica 

 

Para aplicação da argamassa polimérica a superfície deverá estar limpa, 

umedecida e isenta de pó e partículas soltas. Caso existam trincas, elas devem ser 

tratadas antes da aplicação do produto. 

Durante a aplicação de produto, homogeneizar a mistura manualmente, pelo 

menos a cada período de 10 a 20 minutos, dependendo das condições ambientais. 
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Deve-se umedecer a superfície e aplicar o produto com o auxílio de trincha, pincel 

ou vassoura de cerdas macias. Aplicar o consumo indicado para o tipo de uso, sempre em 

demãos com sentido cruzado, sendo aproximadamente 1 kg/m² por demão, aguardando a 

secagem entre elas. 

Em situações onde o intervalo entre demãos ultrapasse o período recomendado é 

importante realizar o umedecimento prévio da superfície para melhor aderência da 

próxima demão. 

Nestas áreas (abertas e/ou sob incidência solar), a CONTRATADA deve promover 

a hidratação do local, após a aplicação do produto por no mínimo 3 dias consecutivos. 

Realizar teste de estanqueidade tampando-se todos os ralos e deixando-se 

uma camada de água de aproximadamente 5 cm por toda a superfície 

impermeabilizada por 72 horas. 

 

2.1.8 Aplicação manual de tinta látex acrílico em superfícies internas de sacada de 

edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos.  

Os substratos que receberão a pintura devem estar íntegros, sem sinais de 

deteriorização e preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante de tinta, 

para evitar danos na pintura em decorrências de deficiências na superfície. 

Será evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, 

pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura. 

Em superfícies muitos porosas, é indispensável à aplicação de tinta de fundo para 

homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emocionadas em 

água podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluídas. 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa fungos, algas, 

bolor, eflorescência e matérias soltos.  

Não se deve aplicar pintura quando da ocorrência de ventos fortes com transporte 

de partículas em suspensão no ar. 

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película 

de cada demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos 

sucessivas. 

A película de cada demão será continua, com espessura uniforme e livre de 

corrimentos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. 

 

2.2 Reservatório de água (superiores e cisternas) 

Os reservatórios superiores têm dimensões de 230x340x235cm, e os inferiores 

(cisterna) 240x340x235cm. 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 

2.2.1 Remoção de impermeabilização de membrana acrílica existente 

A CONTRATADA deverá proceder a retirada total da membrana existente no local, 

a remoção deve ser mecânica (manual ou com uso de equipamentos) e não deve colocar 

em risco a integridade da estrutura existente. 

Especial cuidado na remoção da camada de regularização deverá ser tomado 

para não retirar o cobrimento do concreto armado da laje. 

 

 

 

Membrana acrílica que será removida  

 

2.2.2 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana 

acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). 
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Para aplicação da argamassa polimérica a superfície deverá estar limpa, 

umedecida e isenta de pó e partículas soltas. Caso existam trincas, elas devem ser 

tratadas antes da aplicação do produto. 

Durante a aplicação de produto, homogeneizar a mistura manualmente, pelo 

menos a cada período de 10 a 20 minutos, dependendo das condições ambientais. 

Deve-se umedecer a superfície e aplicar o produto com o auxílio de trincha, pincel 

ou vassoura de cerdas macias. Aplicar o consumo indicado para o tipo de uso, sempre em 

demãos com sentido cruzado, sendo aproximadamente 1 kg/m² por demão, aguardando a 

secagem entre elas. 

Em situações onde o intervalo entre demãos ultrapasse o período recomendado é 

importante realizar o umedecimento prévio da superfície para melhor aderência da 

próxima demão. 

Deve se aplicar o produto em 4 camadas, em sentido cruzado, sendo 

aproximadamente 1 kg/m² por camada, aguardando secagem entre camadas. Após a 

primeira camada, aplicar o véu de poliéster em todos o perímetro piso/parede. 

Deve-se aguardar (três) dias para encher os reservatórios de água e colocá-los 

em uso, lavando a superfície interna da caixa com água em abundância e com vassoura 

de cerdas macias, atentando-se as concentrações de cloro utilizadas para que não ocorra 

ataque químico. A primeira água deve ser descartada. 

Executar o teste de estanqueidade após execução da impermeabilização por 

um período mínimo de 72 horas. 

 

2.3 Serralheria 

2.3.1 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" 

espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos 

horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico.  
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Local de instalação do guarda-corpo  

 

A CONTRATADA deverá instalar guarda-corpo em aço galvanizado, com 1,10m 

de altura e montantes tubulares a cada 1,20m. 

Antes da fabricação do guarda-corpo a CONTRATADA deverá apresentar à 

FISCALIZAÇÃO o projeto executivo (leiaute) para aprovação, seguindo as especificações 

constante neste documento e na composição analítica do serviço. 

 

2.3.2 Substituição tampa do reservatório de água (90x90cm) incluindo bota-fora das 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

tampas atuais 

 

 

Tampas de acesso ao reservatório que serão substituídas 

 

Os reservatórios de água deverão ter suas tampas de acesso substituídas por 

tampas de aço, conforme especificações. 

As tampas de concreto armado deverão ser removidas e descartadas de acordo 

com a legislação ambiental vigente, vide item 5. LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO, 

desde documento. 

 

2.3.3 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) 

aplicada a rolo ou pincel na escada de acesso a cobertura da caixa d’água 

(6m) em duas demãos incluindo lixamento para limpeza da superfície 

Deve-se proceder a limpeza do elemento que será pintado, a limpeza elimina os 

materiais estranhos, como contaminantes, oxidações e tintas mal aderidas, que poderiam 

prejudicar a aderência da nova tinta. A rugosidade aumenta a superfície de contato e 

também ajuda a melhorar esta aderência. 

Esta limpeza será executada com ferramentas como escovas manuais ou 

rotativas, raspadores e lixas. 

A pintura tem por objetivo melhorar a proteção e a durabilidade dos elementos 

pintados, protegendo-os contra as intempéries naturais e artificiais que um ambiente 

agressivo pode proporcionar e deve ser executado com os seguintes procedimentos:  

 Tinta de fundo: aplicar uma demão da tinta de fundo (tipo zarcão).  A 
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diluição do produto e intervalo entre as demãos deverão seguir as 

recomendações do fabricante; 

 Tinta de acabamento: aplicar duas demãos de esmalte seguindo a diluição 

e o intervalo entre as demãos constante nas recomendações do 

fabricante. 

 

 

 

 

2.3.4 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) 

aplicada a rolo ou pincel na escada de acesso ao fosso da caixa d’água (2m) 

em duas demãos incluindo lixamento para limpeza da superfície 

Ver item 2.3.3. 
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2.4 Marquise 

 

 

Marquise do edifício sede do TRESC 

 

2.4.1 Remoção de impermeabilização de manta asfáltica existente 

Ver item 2.1.2. 
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2.4.2 Regularização com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para aplicação 

de impermeabilização 

Ver item 2.1.3. 

 

2.4.3 Impermeabilização de laje com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=3mm 

Ver item 2.1.4. 

 

2.4.4 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, e=2cm 

Ver item 2.1.5. 

 

2.4.5 Andaime metálico incluindo passarela, travamento e rodas 

Para a execução dos serviços na marquise, será necessária a utilização de 

andaimes metálicos com alcance mínimo de trabalho de 3 metros.  

Utilizou-se como referência para este serviço a montagem de 7 (sete) torres de 

andaimes metálicos com 3 (três) metros de altura durante o período de 30 (trinta dias).  

Caberá à CONTRATADA a locação, operação, sinalização, carga, descarga e 

todos os custos envolvidos para utilização dos andaimes e outros equipamentos e 

técnicas utilizadas para a realização do serviço contratado.  

 

2.5 Calhas 

2.5.1 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 

incluso transporte vertical e retirada da atual 

A CONTRATADA deverá substituir as calhas existentes no edifício sede o do 

TRESC. 

Todos os elementos de fixação, ligação e instalação das calhas devem estar 

inclusos no serviço. 

As novas calhas não deverão ter emendas (salvo se necessário por imposição do 

tamanho das peças) e mesmas dimensões das que serão substituídas.  

 

2.6 Revisão do telhado incluindo troca da parafuso e aplicação de PU em furos e 

parafusos 

A Revisão geral do telhado deve observar todos os aspectos que possam permitir 

vazamentos e infiltrações. 

Contudo, deve-se evitar pisar diretamente sobre as telhas, deve-se posicionar 

tábuas ou outros elementos para caminhar sobre, distribuindo assim o peso do corpo. 

Deve ser promovido a substituição de todos os parafusos que se encontram com 
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sinais de corrosão e aplicado PU em todos os parafusos de fixação das telhas, e em 

eventuais furos encontrados, bem como na junção de calhas/rufos. 

A limpeza do telhado deverá ser efetuada durante a revisão do telhado.  
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3. EDIFÍCIO ANEXO I 

3.1 Terraço 

 

 

Terraço do anexo ao TRESC 

 

3.1.1 Retirada de perfis metálicos 

A CONTRATADA deverá retirar, por meio de corte junto ao revestimento (encontro 

elemento metálico x alvenaria) os perfis metálicos que serviram de suporte para 

equipamento de ar condicionado. 
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Perfis metálicos que devem ser removidos 

 

3.1.2 Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Ver item 2.1.1. 

 

3.1.3 Remoção de impermeabilização de manta asfáltica existente 

Ver item 2.1.2. 

 

Local de remoção da impermeabilização 
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3.1.4 Regularização com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para aplicação 

de impermeabilização 

Ver item 2.1.3. 

 

Local de regularização para aplicação de manta asfáltica 

 

 

3.1.5 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 

Ver item 2.1.4. 
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Local para aplicação de manta asfáltica 

 

 

3.1.6 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, e=2cm. 

Ver item 2.1.5. 

 

3.1.7 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, e=2cm. 

Ver item 2.1.6. 

 

3.1.8 Aplicação manual de tinta látex acrílico em superfícies internas de sacada de 

edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos.  

Ver item 2.1.8. 

 

3.1.9 Tratamento concreto base da escada de entrada (face inferior) 

Deve-se proceder a escarificação do concreto solto e deteriorado, após efetuar a 

limpeza do produto de corrosão formado, que pode ser feito de forma manual, com jato de 

areia ou jato de água. 

Aplicar uma ponte de aderência e preencher com argamassa de reparo e 

acabamento da superfície. 

Em seguida proceder a cura da argamassa de reparo. 
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3.2 Reservatório de água (superior e cisterna) 

A CONTRATADA deve prever um reservatório provisório para abastecimento 

de água potável ao edifício anexo ao TRESC, uma vez que este conta somente com 

um reservatório superior. 

A ligação deste reservatório deve permanecer até a conclusão dos serviços, 

incluindo o teste de estanqueidade e limpeza da caixa d’água que receberá a 

impermeabilização. 

O reservatório superior tem dimensões de 520x310x130cm, e o inferior 

(cisterna) 520x350x45cm. 

 

3.2.1 Remoção de impermeabilização de membrana acrílica existente 

Ver item 2.2.1. 

 

3.2.2 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana 

acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). 

Ver item 2.2.2. 

 

3.2.3 Remoção de impermeabilização de manta asfáltica existente 

Ver item 2.1.2. 
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Local de remoção da impermeabilização 

 

 

 

3.2.4 Regularização com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para aplicação 

de impermeabilização 

Ver item 2.1.3. 

 

Local de regularização para aplicação de argamassa polimérica 
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3.2.5 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana 

acrílica, 3 demãos. 

Ver item 2.1.4. 

 

Local de aplicação de argamassa polimérica 

 

 

3.3 Serralheria 

3.3.1 Instalação de escada de marinheiro para acesso ao telhado devidamente 

ligada ao sistema de aterramento existente 

 

A CONTRATADA deverá instalar escada de marinheiro, com 4,00m de altura de 

acordo com as normas regulamentadoras existentes. 

Antes da fabricação da escada a CONTRATADA deverá apresentar à 

FISCALIZAÇÃO o projeto executivo (leiaute) para aprovação, seguindo as especificações 

constante neste documento e na composição analítica do serviço. 

A escada deve ser interligada ao SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Elétricas) do edifício e deve: 

a) suportar os esforços solicitantes; 

b) possuir corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a 

plataforma de descanso ou o piso superior com altura entre 1,1 m (um metro e dez 

centímetros) a 1,2 m (um metro e vinte centímetros); 

c) largura de 0,45 m (quarenta e cinco centímetros); 
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g) espaçamento uniforme dos degraus entre 0,25 m (vinte e cinco centímetros) e 

0,3 m (trinta centímetros); 

h) fixação na base, no meio e no topo na parte superior; 

i) espaçamento entre o piso e a primeira barra não superior a 0,4 m (quarenta 

centímetros); 

j) distância em relação à estrutura em que é fixada de 0,20 m (vinte centímetros); 

k) degraus com diâmetro de 38,1mm com 2 mm de espessura; 

l) conter dispositivos de segurança SPIQ como linha de vida vertical. 

 

 

 

Local de instalação da escada de marinheiro 

 

3.3.2 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) 

aplicada a rolo ou pincel na escada de acesso ao terraço (1,8m) em duas 

demãos incluindo lixamento para limpeza da superfície 

Ver item 2.3.3. 
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3.3.3 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) 

aplicada a rolo ou pincel na escada de acesso a cobertura da caixa d’água 

(2,00) em duas demãos incluindo lixamento para limpeza da superfície 

Ver item 2.3.3. 

 

 

 

 

3.3.4 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) 

aplicada a rolo ou pincel na tampa de visita a caixa d’água (0,8x0,8) em duas 
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demãos incluindo lixamento para limpeza da superfície 

Ver item 2.3.3. 

 

 
 

 

3.4 Calhas 

3.4.1 Remoção de impermeabilização de manta asfáltica existente 

 

Ver item 2.1.2. 

 

Calhas que terão a impermeabilização removida 
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3.4.2 Regularização com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para aplicação 

de impermeabilização 

Ver item 2.1.3. 

 

 

3.4.3 Impermeabilização de calha com manta asfáltica aluminizada, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 

Ver item 2.1.4. 
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4. PASSARELA 

4.1 Remoção de impermeabilização de manta asfáltica existente incluindo proteção 

mecânica 

 

Ver item 2.1.2. 
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Passarela de acesso entre o TRESC e Anexo 

 

4.2 Regularização com argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para aplicação de 

impermeabilização 

Ver item 2.1.3. 

 

4.3 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 

Ver item 2.1.4. 

 

4.4 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 

1:3, e=2cm. 

Ver item 2.1.5. 

 

5. CORREÇÃO DE PATOLOGIAS 
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5.1 Demolição de concreto e argamassa soltos nos elementos de concreto (reservatório e 

cisternas) 

 

Trincas e concretos excessivamente porosos favorecem a penetração de oxigênio e vapor 

d´água, que provocam as primeiras regiões anódicas. Seu processo evolutivo causa a expansão 

da seção das barras de aço e determina a desagregação do concreto. 

Nos elementos de concreto dos reservatórios do edifício Sede do TRESC e Anexo I foram 

identificados alguns pontos de corrosão de armaduras, especialmente nas áreas das lajes 

superiores (parte interna) dos reservatórios que deverão ser tratados. 

Para isso, nos locais da estrutura onde há desagregação do concreto, todo o material solto 

(concreto desagregado) deverá ser completamente removido. 

Para o tratamento, as superfícies de concreto devem estar íntegras, limpas e as 

armaduras isentas de ferrugem, nata de cimento ou óleo.  

 

 

5.2 Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com aplicação de 

inibidor de corrosão - 2 demãos 

 

A limpeza das armaduras deve ser feita com escova de aço ou lixa. Após a limpeza, 

aplicar a pintura inibidora de corrosão nas armaduras, em duas demãos, respeitando-se o 

intervalo indicado pelo fabricante, de forma a criar uma barreira que irá interromper o circuito 

eletroquímico responsável pela corrosão. A espessura final da pintura deve ser igual a 

aproximadamente 2mm. 

Aguardar 48 horas antes de executar a recomposição da estrutura de concreto, que 

deverá ser feita com argamassa de alta resistência, de grande aderência, impermeável e isenta de 

retração (graute tixotrópico 25MPa). 
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5.3 Aplicação de graute tixotrópico em estrutura de concreto armado 

 

Para a aplicação do graute, a superfície deve estar limpa e isenta de partes soltas. 

Delimitar as áreas de reparo com disco de corte na profundidade mínima de 5 mm tomando o 

cuidado para não cortar nenhuma armadura em peças com baixo cobrimento. Escarificar e 

remover por apicoamento todo o concreto solto ou deteriorado até no mínimo 2 cm além da 

profundidade das armaduras e expondo, no mínimo, 10 cm de armadura sã (sem corrosão). 

Saturar o substrato com água até à condição SSS – Superfície Saturada e Seca (sem 

empoçamentos). 

Preparar o graute conforme indicações do fabricante e aplicá-lo com colher de pedreiro, 

pressionando-o contra o substrato do centro para as bordas em camadas de 10 a 50 mm de 

espessura, finalizando o acabamento com desempenadeira de madeira ou esponja, molhando-a 

periodicamente.  

O desejável é que o grauteamento ocorra em até 30 minutos após a adição da água na 

mistura. Iniciar a cura úmida após o acabamento final e mantê-la por 3 dias consecutivos sobre a 

superfície grauteada 

 

 

5.4 Tratamento em concreto com estuque e lixamento 

A preparação da superfície tem início com lixamento mecânico preliminar, executado com 

lixadeira elétrica equipada com discos de lixa de carbureto de silício, lixa grossa. Deve-se procurar 

manter a lixadeira paralela à superfície em tratamento, executando movimentos circulares e 

homogêneos, sem concentração de esforços, para remoção de respingos e saliências. 

Concluída esta fase, antes da aplicação do estuque, promover a saturação do substrato 

por molhagem constante com mangueira até que este não absorva mais água. A superfície deve 

estar úmida, mas sem sinal de água escorrendo sobre ela, ou seja, na condição superfície seca 

saturada. 

 

Aplicar a argamassa de estuque sobre a superfície com desempenadeira de aço ou broxa, 

após 4 a 8 minutos, concluir a aplicação com espátula de aço pressionando-a fortemente, de 

modo a evitar a formação de uma camada com bolhas de ar aprisionadas sobre o concreto, ou 

seja, a argamassa de estucamento deve ter uma consistência que permita preencher os furos, 

cavidades e microfissuras, sem que haja formação de película sobre o concreto. 

Iniciar a cura úmida após o acabamento final e mantê-la por 3 dias consecutivos. 
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6. LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO 

6.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ 

Todo entulho gerado deverá ser removido e receber destinação final ambientalmente 

adequada, obedecendo às diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA 307, de 5.7.2002, e 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

O entulho deverá ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licença 

ambiental e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposição final. 

A subcontratação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos não 

isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo 

gerenciamento inadequado destes resíduos. 

Especial atenção deve ser dada as, as embalagens de tintas, que são, de acordo com a 

Resolução CONAMA n. 469, de 29.7.2015, consideradas resíduos recicláveis, Classe B. 

Consideram-se embalagens vazias de tintas aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco 

de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. 

As embalagens de tintas feitas de plástico, papelão ou aço devem ser encaminhadas para 

a reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis ou pontos de entrega voluntária – PEVs. 

Sobras de tintas não devem ser lançadas nas redes públicas de esgoto ou águas pluviais. 

Podem ser acondicionadas em recipientes plásticos tampados para futuros reaproveitamentos. 

 

6.2 Limpeza final da obra 

Após a execução de todos os trabalhos, deverá ser feita uma limpeza geral. Todos os 

elementos que eventualmente tiverem salpicaduras de tintas ou argamassas (pisos, telhas, 

ferragens, esquadrias, etc.) deverão ser totalmente limpos e toda a tinta aderida deverá ser 

removida, sem provocar danos às superfícies. 

Os pisos (área interna e externa), calhas e superfícies de telhados deverão ser varridas e 

limpas, retirando das mesmas todos os detritos. 

Será removido todo o entulho do local de realização dos serviços, sendo cuidadosamente 

limpos e varridos os acessos. 

 

6.3 Desmobilização 

Todas as ferramentas e equipamentos utilizados na execução dos serviços, bem como a 

eventual sobra de material deverá ser retirada das dependências do TRESC após a conclusão dos 

serviços. 

 

7. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1 Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares 
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O responsável técnico pelos serviços será Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formação 

plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da Região. O responsável técnico será 

obrigatoriamente o profissional que acompanhará a execução dos serviços, desde o seu início até 

a sua conclusão, com carga horária diária mínima de 1 hora. 

A carga horária de 1 hora/dia é referencial, pois pode variar para mais ou menos em 

função dos serviços diários e verificações/conferências necessárias. 
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Anexo VIII - Modelos de Documentos (Templates) 

Nome do Documento: Diário de Obras 

 

OBRA: 

CONTRATADA: CONTATO: 

 

Tempo Efetivo na Obra Data: ___/___/___ Número: 

 Bom Número de Funcionários Dia da Semana: 
_____ 

Prazo Contratual: 
____ 

 Chuva ________________________ Dias Decorridos: ____ Dias Restantes: 
_____ 

 

Atividades da Empresa Construtora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engenheiro Responsável: 

(Identificação e assinatura) 

 

 

Anotações da Fiscalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: 
(Identificação e assinatura) 
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