Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO

1 Objeto da Contratacao

Contratacdo do servico de assinatura anual de novas licencas do software Autocad LT para a
elaboracao de projetos arquitetdnicos e complementares.

2 Fundamentacao da Contratacao

2.1 Motivacao

Softwares CAD (“Computer Aided-Design” ou “Projeto Auxiliado por Computador”) sdo ferramentas
computacionais utilizadas por arquitetos, engenheiros e projetistas com a finalidade de criar e
representar, virtualmente, os mais diversos ambientes e estruturas, durante a fase de projeto. Os
maiores beneficios do uso do CAD € a otimizagdo do processo de elaboracdo de projetos e a
liberdade de visualizagdo e composi¢éo das representagdes graficas.

As Secdes de Engenharia e Arquitetura (SEA) e de Manutencdo Predial (SMP) do TRE-SC tém
utilizado, ha anos, o software CAD — a saber, o Autodesk AutoCAD — na elaboragéo de seus projetos
de engenharia e arquitetura. Com o ingresso de novos colaboradores na SEA e na SMP nos ultimos
meses — servidores, técnicos e estagiarios, o numero de licengas do AutoCAD atualmente disponivel
ndo atende as necessidades, impedindo que as referidas unidades desempenhem suas atribui¢cdes
funcionais de forma adequada e produtiva.

2.2 Objetivos e Beneficios

O objetivo deste Projeto Béasico é a contratacdo de servico de assinatura do AutoCAD LT 2023 pelo
periodo de 12 meses. As novas licencas deste software de elaboragéo de projetos deverdao ampliar os
recursos disponiveis na SEA e na SMP, proporcionando o aumento da produtividade das unidades.

2.3 Alinhamento Estratégico

Alinhamento Estratégico Objetivos, Acdes e Iniciativas

RE1 — Satisfacao dos usuarios de TIC.

PETI RE2 — Aperfeicoamento da infraestrutura de TIC.

AEO04 — Aumentar a disponibilidade dos servigcos essenciais.

PDTI AE06 — Manter parque tecnologico atualizado.

2.4 Estudos Preliminares do Objeto

Para analisar a viabilidade, a estratégia e os riscos desta contratacdo foram realizados Estudos
Técnicos Preliminares, disponiveis no PAE n. 34.675/2022.
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2.5 Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

d. Bem / Servico Demqnda Quantidade a
Prevista ser contratada
1 Assinatura anual do “AutoCAD LT 2023 Commercial 12 12
New Single-user ELD Annual Subscription”.

A quantidade especificada esta relacionada ao nimero de servidores e colaboradores lotados nas
SecBes de Engenharia e Arquitetura do TRE-SC e de Manutencéo Predial, que utilizam os softwares
no desempenho de suas fungdes.

2.6 Solugbes Disponiveis e/ou Contratadas por outros Orgdos Publicos

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7 Escolha e Justificativa do Objeto

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.8 Caracterizacdo e Composicao do Objeto

. Demanda Quantidade a
Id. Bem / Servigo :
Prevista ser contratada
Assinatura anual do “AutoCAD LT 2023 Commercial
New Single-user ELD Annual Subscription”. IDIOMA
DO SOFTWARE: definido no momento da instalacéo
da licencga.
1 As licencas devem receber todos os avisos de 12 12
atualizacao de versao no periodo em que a assinatura
estiver em vigor.
Part Number = 05701-WW6525-L347
2.9 Servigos Adicionais

N&o se aplica a esta contratacéo.

2.10 Parcelamento e Adjudicacéao

Nao existe a possibilidade de parcelamento do objeto. A adjudicagdo sera por item.

2.11 Selecao do Fornecedor

O fornecedor sera selecionado conforme a existéncia de regularidade da empresa, bem como a
disponibilidade e o interesse em fornecer o produto, nas condi¢Bes estipuladas pelo contratante. O
Tribunal utilizara critérios com o objetivo de adquirir a proposta mais vantajosa, respeitando o principio
da isonomia entre os licitantes.
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2.11.1 Critérios de Habilitagdo

2.11.1.1 Emrelacdo a Qualificacdo Técnica, serdo exigidos um ou mais atestados de capacidade
técnica, emitidos em favor da proponente, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, os quais comprovem o desempenho de atividade compativel com o objeto
licitado.

2.11.1.2 Emrelacdo a Qualificacdo Econémico-Financeira, serdo exigidos:

a) balanco patrimonial e demonstracbes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizado por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de abertura desta licitacéo; e

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

2.11.2 Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislagdo em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006, sendo aplicaveis ao objeto a ser licitado os ditames do Decreto n.
7.174/2010.

2.12 Modalidade e Tipo de Licitacao

O objeto pretendido € bem comum, oferecido por diversos fornecedores no mercado, apresentando
caracteristicas padronizadas e usuais, o que justifica, portanto, a utilizagcdo da modalidade “Pregao”,
sendo, preferencialmente, em sua forma eletrénica e do tipo “Menor Prego”.

2.13 Impacto Ambiental

N&o h& impacto ambiental gerado por esta contratacdo, ndo sendo necessarias adequacgbes na
infraestrutura tecnoldgica e elétrica, logistica de implantacdo, espaco fisico ou mobiliério.

Natureza Adequacfes necessérias
Infraestrutura Tecnolégica
Infraestrutura Elétrica
Logistica Implantagéo
Espaco Fisico
Mobiliério
Impacto Ambiental

N&o h& necessidade de adequacdes.

2.14 Conformidade Técnica

N&o se aplica a esta contratagéao.
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2.15 Obrigacdes da Proponente

2.151

Fornecer todas as especificacdes necessdrias para possibilitar a analise técnica das
propostas conforme requisitos técnicos deste Projeto Basico.

2.16 Obrigacdes da Contratante

2.16.1

2.16.2

2.16.3

2.16.4

Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condicfes, preco e prazo
estabelecidos no instrumento contratual, e vinculados a entrega dos produtos e servigos pela
empresa CONTRATADA, a partir da aprovacdo pelo CONTRATANTE.

Promover a fiscalizacdo da presente aquisicao através da chefia da Secdo de Gestdo de
Conteddo Web, ou seu substituto, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

Emitir pareceres no processo administrativo referente a entrega dos produtos, em especial
guanto a aplicagcdo de sang@es e alteragces contratuais.

Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo
exigidas nessa contratacéo.

2.17 ObrigagOes da Contratada

2171
2.17.2

2.17.3

2.17.4

2.175

2.17.6

2.17.7

2.17.8

Fornecer os produtos no prazo e demais condi¢des estipuladas na proposta.

Entregar os produtos na Secéo de Gestdo de Contetdo WEB do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina, situada no 2° andar do Ed. Sede, localizado & Rua Esteves Junior, 68,
Centro, Florianépolis/SC, em dia util, das 13 as 19 horas, sem que isso implique acréscimo no
preco constante da proposta.

Fornecer os produtos com todos 0s seus componentes originais e novos, além de seu manual
de instalacdo/operacao, caso exista.

Substituir, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo emitida pelo TRE-SC, o produto entregue no qual for constatada qualquer
irregularidade.

Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicdo dos produtos de que trata o
subitem anterior ndo interrompera a multa por atraso prevista na licitagéo.

Em caso de substituicao de produto, correrdo a conta da contratada as despesas decorrentes
da devolucéo e da nova entrega.

N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuéncia do
TRE-SC.

Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢ces de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitac&o.

2.18 Custo estimado da contratacao
Conforme planilha elaborada pela CCM.
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3 Especificacdo Técnica Detalhada

3.1 Requisitos Técnicos
Descritos no item 2.8 deste PB/TR.

4 Cobdigos SIASG
27.472 e 27.464

5 Vigéncia

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o término da vigéncia da subscri¢do
das licencas de uso do software, podendo, no interesse da Administracéo, ser prorrogado por meio de
Termos Aditivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57 da Lei n.
8.666/1993.

Florian6polis, 12 de setembro de 2022.
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Anexo | — Plano de Fiscalizacao

1 Execucéao e Gestado do Contrato

Caberé ao titular da chefia da Secdo de Gestdo de Contelido Web, ou seu substituto, ou seu superior
imediato, a funcao de Gestor do Contrato.

1.1 Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRE-SC e da
Contratada

A empresa contratada devera entregar os produtos na Secéo de Gestdo de Contetido Web, situada no
2° andar do Ed. Sede do TRE-SC, localizado & Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Floriandpolis/SC,
em dia util, das 13 as 19 horas, sem que implique acréscimo no preco da proposta.

Cabera ao servidor titular da chefia da Secéo de Gestdo de Conteudo Web, ou seu substituto, efetuar
0 recebimento provisorio e definitivo dos materiais.

1.2 Dinamica de Execucéo, Etapas e Cronograma

a) Os produtos deverdo ser entregues em, no maximo, 10 (dez) dias, contados do recebimento, pela
Contratada, do Contrato devidamente assinado pelo representante do TRE-SC.

b) Entregar os produtos na Secao de Gestdo de Contelldo Web, sem que isso implique acréscimo no
preco constante da proposta.

¢) A autorizacdo para faturamento fica condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
dos servigcos pelo Gestor do Contrato, que somente atestar4 a Nota Fiscal/Fatura para pagamento,
quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢Bes pactuadas.

1.3 Instrumentos Formais

Os instrumentos formais serdo aqueles relacionados as ocorréncias no recebimento dos produtos,
que podem ser materializados por meio de correio eletrbnico ao fornecedor e a Secretaria de
Administracdo e Orgcamento, bem como a propria atestacdo do recebimento e o0s respectivos
documentos fiscais.

1.4 Prazos de Garantia

ApOs o recebimento definitivo, se constatados problemas no funcionamento das licencas do software
dentro do periodo de garantia legal, o fornecedor sera acionado para prover corre¢des.

1.5 Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo deste Contrato consistem na verificacdo, pela
Contratante, da conformidade da prestagcéo dos servigos e da alocacédo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serdo exercidos por meio do Gestor do
Contrato, qual seja, o servidor titular da funcdo de Chefe da Secédo de Gestdo de Conteddo Web, ou
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seu substituto, ou superior imediato, em conjunto ou individualmente, em conformidade com o art. 67
da Lei n. 8.666/1993.

O Gestor do Contrato promovera o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

1.6 Recebimento Provisério e Definitivo
a) O recebimento provisorio ocorrera na data de entrega do objeto contratado;
b) O recebimento definitivo dar-se-4 em até:

= 3 (trés) dias Uteis apos o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso motivado
pela empresa, quando o valor total da contratacéo ficar igual ou abaixo do limite que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

= 5 (cinco) dias uteis ap6s o recebimento provisoério do objeto, exceto se houver atraso motivado
pela empresa, quando o valor total da contratagdo ficar acima do limite que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666/1993.

Os recebimentos provisério ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

1.7 Pagamento
O prazo méximo para a efetivacdo do pagamento sera de:

a) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado ficar
igual ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

b) 30 (trinta) dias apés o cumprimento das obrigagdes contratuais, quando o valor total contratado
ficar acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou corre¢cdo monetaria.

1.8 Transferéncia de Conhecimento
N&o se aplica a esta contratagéao.

1.9 Direitos Autorais

N&o se aplica a esta contratagéo.

1.10 Qualificagédo Técnica

N&o se aplica a esta contratagéao.
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1.11 Descumprimento Contratual

1.11.1. Se o licitante vencedor descumprir as condicdes deste Pregéo ficara sujeito as penalidades
estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 10.024/2019.

1.11.2. Ficard impedido de licitar e contratar com a Unido e serd descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais
cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, aquele que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;

b) n&o entregar a documentacgédo exigida no edital;

c) apresentar documentacéo falsa;

d) causar o atraso na execucédo do objeto;

€) nédo mantiver a proposta;

f)  falhar na execucéo do contrato;

g) fraudar a execugéo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informag0es falsas; e

i)  cometer fraude fiscal.

1.11.2.1.

cometida:

a)

b)

d)

f)

a)

Serdo aplicados os seguintes periodos de impedimento, de acordo com a infracéo

nao assinar o contrato ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Pena - impedimento do
direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

deixar de entregar documentacgéo exigida: Pena - impedimento do direito de licitar
e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 1 (um)
més;

fizer declaragéo falsa ou apresentar documentacao falsa: Pena - impedimento do

direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo
periodo de 6 (seis) meses;

ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto: Pena - impedimento do direito de
licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2
(dois) meses;

ndo mantiver a proposta, inclusive deixando de apresentar amostra do produto:
Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

falhar na execucdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar
com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

fraudar na execucdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e
contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 15 (quinze)
meses;
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h) comportar-se de modo inidéneo: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar
com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses; e

i) cometer fraude fiscal: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 20 (vinte) meses.

1.11.2.2. As sangles previstas no subitem 1.11.2.1 poderdo ser majoradas em 50%
(cinquenta por cento), para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
Portaria P n. 136/2021.

Ca” U @,

1.11.2.3. As penas previstas nas alineas “a”, “b”, “d” e “e” do subitem 1.11.2.1 poderéo ser
reduzidas em 50% (cinquenta por cento), uma Unica vez, quando nao tiver havido nenhum
dano a Administracdo, conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.2.4. Quando a acdo ou omissdo do licitante vencedor ensejar o enquadramento de
concurso de condutas, aplicar-se-4 a pena mais grave.

1.11.3. Para 0s casos nao previstos no subitem 1.11.2, se o licitante vencedor descumprir as
condicdes do Edital, ficara sujeito as penalidades estabelecidas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.3.1. Consoante previsto na Portaria P n. 136, de 14 de outubro de 2021

1.11.3.1.1. As infragdes consideradas como leves serdo penalizadas com a
adverténcia;

1.11.3.1.2. As infra¢Bes consideradas como médias serdo penalizadas com multa
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

1.11.3.1.3. As infracBes consideradas como graves serdo penalizadas com multa
de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

1.11.3.1.4. As infragBes consideradas como gravissimas serdo penalizadas com
suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o TRE-SC, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

1.11.3.1.5. Em caso de reincidéncia em periodo inferior a trés meses, a infragdo
serd classificada em nivel imediatamente superior a anterior;

1.11.4. Conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipéteses de inexecucgéo total ou
parcial, poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) no caso de inexecucéo parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que
néo foi executado;

b) no caso de inexecucgéo total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto
contratado;

c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pudblica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
licitante vencedor ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o
prazo da sanc¢do aplicada com base na alinea anterior.

1.11.5. As sangbes estabelecidas no subitem 1.11.2 e na alinea “c” do subitem 1.11.4 s&o de
competéncia do Presidente do TRE-SC.

1.11.6. Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execucéo do
objeto deste Pregédo, bem como em eventuais substituicdes de produtos, sujeitara o licitante vencedor,
a juizo da Administragdo, a multa de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor
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do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.11.6.1. Os atrasos de que trata o subitem 1.11.6, quando superiores a 30 (trinta) dias, serdo
considerados inexecucao total do contrato.

1.11.6.2. A pena de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes
previstas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.7. Da decisdo que aplicar a penalidade prevista na alinea “c” do subitem 1.11.4, cabera pedido
de reconsideracéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacgédo do ato.

1.11.8. O prazo para a apresentacdo de defesa prévia, quanto a aplicacdo das demais penalidades,
serd de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacao.

1.11.8.1. Transcorrido in albis o prazo para a apresentacdo de defesa prévia ou apés a
apresentacéo da defesa prévia, a autoridade competente, se for o caso, aplicard a respectiva
penalidade e estabelecera prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de recurso,
contado do primeiro dia Gtil subsequente ao recebimento da notificagéo.

1.11.8.2. Os recursos serdo dirigidos ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretario de
Administracdo e Or¢gamento, o qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhéa-los ao Diretor-Geral, devidamente informados,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida em 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso.

1.11.8.3. Com a deciséo do recurso ou do pedido de reconsideracéo referente a penalidade

prevista na alinea “c” do subitem 1.11.4 exaure-se a esfera administrativa.
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