



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 019/2023

PAE n. 499/2023

QUESTIONAMENTO:

Com interesse em participar a FCA Fiat Chrysler Automóveis S/A, ainda na fase de orçamento e verificação de preço, informou que para a entrega de nosso Compass o prazo não poderia ser inferior a 90 (noventa) dias. Por ser uma fabricante não temos veículo a pronta entrega, será necessário sua fabricação e também informamos que só em transporte do Estado de Pernambuco até Santa Catarina, demanda no mínimo 15 dias.

Sendo assim para que tenha uma maior competitividade solicitamos uma alteração no prazo de entrega para 90 (noventa) dias.

RESPOSTA:

Ante o pedido de esclarecimentos apresentado, foi consultada a área demandante deste órgão, a qual assim informou:

"Considerando a manifestação da montadora acerca do prazo de entrega, muito embora, em pesquisa realizada nesta data, com os representantes das marcas com potencial de participação, obtivemos confirmações de pronta entrega, sem maiores problemas; entrega em 60 dias e 90 dias...

Sugiro, então, para que seja adequado o prazo para 90 dias, trabalhando, assim, com igualdade de condições".

Desse modo, serão procedidas alterações no edital do pregão em referência, a fim de ajustar o prazo de entrega dos veículos.

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações