Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto da Contratacao

Servico de atualizacdo de versao do software TechSmith Camtasia por 36 meses.

2. Fundamentacao da Contratacao

2.1. Motivacao
O software Camtasia € utilizado pelo Tribunal para criacdo de video-aulas no EAD (ensino a distancia) e em
projetos institucionais.

O referido software é uma ferramenta de captura e gravacdo de tela que possui diversas opcdes para
edicdo e montagem de videos, ideal para a criacdo de tutoriais e apresentac¢des de slides.

Por fim, é necessario manter a plataforma atualizada para dar continuidade tanto aos projetos futuros
como aos atualmente em producao.

2.2. Objetivos e Beneficios

Otimizacao das tarefas relativas a criacao e edicdo de projetos multimidia e EAD, por meio do aplicativo
apropriado atualizado, obtendo a continuidade e expansdo na agilidade e qualidade dos trabalhos
desenvolvidos pelos usuarios dessa ferramenta.

2.3. Alinhamento Estratégico

Alinhamento Estratégico Objetivos, Acoes e Iniciativas
e  Objetivo estratégico OE5 - Aperfeicoamento da gestdo da
informacao;
PEI e  Objetivo estratégico OE6 - Aperfeicoamento da gestao de
pessoas

e Acao estratégica: Manter parque tecnolégico atualizado.

e  Objetivo estratégico: Ampliar a tramitacao digital de
documentos;

PLS e Acao estratégica: Promover o desenvolvimento de sistemas
informatizados de documentos em substituicdo aos documentos
impressos.

e  Objetivos estratégicos: Reconhecer e desenvolver as
competéncias dos colaboradores e aumentar a satisfacdo dos

InStrumentos|Estrateg|cos usuarios do sistema judiciario.

Setoriais ; . . . .
e Acoes estratégicas: difundir conhecimento em TIC, manter

parque tecnolégico atualizado.

2.4. Estudos Preliminares do Objeto

Constante do Processo Administrativo Eletronico n. 48.702/2022.

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

Quantidade a ser

Id. Bem / Servico Demanda Prevista
contratada

1 | Servico de atualizacao de versao do 5 licencas 5 licencas
software TechSmith Camtasia por 36
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meses.

A quantidade indicada para aquisicao atende a quantidade demandada pela instituicao.

2.6. Solucdes Disponiveis e/ou Contratadas por outros Orgios Publicos
Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7. Escolha e Justificativa do Objeto

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.8. Caracterizacao e Composicao do Objeto

O objeto a ser contratado possui caracteristicas comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de
TIC, cujos padroes de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos, conforme
especificacdes técnicas constantes do item 3 deste documento e quantidades estabelecidas na tabela
abaixo:

Caracteristicas do objeto:

Id. Caracteristica

Servico de atualizacio de versao do software TechSmith Camtasia por 36 meses. Part
Number TO8H10F05J05D CM09G-R-3.

2.9. Servicos Adicionais

Nao ha pacotes de servicos adicionais.
2.10. Parcelamento e Adjudicacao

O objeto a ser contratado trata-se de pacote Unico que contempla o direito de atualizacdo do aplicativo
utilizado por este Tribunal, dessa forma, ndo ha condicio técnica para o parcelamento do objeto, devendo a
adjudicacao dar-se por item a favor de um Unico licitante.

2.11. Selecao do Fornecedor

Quando da realizacdo do certame, restard vencedora a empresa que apresentar o menor pre¢o para o
objeto descrito no item 2.8.

2.11.1.Critérios de Habilitacao

Para a habilitacdo, o TRESC consultara em sitios eletrénicos especificos, a regularidade da empresa junto:
a) a Receita Federal do Brasil;

b) ao FGTS; e

¢) aos Débitos Trabalhistas (CNDT/TST).

Em relacao a Qualificagcao Técnica, devera ser exigido:

a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, os quais comprovem o desempenho de atividade compativel com o
objeto deste PB/TR;

Em relacao a Qualificacao Economico-Financeira, devera ser exigido:

a) balanco patrimonial e demonstracées contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada sua substituicao por balancetes
ou balancos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de abertura da licitacdo; e

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
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2.11.2.Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislacio em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006, sendo aplicaveis ao objeto a ser licitado os ditames do Decreto n. 7.174/2010.

2.12. Modalidade e Tipo de Licitacao

Verifica-se que o objeto pretendido é oferecido por diversos fornecedores no mercado de TIC e apresenta
caracteristicas padronizadas e usuais. Assim, pode-se concluir que o servico é comum, justificando,
portanto, a utilizacdo da modalidade “Pregdo” sendo, preferencialmente, em sua forma eletrénica e do tipo
“Menor Preco”.

2.13. Impacto Ambiental

N&o se aplica a esta contratacao.

2.14. Conformidade Técnica

N3o se aplica a esta contratacao.

2.15. Obriga¢oes da Proponente

Apresentar proposta compativel com este Projeto Basico.
2.16. Obrigacoes da Contratante

O TRE-SC devera receber o objeto entregue pela contratada, bem como realizar o pagamento no prazo
fixado neste Projeto Basico e no Edital.

2.17. Obrigacoes da Contratada
1. Fornecer o objeto no prazo e demais condicoes estipuladas na proposta;

2. Entregar os produtos no prazo maximo de 20 (vinte) dias a partir do recebimento do Contrato,
devidamente assinado pelo representante do TRE-SC, na Central de Servicos de TI, situada no 2° andar do
prédio-sede do TRE-SC, localizado a Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Florianépolis/SC, em dia Gtil, em
horario compreendido entre 13 e 19 horas, ou por meio do endereco eletrénico admsuporte@tre-sc.jus.br
com as devidas chaves e senhas para realizacdo do download, sem que isso implique acréscimo no preco
constante da proposta;

3. Apo6s recebidos, os produtos serdo conferidos pelo setor competente, que atestara a regularidade dos
mesmos; se constatada qualquer irregularidade, a contratada devera substitui-los no prazo maximo de 10
(dez) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo emitida pelo TRE-SC;

4. Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicio dos produtos de que trata o subitem
2.17.3 ndo interrompera a multa por atraso prevista na licitacao;

5. Em caso de substituicio dos produtos conforme previsto no subitem 2.17.3, correrdo a conta da
contratada as despesas decorrentes da devolucao e da nova entrega;

6. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuéncia do TRE-SC;

7. Manter durante a execucao do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

2.18. Custo estimado da contratacao

Conforme planilha elaborada pela CCM.

3. Especificacdo Técnica Detalhada


mailto:admsuporte@tre-sc.jus.br
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3.1. Requisitos Técnicos

Servico de atualizacio de versio do software TechSmith Camtasia por 36 (trinta e seis) meses para 5 (cinco)
licencas do software TechSmith Camtasia, Part Number TO8H10F05J05D CMO09G-R-3.

3.1.1.Marcas e Modelos / Codigos de Referéncia

TechSmith Camtasia-22 3 Year Maintenance Renewal Government/Non-Profit (Part Number
TO8H10F05J05D CM09G-R-3)

3.1.2.Codigos SIASG
27.502

3.1.3.Vigéncia

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o término da vigéncia da subscricdo do
software, podendo, no interesse da Administracdo, ser prorrogado por meio de Termos Aditivos, até o
limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

A data de inicio da contagem do periodo da subscricao dar-se-4 a partir da sua ativacao.

3.2. Modelos de Documentos

N3o se aplica a esta contratacao.

Florianépolis, em 04 de novembro de 2022.
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Anexo | - Plano de Fiscalizacao

1. Execucao e Gestao do Contrato

Cabera ao titular da Secao de Gestao de Servicos de Tl do TRE-SC, ou seu substituto, a funcao de Gestor do
Contrato, sendo responsavel por gerir a execucdo contratual, ficando a critério da Administracdo a
composicdo de equipe de fiscais (demandante, técnico e administrativo) responsaveis por fiscalizar a
execucao contratual, consoante as atribuicoes regulamentares constantes da Res. CNJ n. 182/2013. As
ocorréncias serdo registradas em relatorio, cuja copia serd encaminhada a Contratada, objetivando a
imediata correcdo das irregularidades apontadas.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRE-SC e da Contratada

A Secao de Gestao de Servicos de Tl do TRE-SC acompanhara a execucio contratual, fazendo anotacdes que
forem pertinentes, comunicando a contratada, bem como realizara o recebimento do objeto contratado.

1.2. Dindmica de Execucao, Etapas e Cronograma

A contratada devera entregar os produtos no prazo maximo de 20 (vinte) dias a partir do recebimento do
Contrato, devidamente assinado pelo representante do TRE-SC, na Central de Servicos de TI, situada no 2°
andar do prédio-sede do TRE-SC, localizado a Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Florian6polis/SC, em dia util,
em horario compreendido entre as 13 e 19 horas, ou por meio do endereco eletrénico admsuporte @tre-
sc.jus.br com as devidas chaves e senhas para realizacdo do download, sem que isso implique acréscimo no
preco constante da proposta.

1.3. Instrumentos Formais
0 ajuste sera firmado por meio de termo contratual.
1.4. Prazos de Garantia

A responsavel pela garantia é a empresa TechSmith (https://www.techsmith.com/), fabricante do produto,
por meio de canal de suporte. Ainda, por meio dos respectivos revendedores autorizados
(https://www.techsmith.com/application/salescontact/resellers).

1.5. Acompanhamento do Contrato

A Gestao do Contrato mantera contato com a Contratada por meio de comunicagées registradas em e-mails
compartilhados entre as partes e, sempre que necessario, contatos telefonicos.

1.6. Recebimento Provisério e Definitivo
a) o recebimento provisério ocorrera na data de entrega do objeto contratado;
b) o recebimento definitivo dar-se-a em até:

- 3 (trés) dias Uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso motivado pela
empresa, quando o valor total da contratacao ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24
da Lei 8.666/1993; ou

- 5 (cinco) dias Gteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso motivado pela
empresa, quando o valor total da contratacio ficar acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei
8.666/1993.

1.7. Pagamento
O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de:

a) 5 (cinco) dias Uteis apo6s a apresentagado da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado ficar igual


https://www.techsmith.com/application/salescontact/resellers
https://www.techsmith.com/
mailto:admsuporte@tre-sc.jus.br
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ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

b) 30 (trinta) dias ap6s o cumprimento das obrigacdes contratuais, quando o valor total contratado ficar aci-
ma do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.

1.8. Transferéncia de Conhecimento

N3o se aplica a esta contratacao.

1.9. Direitos Autorais

N3o se aplica a esta contratacao.
1.10. Qualificacao Técnica
N3o se aplica a esta contratacao.

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

1.11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominacdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:

a) ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) ndo entregar a documentacao exigida no edital;

c) apresentar documentacéo falsa;

d) causar o atraso na execucio do objeto;

e) ndo mantiver a proposta;

f) falhar na execucao do contrato;

g) fraudar a execucdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informacdes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

1.11.1.1. Serao aplicados os seguintes periodos de impedimento, de acordo com a infracdo cometida:

a) ndo assinar o contrato ou n3o aceitar ou retirar a nota de empenho, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF pelo periodo de 2
(dois) meses;

b) deixar de entregar documentacio exigida: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 1 (um) més;

c) fizer declaracio falsa ou apresentar documentacio falsa: Pena - impedimento do direito de licitar e
contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

d) ensejar o retardamento da execucio do objeto: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com
a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

e) ndo mantiver a proposta, inclusive deixando de apresentar amostra do produto: Pena - impedimento do
direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

f) falhar na execucido do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

g) fraudar na execucido do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 15 (quinze) meses;

h) comportar-se de modo inidéneo: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses; e
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i) cometer fraude fiscal: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 20 (vinte) meses.

1.11.1.2. As sancbes previstas no subitem 1.11.1.1 poderdo ser majoradas em 50% (cinquenta por cento),
para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.3. As penas previstas nas alineas “a”, “b”, “d” e “e” do subitem 1.11.1.1 poderao ser reduzidas em
50% (cinquenta por cento), uma Unica vez, quando ndo tiver havido nenhum dano a Administraco,
conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.4. Quando a acdo ou omissdo do licitante vencedor ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

1.11.2. Para os casos nao previstos no subitem 1.11.1, se o licitante vencedor descumprir as condicées do
Edital, ficara sujeito as penalidades estabelecidas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.2.1. Consoante previsto na Portaria P n. 136, de 14 de outubro de 2021:
1.11.2.1.1. As infracdes consideradas como leves serdo penalizadas com a adverténcia;

1.11.2.1.2. As infragdes consideradas como médias serdo penalizadas com multa de 5% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.3. As infracdes consideradas como graves serao penalizadas com multa de 10% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.4. As infragcdes consideradas como gravissimas serdo penalizadas com suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o TRE-SC, por prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

1.11.2.1.5. Em caso de reincidéncia em periodo inferior a trés meses, a infracao sera classificada em nivel
imediatamente superior a anterior;

1.11.3. Conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipoteses de inexecucao total ou parcial,
poderao ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) no caso de inexecucdo parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que nio foi
executado;

b) no caso de inexecucdo total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na alinea
anterior.

1.11.4. As sancgdes estabelecidas no subitem 1.11.1 e na alinea “c” do subitem 1.11.3 sdo de competéncia
do Presidente do TRE-SC.

1.11.5. Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execu¢do do objeto
deste Projeto Basico / Termo de Referéncia, sujeitara o licitante vencedor, a juizo da Administracado, a multa
de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor do item em atraso, a partir do dia
imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.11.5.1. Os atrasos de que trata o subitem 1.11.5, quando superiores a 30 (trinta) dias, serdo considerados
inexecucao total do contrato.

1.11.5.2. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes previstas na Lei n.
8.666/1993.

1.11.6. Da decisdo que aplicar a penalidade prevista na alinea “c” do subitem 1.11.3, cabera pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Gteis a contar da intimac&o do ato.
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1.11.7. O prazo para a apresentacio de defesa prévia, quanto a aplicacdo das demais penalidades, sera de 5
(cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacio.

1.11.7.1. Transcorrido in albis o prazo para a apresentacdo de defesa prévia ou apds a apresentacdo da
defesa prévia, a autoridade competente, se for o caso, aplicard a respectiva penalidade e estabelecera
prazo de 5 (cinco) dias Gteis para a apresentacio de recurso, contado do primeiro dia Gtil subsequente ao
recebimento da notificacao.

1.11.7.2. Com a decisdo do recurso ou do pedido de reconsideracido referente a penalidade prevista na
alinea “c” do subitem 1.11.3 exaure-se a esfera administrativa.
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