Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto da Contratacao

Contratacio de empresa para fornecimento de 100 (cem) roteadores de dados.

2. Fundamentacao da Contratacao

2.1. Motivacao

A Secretaria de Tecnologia da Informacdo do TRE-SC tem utilizado roteadores de dados para funcbes de
redundancia de rede VPN e compartilhamento de arquivos/impressao na infraestrutura dos cartérios
eleitorais do estado. Utilizam sistema personalizado pelo TRE-SC (OpenWrt), para customizar as funcoes
originais do equipamento.

Através deste equipamento é possivel o estabelecimento de rede privada virtual entre o cartério e a sede
do TRE-SC, viabilizando, além disso, redundancia de comunicacdo entre provedores de telecom,
incrementando a disponibilidade dos servicos prestados pelas unidades.

Desta forma, visando garantir a alta disponibilidade dos servicos de rede nos cartérios eleitorais, faz-se
necessaria a contratacido de empresa para o fornecimento de 100 (cem) roteadores de dados.

2.2. Objetivos e Beneficios
® Incremento na disponibilidade dos servicos essenciais prestados nas unidades administrativas do TRE-
SC;

e Adequacdo da infraestrutura necessaria para prover novos servicos nas unidades descentralizadas do
Tribunal.

2.3. Alinhamento Estratégico

Alinhamento Estratégico Objetivos, A¢oes e Iniciativas

¢IN10 - Incrementar a estrutura de acesso remoto (melhorar a
PCA resiliéncia e disponibilidade da solugcdo de acesso remoto - VPN);
¢|N13 - Manter parque tecnolégico atualizado;

¢IN18 - Implementar as agdes de seguranca da informacao previstas
ENSEC-PJ na Estratégia Nacional de Seguranca Cibernética do Poder
Judiciario.

2.4. Estudos Preliminares do Objeto

Este documento foi elaborado considerando o Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD)
encaminhado pela Coordenadoria de Suporte e Infraestrutura Tecnoldgica da Secretaria de Tecnologia da
Informacdo do TRE-SC, bem como seus Estudos Técnicos Preliminares constantes do Processo
Administrativo Eletrénico n. 9.848/2023.

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

A demanda prevista para o objeto a ser contratado engloba todas as Zonas Eleitorais do TRE-SC, para prover
servicos de VPN, compartilhamento de arquivos, impressao, bem como postos volantes de atendimento aos
eleitores e equipamentos para contingéncia/reposicdo, em caso de defeito nos que estiverem em operacao.
Considerando a quantidade de roteadores ja instalados atualmente nos cartérios eleitorais (81
equipamentos), somada a estimativa de demandas eventuais de postos de atendimento volante (10
equipamentos) e, ainda, a quantidade de equipamentos para eventual necessidade de reposicio (9
equipamentos), conclui-se que para atender plenamente a demanda, é necessaria a aquisicio de 100 (cem)
roteadores de dados.
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2.6. Solucoes Disponiveis e/ou Contratadas por outros Orgios Publicos

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7. Escolha e Justificativa do Objeto

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.8. Caracterizacao e Composicao do Objeto

O objeto a ser contratado possui caracteristicas comuns e usuais encontradas no mercado, tecnicamente
descritas no item 3 deste Projeto Basico/Termo de Referéncia, bem como padrées de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos.

2.9. Servicos Adicionais

N&o se aplica a esta contratacio.
2.10. Parcelamento e Adjudicacao

O parcelamento do objeto ndo é tecnicamente viavel, considerando tratar-se de equipamento fisicamente
Unico, indivisivel. Dadas as variacoes de especificacdo técnica relacionadas a versoes das marcas e modelos
dos fabricantes, de forma a garantir a compatibilidade e a adequacdo aos padrées adotados na Justica
Eleitoral Catarinense, a adjudicacao sera por item e realizada para um Unico fornecedor.

2.11. Selecao do Fornecedor

Seré selecionado o licitante que, por meio de processo licitatorio, atender aos requisitos previstos em lei
(habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, regularidade fiscal e qualificacdo econdmico-financeira) e as
demais exigéncias editalicias, bem como oferecer a proposta mais vantajosa a Administracdo. O
equipamento ofertado devera ser previamente homologado pela equipe técnica do TRE-SC, como medida
de avaliacdo de conformidade da proposta, através do fornecimento de amostra.

2.11.1. Critérios de Habilitacao

Em relacao a Qualificacao Técnica, devera ser exigido:

a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, os quais comprovem o desempenho de atividade compativel com o
objeto deste PB/TR;

Em relacdo a Qualificacdo Economico-Financeira, devera ser exigido:

a) balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de abertura da licitacao; e

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

2.11.2. Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdao a legislacdo em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006, sendo aplicaveis ao objeto a ser licitado os ditames do Decreto n. 7.174/2010.

2.12. Modalidade e Tipo de Licitaciao

O objeto pretendido é bem comum, oferecido por diversos fornecedores no mercado, apresentando
caracteristicas padronizadas e usuais, o que justifica, portanto, a utilizacdo da modalidade “Pregado”, sendo,
preferencialmente, em sua forma eletrdnica e critério de julgamento “Menor Preco”.

2.13. Impacto Ambiental

Nao foram identificados conflitos do objeto pretendido em relacdo ao Plano de Logistica Sustentavel do
TRE-SC.
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2.14. Conformidade Técnica

N&o se aplica a esta contratacio.
2.15. Obrigacoes da Proponente

a) O equipamento ofertado devera ser previamente homologado pela equipa técnica do TRE-SC, através do
fornecimento de amostra.

2.16. Obrigacoes da Contratante

a) Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condicbes, no preco e no prazo estabelecidos no
Edital;

b) Promover, através da Equipe de Gestdo da Contratacéo, a fiscalizacdo do cumprimento do objeto e das
demais clausulas do Contrato, em conformidade com a Lei n. 8.666/1993;

c) Efetuar o recebimento definitivo do objeto, de acordo com o estabelecido no subitem 1.6 do Anexo |
deste Projeto Basico / Termo de Referéncia.

2.17. Obrigacoes da Contratada
a) Fornecer os produtos no prazo e demais condicdes estabelecidas na proposta;

b) Entregar os produtos na Secio de Gest3o de Ativos de Tl do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina,
situada no 2° andar do prédio-sede, localizado a Rua Esteves Janior, n. 68, Centro, Florian6polis/SC, em dia
atil, das 13 as 19 horas, sem que isso implique acréscimo no preco constante da proposta;

c) Fornecer os produtos com todos os seus componentes originais e novos, além de seu manual de
instalagcdo/operacao;

d) Substituir, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir do recebimento da notificacio
emitida pelo TRE/SC, o produto entregue no qual for constatada qualquer irregularidade;

e) Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicdo dos produtos de que trata o subitem
anterior ndo interrompera a multa por atraso prevista na licitacao;

f) Em caso de substituicio de produto, correrdo a conta da contratada as despesas decorrentes da
devolucao e da nova entrega;

g) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuéncia do TRE-SC;

h) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

2.18. Custo estimado da contratacao

Conforme planilha elaborada pela CCM.

3. Especificacao Técnica Detalhada

3.1. Requisitos Técnicos

Roteador de dados, com as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

1 Processador dual-core, ou superior, de, no minimo, 1.6 GHz;

2 Meméria RAM de 512MB, ou superior;

3 Disco flash interno de 128MB, ou superior;
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4 Disponibilizar, no minimo, 3 portas LAN 10/100/1000 Mbps e, no minimo, 1 porta WAN
10/100/1000 Mbps;

5 Possuir, no minimo, 1 porta USB 3.0;

6 Compatibilidade com o firmware OpenWrt, versdo 22.03 ou superior, a ser comprovada no
endereco <https://openwrt.org/toh/views/toh_extended_all> (campo “Supported Current
Rel”);

7 Garantia do fabricante minima de 1 (um) ano.

3.1.1. Marcas e Modelos / Codigos de Referéncia

- Netgear R8000P (processador dual-core 1.8GHz, 512MB ram, 128GB flash, 1 usb 3.0, (4+1) 1Gbps RJ45,
suporte OpenWRT 22.03.3);
- Asus GT-AC5300 (processador quad-core 1.8GHz, 512MB ram, 256MB flash, 2 usb 3.0, (8+1) 1Gbps RJ45,
suporte OpenWRT 22.03.3);
- Linksys WRT1900ACS v1 e v2 (processador dual-core 1.6GHz, 512MB ram, 128MB flash, 1 usb 3.0, (4+1)
1Gbps RJ45, suporte OpenWRT 22.03.2);

- Linksys WRT3200ACM v1 (processador dual-core 1.8GHz, 512MB ram, 256MB flash, 1 usb 3.0, (4+1) 1Gbps
RJ45, suporte OpenWRT 22.03.2);

- Linksys WRT32X v1 (processador dual-core 1.8GHz, 512MB ram, 256MB flash, 1 usb 3.0, (4+1) 1Gbps RJ45,
suporte OpenWRT 22.03.2);
- Netgear XR500 (processador dual-core 1.7GHz, 512MB ram, 256MB flash, 1 usb 3.0, (4+1) 1Gbps RJ45,
suporte OpenWRT 22.03.3);
- Netgear R7800 (processador dual-core 1.7GHz, 512MB ram, 128GB flash, 2 usb 3.0, (4+1) 1Gbps RJ45,
suporte OpenWRT 22.03.4);

As marcas de referéncia, codigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar os requisitos que
devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como pardmetro de afericdo das
especificacdes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais dividas que possam ser
suscitadas - destarte, serdo aceitos pela Administracdo, sem restricoes, produtos similares ao indicado, que
detenham as especificacbes daquele).

3.1.2. Codigos SIASG
302302 - Roteador.

3.1.3. Vigéncia

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto.

3.2. Modelos de Documentos

N3o se aplica a esta contratacio.

Florianépolis, em 17 de julho de 2023.
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Anexo | - Plano de Fiscalizacao

1. Execucao e Gestao do Contrato

Cabera ao servidor titular da chefia da Secdo de Gestdo de Ativos de Tl, ou seu substituto, a funcio de
Gestor da Contratacdo. A Equipe de Gestao da Contratacdo serd composta por:

Integrante Nome Unidade
Gestor da Contratacado Gilberto José Rossa Junior SGATI/CSIT
Substituto Marcus Vinicius Pereira Doreto SGATI/CSIT
Fiscal Demandante Gilberto José Rossa Junior SGATI/CSIT
Substituto Marcus Vinicius Pereira Doreto SGATI/CSIT

Fiscal Técnico Marcelo Macedo Lopes SARS/CSIT
Substituto Luiz Angelo Daros de Luca SARS/CSIT

Fiscal Administrativo Robson Luiz Soares da Conceicdo SAP/CCM
Substituto Marcelo Osni Santos SAP/CCM

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRE-SC e da Contratada

O papel de Gestor da Contratacdo sera exercido pelo servidor titular da chefia da Secdo de Gestao de Ativos
de TI, ou seu substituto.

1.2. Dindmica de Execucao, Etapas e Cronograma

A empresa contratada devera entregar os produtos na Secao de Gestao de Ativos de TI, situada no 2° andar
do prédio-sede do TRE/SC, localizado a Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Floriandpolis/SC, em dia util, das
13 as 19 horas, sem que implique acréscimo no preco da proposta.

Prazo de entrega para TODOS os itens: 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho emitida pelo TRE-SC. Justifica-se esse prazo dilatado, considerando a escassez global para
fornecimento de insumos de componentes eletrénicos, bem como a provavel necessidade de importacdo
decorrente do quantitativo solicitado.

1.3. Instrumentos Formais

Sera firmado contrato com o licitante vencedor que tera suas clausulas e condicées reguladas pelas Leis n.
10.520/2002 e 8.666/1993, e pelo Decreto n. 10.024/2019.

1.4. Prazos de Garantia

O produto ofertado devera ter garantia do fabricante minima de 1 (um) ano, a contar do aceite definitivo
emitido pelo Gestor da Contratacao.

No caso de substituicdo de pecas, todos os componentes e produtos substituidos deverdo ser sempre
originais do fabricante, novos e de primeiro uso, apresentando padrdes de qualidade e desempenho iguais
ou superiores aos fornecidos originalmente pela Contratada.

1.5. Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a fiscalizacdo deste Contrato consistem na verificacdo, pela Contratante, da
conformidade da sua execucdo plena, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serdo
exercidos por meio da Equipe de Gestdo da Contratacdo, em conformidade com o art. 67 da Lei n.
8.666/1993.

1.6. Recebimento Provisorio e Definitivo

a) Cabera ao servidor titular da chefia da Secdo de Gestao de Ativos de T, ou seu substituto, ou seu superior
imediato, efetuar o recebimento provisério e definitivo dos materiais;

b) Os materiais entregues serdo inspecionados no ato do recebimento, a fim de verificar a existéncia de
eventuais avarias, bem como a conformidade dos materiais segundo as caracteristicas descritas na
proposta. Sera feita a contagem de todo o quantitativo entregue, em embalagens, caixas e demais unidades
de medida e, ndo sendo possivel verificar item a item, havera conferéncia por amostragem;
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¢) o recebimento provisério ocorrera na data de entrega do objeto contratado;
d) o recebimento definitivo dar-se-4 em até:

- 3 (trés) dias uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso motivado pela
empresa, quando o valor total da contratacao ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24
da Lei 8.666/1993; ou

- 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso motivado pela
empresa, quando o valor total da contratacdo ficar acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei
8.666/1993.

1.7. Pagamento

a) O pagamento sera feito em favor da Contratada, mediante depésito bancéario, apés o cumprimento das
obrigacdes contratuais e a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, desde que nao haja fator impeditivo
imputavel a empresa;

b) O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de:

i) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado ficar
igual ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

ii) 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obrigacdes contratuais, quando o valor total contratado ficar
acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.

c) Nenhum pagamento efetuado & Contratada, enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

1.8. Transferéncia de Conhecimento

N&o se aplica a esta contratacio.

1.9. Direitos Autorais

N3o se aplica a esta contratacio.

1.10. Qualificacao Técnica

N3o se aplica a esta contratacio.

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

1.11.1. Ficarad impedido de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominacdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:

a) ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) ndo entregar a documentacio exigida no edital;

c) apresentar documentacio falsa;

d) causar o atraso na execucdo do objeto;

e) ndo mantiver a proposta;

f) falhar na execucio do contrato;

g) fraudar a execucio do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informacdes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

1.11.1.1. Serdo aplicados os seguintes periodos de impedimento, de acordo com a infragdo cometida:
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a) ndo assinar o contrato ou nio aceitar ou retirar a nota de empenho, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF pelo periodo de 2
(dois) meses;

b) deixar de entregar documentacio exigida: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 1 (um) més;

c) fizer declaracio falsa ou apresentar documentacio falsa: Pena - impedimento do direito de licitar e
contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

d) ensejar o retardamento da execucio do objeto: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com
a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

e) ndo mantiver a proposta, inclusive deixando de apresentar amostra do produto: Pena - impedimento do
direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

f) falhar na execucido do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

g) fraudar na execucdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 15 (quinze) meses;

h) comportar-se de modo inidéneo: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses; e

i) cometer fraude fiscal: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 20 (vinte) meses.

1.11.1.2. As sancdes previstas no subitem 1.11.1.1 poderdo ser majoradas em 50% (cinquenta por cento),
para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.3. As penas previstas nas alineas “a”, “b”, “d” e “e” do subitem 1.11.1.1 poderao ser reduzidas em
50% (cinquenta por cento), uma Unica vez, quando n3o tiver havido nenhum dano a Administracdo,
conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.4. Quando a acdo ou omissdo do licitante vencedor ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

1.11.2. Para os casos nao previstos no subitem 1.11.1, se o licitante vencedor descumprir as condicdes do
Edital, ficara sujeito as penalidades estabelecidas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.2.1. Consoante previsto na Portaria P n. 136, de 14 de outubro de 2021:
1.11.2.1.1. As infracdes consideradas como leves serdo penalizadas com a adverténcia;

1.11.2.1.2. As infracoes consideradas como médias serdo penalizadas com multa de 5% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.3. As infracdes consideradas como graves serdao penalizadas com multa de 10% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.4. As infragcdes consideradas como gravissimas serdo penalizadas com suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o TRE-SC, por prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

1.11.2.1.5. Em caso de reincidéncia em periodo inferior a trés meses, a infracdo sera classificada em nivel
imediatamente superior a anterior;

1.11.3. Conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hip6teses de inexecucao total ou parcial,
poderao ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) no caso de inexecucao parcial, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

b) no caso de inexecucdo total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;
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c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no
subitem 1.11.2.1.4.

1.11.4. As sancdes estabelecidas no subitem 1.11.1 e na alinea “c” do subitem 1.11.3 sdo de competéncia
do Presidente do TRE-SC.

1.11.5. Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execucdo do objeto
deste Projeto Basico / Termo de Referéncia, sujeitara o licitante vencedor, a juizo da Administracdo, a multa
de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor do item em atraso, a partir do dia
imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.11.5.1. Os atrasos de que trata o subitem 1.11.5, quando superiores a 30 (trinta) dias, serdo considerados
inexecucao total do contrato.

1.11.5.2. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes previstas na Lei n.
8.666/1993.

1.11.6. Da decisdo que aplicar a penalidade prevista na alinea “c” do subitem 1.11.3, cabera pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacéo do ato.

1.11.7. O prazo para a apresentacio de defesa prévia, quanto a aplicacido das demais penalidades, sera de 5
(cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacio.

1.11.7.1. Transcorrido in albis o prazo para a apresentacdo de defesa prévia ou apds a apresentacao da
defesa prévia, a autoridade competente, se for o caso, aplicard a respectiva penalidade e estabelecera
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de recurso, contado do primeiro dia Gtil subsequente ao
recebimento da notificacao.

1.11.7.2. Com a decisdo do recurso ou do pedido de reconsideracido referente a penalidade prevista na
alinea “c” do subitem 1.11.3 exaure-se a esfera administrativa.
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