Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto da Contratagao

Contratacdo de 5 novas licencas de 12 meses, com direito a atualiza¢bes, do software
Camtasia, ja utilizado pela instituicao.

2. Fundamentagao da Contratacao

2.1. Motivagao

A cada ano, cresce a demanda pela comunica¢cdo de conteudo realizada virtualmente,
mediante ferramentas digitais. Além da economia em deslocamento, na contratagdo de
cursos, entre outros, o ensino a distancia também confere mais agilidade e alcance de um
publico maior, impossivel de se atender presencialmente.

No entanto, para que seja eficiente no que se propde, é importante buscar as ferramentas
disponiveis para que o ensino aprendizagem seja efetivo e condizente com as demandas
gue o publico hoje apresenta. O conteddo em EAD, cada vez mais utilizado no Tribunal,
deve ser interessante, versatil, motivador e abarcar as ferramentas de
ensino-aprendizagem mais modernas e atuais.

O software Camtasia tem sido usado pelo Tribunal hd pelos menos 6 anos para a criacao
de tutoriais, apresentacdes de slides, videoaulas e outros projetos institucionais. Trata-se
de uma ferramenta que permite gravar qualquer coisa da tela do computador e
transformar em um video com qualidade profissional. Apesar de ser um programa que
conta com recursos avancados, trata-se de um software intuitivo e simples de usar, que
oferece uma ampla variedade de opc¢des para edicdo e gravacdo de videos.

A Ultima licenca adquirida de referida ferramenta expirou em dezembro de 2022. E
necessario manter a plataforma atualizada para dar continuidade tanto aos projetos
futuros, como aos atualmente em producao.

2.2. Objetivos e Beneficios

Otimizacao das tarefas relativas a criacdo e edicdo de projetos multimidia e EAD, por meio
do aplicativo apropriado atualizado, obtendo a continuidade e expansdao na agilidade e
gualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos usuarios dessa ferramenta.

e Treinamentos institucionais e cursos modernos e atrativos.
e Criacdo de videos consistentes, que podem ser utilizados em diversos cursos,
tutoriais ao publico interno e externo, e ainda para divulgacdo em redes sociais.
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® Inumeras possibilidades na questdo de edicdo e criacdo de contelddos

personalizados.

e Comunicag¢do mais impactante com o publico, transmitindo conhecimento de

forma concisa e visual.

e Criagdo e desenvolvimento de videos envolventes de aparéncia profissional.
e Aulas e apresentacdes mais interativas, com capturas de telas reais, contando com
graficos animados, inclusdo de texto, dudio e trilhas para exemplificacdo de

conteudos.

e Continuidade dos projetos desenvolvidos no TRE-SC com o software.

2.3. Alinhamento Estratégico

Alinhamento Estratégico

Objetivos, Agoes e Iniciativas

PEI °

Objetivo estratégico OERS4 “Fortalecimento da
Relacao Institucional com a Sociedade”;

Objetivo estratégico OEAC1 “Aperfeicoamento da
gestdo de pessoas”;

Objetivo estratégico OEAC3 “Fortalecimento da
Estratégia de Tecnologia da Informacgao e
Comunicac¢ado e de Protecao de Dados”.

Iniciativa estratégica “Capacitar e desenvolver juizes
eleitorais, gestores e servidores”

PLS °

Objetivo estratégico: ampliar a tramitacao digital de
documentos;

Acdo estratégica: promover o desenvolvimento de
sistemas informatizados de documentos em
substituicdo aos documentos impressos.

Instrumentos Estratégicos | ®
Setoriais

OE1 “Aumentar a Satisfacdo dos Usudrios do Sistema
Judiciario” (Plano Diretor de TIC 2023 — 2024);

OE7 “Reconhecer e Desenvolver as Competéncias dos
Colaboradores” (Plano Diretor de TIC 2023 — 2024);
OE4 “Promocao da qualificacdo e do conhecimento
organizacional” (Plano Estratégico da Secretaria de
Gestdo de Pessoas)

IN13 — “Manter parque tecnoldgico atualizado” (Plano
Diretor de TIC 2023 — 2024).

2.4. Estudos Preliminares do Objeto

Documento elaborado e incluido no PAE n. 21.541/2023.
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2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

Quantidade a ser

Id. Bem / Servico Demanda Prevista
/ § contratada

Nova licenca para utilizacdo do software

pelo periodo de 12 meses > >

2.6. Solugdes Disponiveis e/ou Contratadas por outros Orgios Publicos
Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.
2.7. Escolha e Justificativa do Objeto

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.8. Caracterizagao e Composi¢cao do Objeto

Subscrigdo, por 12 (doze) meses, de 5 novas licengas do software Camtasia para criagao e
edicdo de videos, com direito a atualizacGes.

2.9. Servicos Adicionais
Nao se aplica a esta contratacao.
2.10. Parcelamento e Adjudicacdo

O objeto a ser contratado trata-se de pacote Unico e indivisivel, dessa forma, ndo ha
condicdo técnica para o parcelamento do objeto, devendo a adjudicacdo dar-se por item a
favor de um unico licitante.

2.11. Seleg¢do do Fornecedor

Quando da realiza¢do do certame, restara vencedora a empresa que apresentar o menor
preco para o objeto descrito no subitem 2.8.

2.11.1. Critérios de Habilitacao

Para a habilitagdo, o TRE-SC consultard em sitios eletrénicos especificos, a regularidade da
empresa junto: a) a Receita Federal do Brasil; b) ao FGTS; e c) aos Débitos Trabalhistas
(CNDT/TST).

Em relacdo a Qualificagdao Técnica, devera ser exigido:

a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente,
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, os quais comprovem o
desempenho de atividade compativel com o objeto deste PB/TR;

Em relacdo a Qualificagao Econémico-Financeira, devera ser exigido:

a) balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de abertura da
licitacdo; e
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b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
2.11.2. Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislacdo em vigor, em especial
a Lei Complementar n. 123/2006, sendo aplicaveis ao objeto a ser licitado os ditames do
Decreto n. 7.174/2010.

2.12. Modalidade e Tipo de Licitagao

Serd realizado Pregdo Eletronico, com critério de julgamento Menor Preco, para escolha
da empresa contratada.

2.13. Impacto Ambiental

N3o se aplica a esta contratacao.

2.14. Conformidade Técnica

N3o se aplica a esta contratacdo.

2.15. Obrigac¢oes da Proponente

Apresentar proposta compativel com este Projeto Basico.
2.16. Obrigacdes da Contratante

O TRE-SC devera receber o objeto entregue pela contratada, bem como realizar o
pagamento no prazo fixado neste Projeto Basico e no Edital.

2.17. Obrigac¢des da Contratada

1. Fornecer o objeto no prazo e demais condi¢des estipuladas neste Projeto Basico/ Termo
de Referéncia e em sua proposta;

2. No prazo méaximo de 20 (vinte) dias a partir do recebimento do Contrato, entregar os
produtos na Central de Servicos de Tl, situada no 22 andar do prédio-sede do TRE-SC
(rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Floriandpolis/SC), em dia util, em horario
compreendido entre 13 e 19 horas, ou por meio do endereco eletronico
admsuporte@tre-sc.jus.br, com as devidas chaves e senhas para realizagdo do
download, sem que isso implique acréscimo no preco constante da proposta;

3. Apds recebidos, os produtos serdao conferidos pelo setor competente, que atestard a
regularidade dos mesmos; se constatada qualquer irregularidade, a contratada
deverd substitui-los no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da notificacdo emitida pelo TRE-SC;

4. Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicdo dos produtos de que
trata o subitem 3 ndo interromperd a multa por atraso prevista na licitacao;

5. Em caso de substituicdo dos produtos conforme previsto no subitem 3, correrdo a conta
da contratada as despesas decorrentes da devolucdo e da nova entrega;

6. Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia
anuéncia do TRE-SC;
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7. Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

2.18. Custo estimado da contratagao

Conforme planilha elaborada pela CCM.

3. Especificagao Técnica Detalhada

3.1. Requisitos Técnicos
O software deve apresentar:

Captura de acbes em tela

Criacdo e edicdo de video

Insercdo de elementos graficos como legendas e close-caption

Zoom para realcar pontos especificos da gravacdo

Adicdo de arquivo de foto/audio ao video

Narracdo de video

Criacdo de graficos com movimento e efeitos visuais

Ajuste de resolugao pelo usudrio conforme necessidade

Compatibilidade com sistema operacional Windows na sua versao mais recente

As subscricdes devem garantir ao CONTRATANTE, durante toda a vigéncia do contrato,
direito a atualiza¢gdes de versao e de seguran¢a, melhoramentos, corre¢des de falha no
software e acesso a base de conhecimento técnico dos softwares.

A CONTRATADA devera fornecer o direito de atualizagdo das licengas durante todo o prazo
de vigéncia.

Todas as licengas devem vir com certificacdo de originalidade.

As licencas deverdo ser autossuficientes para cada aquisicdo/assinatura, isto é, devem
permitir a habilitacdo de todos os recursos a que se referem sem que haja necessidade de
novas aquisicoes.

As licencas de uso e atualizacbes de versGes deverdo ter a validade conforme o periodo
previsto na descricdo do objeto. As atualizacdes dentro das versGes, manutencdes
evolutivas ou corretivas, deverdo ser automaticas e gratuitas a contar da data de

instalacdo dessas licencas.

Deverd ser fornecida a versdo mais recente para todos os softwares.

3.1.1. Marcas e Modelos / Codigos de Referéncia
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Nao se aplica a esta contratacdo

3.1.2. Cddigos SIASG
27502

3.1.3. Vigéncia

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o término da vigéncia da
subscricao do software, podendo, no interesse da Administra¢do, ser prorrogado por meio
de Termos Aditivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57 da
Lei n. 8.666/1993. A data de inicio da contagem do periodo da subscricdo dar-se-a a partir
da sua ativacao.

3.2. Modelos de Documentos

Nao se aplica a esta contratacao.

Floriandpolis, em de de
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Anexo | — Plano de Fiscalizacao

1. Execugdo e Gestdo do Contrato

Cabera a pessoa titular da Secretaria Executiva da Escola Judicidria Eleitoral de Santa
Catarina (EJESC), ou a quem a substitua, a funcdo de Gestor do Contrato, sendo
responsdvel por gerir a execucdo contratual, ficando a critério da Administracdo a
composicao de equipe de fiscais (demandante, técnico e administrativo) responsaveis por
fiscalizar a execucdo contratual, consoante as atribuicdes regulamentares constantes da
Res. CNJ n. 182/2013. As ocorréncias serdo registradas em relatério, cuja cépia sera
encaminhada a Contratada, objetivando a imediata correcdo das irregularidades
apontadas.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRE-SC e da
Contratada

A Central de Servicos recebera o objeto e fara a instalagao nas maquinas correspondentes.
A Secretaria Executiva da Escola Judiciaria Eleitoral de Santa Catarina (EJESC)
acompanhard a execugao contratual, fazendo anota¢des que forem pertinentes e
comunicando a contratada os problemas eventualmente encontrados.

1.2. Dinamica de Execugao, Etapas e Cronograma

No prazo maximo de 20 (vinte) dias a partir do recebimento do Contrato, a Contratada
devera entregar os produtos na Central de Servicos de TI, situada no 22 andar do
prédio-sede do TRE-SC (rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Floriandpolis/SC), em dia util, no
horario compreendido entre as 13 e as 19 horas, ou por meio do endereco eletronico
admsuporte@tre-sc.jus.br, com as devidas chaves e senhas para realizacdo do download,
sem que isso implique acréscimo no preco constante da proposta.

1.3. Instrumentos Formais

O ajuste sera firmado por meio de termo contratual.

1.4. Prazos de Garantia

Nao se aplica a esta contratacao.

1.5. Acompanhamento do Contrato

A Gestdao do Contrato mantera contato com a Contratada por meio de comunicagées
registradas em e-mails compartilhados entre as partes e, sempre que necessario, contatos
telefdnicos.

1.6. Recebimento Provisorio e Definitivo

a) o recebimento provisdrio ocorrera na data de entrega do objeto contratado;
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b) o recebimento definitivo dar-se-a em até:

- 3 (trés) dias uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso
motivado pela empresa, quando o valor total da contratacdo ficar igual ou abaixo do
limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

- 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto se houver atraso
motivado pela empresa, quando o valor total da contratacao ficar acima do limite que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.

1.7. Pagamento

O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de:

a) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura, quando o valor total
contratado ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993;

ou

b) 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obrigacdes contratuais, quando o valor total

contratado ficar acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.

1.8. Transferéncia de Conhecimento

N3o se aplica a esta contratagao.

1.9. Direitos Autorais

N3o se aplica a esta contratagao.

1.10. Qualificagdo Técnica

N3o se aplica a esta contratacao.

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

1.11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato
e das demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, aquele que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) ndo entregar a documentacdo exigida no edital;

c) apresentar documentacdo falsa;

d) causar o atraso na execucdo do objeto;

e) ndo mantiver a proposta;
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f) falhar na execuc¢do do contrato;
g) fraudar a execucdo do contrato;
h) comportar-se de modo inidéneo;
i) declarar informacdes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

1.11.1.1. Serdo aplicados os seguintes periodos de impedimento, de acordo com a
infracdo cometida:

a) ndo assinar o contrato ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta: Pena - impedimento do direito de licitar e
contratar com a Unido e descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

b) deixar de entregar documentacao exigida: Pena - impedimento do direito de licitar e
contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 1 (um) més;

c) fizer declaragao falsa ou apresentar documentacgao falsa: Pena - impedimento do direito
de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis)
meses;

d) ensejar o retardamento da execu¢do do objeto: Pena - impedimento do direito de
licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois)
meses;

e) ndo mantiver a proposta, inclusive deixando de apresentar amostra do produto: Pena -
impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF
pelo periodo de 2 (dois) meses;

f) falhar na execucdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar
com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

g) fraudar na execucdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar
com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 15 (quinze) meses;

h) comportar-se de modo inidoneo: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar
com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses; e

i) cometer fraude fiscal: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido
e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 20 (vinte) meses.

1.11.1.2. As sangdes previstas no subitem 1.11.1.1 poderdao ser majoradas em 50%
(cinquenta por cento), para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.3. As penas previstas nas alineas “a”, “b”, “d” e “e” do subitem 1.11.1.1 poderdo ser
reduzidas em 50% (cinquenta por cento), uma unica vez, quando ndo tiver havido
nenhum dano a Administracdo, conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.4. Quando a acdo ou omissdo do licitante vencedor ensejar o enquadramento de
concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.
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1.11.2. Para os casos nao previstos no subitem 1.11.1, se o licitante vencedor descumprir
as condicdes do Edital, ficara sujeito as penalidades estabelecidas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.2.1. Consoante previsto na Portaria P n. 136, de 14 de outubro de 2021:
1.11.2.1.1. As infragdes consideradas como leves serdao penalizadas com a adverténcia;

1.11.2.1.2. As infrages consideradas como médias serao penalizadas com multa de 5% do
valor total do contrato;

1.11.2.1.3. As infracBes consideradas como graves serdo penalizadas com multa de 10%
do valor total do contrato;

1.11.2.1.4. As infra¢Oes consideradas como gravissimas serdo penalizadas com suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o TRE-SC, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

1.11.2.1.5. Em caso de reincidéncia em periodo inferior a trés meses, a infracdo sera
classificada em nivel imediatamente superior a anterior;

1.11.3. Conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipdteses de inexecugdo
total ou parcial, poderao ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) no caso de inexecug¢do parcial, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
objeto contratado;

b) no caso de inexecugdo total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto
contratado;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
apos decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no subitem 1.11.2.1.4.

1.11.4. As sangdes estabelecidas no subitem 1.11.1 e na alinea “c” do subitem 1.11.3 sdo
de competéncia da Presidéncia do TRE-SC.

1.11.5. Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na
execucdo do objeto deste Projeto Basico / Termo de Referéncia, sujeitard o licitante
vencedor, a juizo da Administracdo, a multa de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento)
ao dia, sobre o valor do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo
estipulado.

1.11.5.1. Os atrasos de que trata o subitem 1.11.5, quando superiores a 30 (trinta) dias,
serdo considerados inexecucdo total do contrato.

1.11.5.2. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des
previstas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.6. Da decisdo que aplicar a penalidade prevista na alinea “c” do subitem 1.11.3,
caberd pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da intimac¢do do
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ato.

1.11.7. O prazo para a apresentacdo de defesa prévia, quanto a aplicacdo das demais
penalidades, sera de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacdo.

1.11.7.1. Transcorrido in albis o prazo para a apresentacdao de defesa prévia ou apds a
apresentacdo da defesa prévia, a autoridade competente, se for o caso, aplicard a
respectiva penalidade e estabelecera prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de
recurso, contado do primeiro dia util subsequente ao recebimento da notificacao.

1.11.7.2. Com a decisdo do recurso ou do pedido de reconsideracdo referente a
penalidade prevista na alinea “c” do subitem 1.11.3 exaure-se a esfera administrativa.
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