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TERMO DE REFERENCIA

1. Definicdo do objeto

Contratacdo de empresa para a prestacao de servicos de manutencgao preventiva e corretiva e de
instalacdo e desinstalacdo de equipamentos de climatizacdo nos imdveis que compdem a Justica
Eleitoral Catarinense, localizados nas regides 1 a 6.

2. Fundamentagdo da Contratagdo

A contratagdo de servigos de manutencgao preventiva e corretiva dos equipamentos de climatizagdo
instalados nas Unidades da Justica Eleitoral, distribuidas em todo o Estado, é necessaria para
garantir a prevengao de riscos a saude dos servidores ocupantes dos aludidos espacgos climatizados,
em consonancia com as determinagdes do Ministério da Saude sobre essa matéria.

3. Descrigdo da solugdo

Contratacdo de empresa para prestar servicos de manutencdo preventiva e corretiva nos
equipamentos de climatizacdo que comp&em os imdveis das regides 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme
abaixo descrito:

ITEM 1 - REGIAO 1
Municipio Zona Eleitoral
Biguagu 28 ZE
Palhoca 243ZE
Palhoca Depc'?sito
multiuso
Santo Amaro da Imperatriz 672ZE
292, 8427E e
Sdo José Secdo de
Arquivo TRE-SC
Tijucas 3127E
Sao Joao Batista 532ZE

ITEM 2 — REGIAO 2

Municipio Zona Eleitoral

Ararangud 12ZE

Braco do Norte 4427E

Criciuma 102, 922

982ZE

Icara 792ZE

Imbituba 732ZE

Imarui 622ZE




Laguna 202ZE
Orleans 233ZE

Turvo 4237E
Sombrio 542ZE
Tubarao 332 e 992ZE
Urussanga 342ZE

ITEM 3 - REGIAO 3

Municipio Zona Eleitoral
Balneario Camboriu 562 e 1032 ZE
Balneario Picarras 682 ZE
Blumenau 882 e 32ZE
Brusque 52 e 862ZE
Gaspar 642ZE
Ibirama 143ZE
Indaial 1523ZE
Itajai 162 e 972ZE
Itapema 912ZE
Ituporanga 392ZE
Joinville 192,762, 952,
962 e 1052ZE
Pomerode 553ZE
Rio do Sul 262 e 10223ZE
Sao Francisco do Sul 273ZE
Taio 463ZE
Timbd 322ZE
Trombudo Central 573ZE
Navegantes 106 2 ZE

ITEM 4 — REGIAO 4

Municipio Zona Eleitoral
Canoinhas 82ZE
Mafra 2237E
Porto Uniao 2527k
Itaidpolis 38237ZE
Papanduva 812ZE

Jaragua do Sul 172 e 872ZE

Sao Bento do Sul 302ZE
Guaramirim 602ZE
Rio Negrinho 743ZE

ITEM 5 - REGIAO 5
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Municipio Zona Eleitoral
Anita Garibaldi 52287E
Bom Retiro 437E
Cacador 62ZE
Campos Novos 723ZE
Capinzal 372ZE
Concérdia 92 e 902ZE
Curitibanos 1128ZE
Fraiburgo 773ZE
Joacaba 182 e 852ZE
212,932 ¢
Lages 10427E
Santa Cecilia 5127k
Sao Joaquim 2827ZE
Tangara 4737E
Videira 3623ZE

ITEM 6 — REGIAO 6

Municipio Zona Eleitoral
Abelardo Luz 712ZE
Campo Eré 6927ZE

Chapecé 352 e 9437ZE

Modelo 832ZE
Dionisio Cerqueira 502ZE
Itapiranga 652ZE
Maravilha 582ZE
Palmitos 4137E
Pinhalzinho 662ZE
Ponte Serrada 632ZE
Quilombo 782ZE
Sao Carlos 702ZE
Sao Lourenco do Oeste 4937E

Sao Miguel do Oeste 4537E e 82 ZE
Seara 6137E
Xanxeré 432ZE
Xaxim 4837E
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Para encontrar os coeficientes aplicaveis na férmula, considerou-se o quantitativo estimado de
equipamentos existentes em cada regido, Anexo I, e as estimativas abaixo (contudo, cabe ressaltar
que nao existe para a CONTRATANTE limite de chamados para instalacdao e desinstalagao de
equipamentos, tampouco limite para troca das pecas):

- 1 (uma) hora de manutencdo corretiva executada em cada equipamento durante o periodo
de 1 (um) ano;

- 4 (quatro) manutengdes preventivas executadas em cada aparelho durante o periodo de 1
(um) ano;

- 10% dos aparelhos sofram instalagdo/desinstalacdo durante o periodo de 1 (um) ano;
- 10% dos compressores necessitam de substituicdo durante o periodo de 1 (um) ano;

- 5% dos motores dos ventiladores necessitam de substituicdo durante o periodo de 1 (um)
ano;

- 10% das placas eletrénicas principais necessitam de substituicdo durante o periodo de 1 (um)

ano;

Cabe ressaltar ainda, que devido a flutuagdao no quantitativo dos aparelhos, pois ocorrem muitas
instalagoes e desinstalagoes, as quantidades sdo estimadas para efeito de calculo de valores de
proposta, sendo que, futuros aparelhos que sejam suprimidos ou acrescidos serdao informados a
contratada e passarao a fazer parte do quantitativo de equipamentos para manutengdes
preventivas e corretivas.

3.1. Estudo Técnico Preliminar

Os estudos preliminares foram juntados no PAE n. 28.149/2023.

3.2. Marcas e Modelos / Cédigos de Referéncia

N3o se aplica a esta contratagao.

3.3. Codigos SIASG

2771 - Ar condicionado - manutencgao de sistemas, limpeza.

4. Requisitos da contratacao

Entendemos que a Unica forma de contratacdo é a execuc¢do de forma indireta, por meio de
contratacdo de empresa para prestar servigos de manutengdo preventiva e corretiva para os
equipamentos de climatizacdo instalados nos cartdrios que compdem a regides 1, 2, 3,4, 5e 6 com

objetivo de garantir o funcionamento adequado dos aparelhos, bem como a manutenc¢do da sua
limpeza regular.

A empresa Contratada devera possuir Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou Conselho de Técnicos Industriais, dentro de seu prazo de validade.

Considerando que se trata de atividade de suporte/apoio, entende-se que os requisitos funcionais
sdo as atividades relacionadas aos servicos necessarios para executar as atividades,
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compreendendo: a realizacdo de manutencao preventiva, trimestral e da manutencdo corretiva,
dentro do prazo previsto para o atendimento, quando detectado o problema.

5. Modelo de execugao do objeto

5.1. Prazos

a) A manutencao inicial devera ser iniciada a partir do primeiro dia do més subsequente ao
da assinatura do contrato e devera ser finalizada até o ultimo dia do més subsequente ao
da assinatura do contrato;

b) A manutengdo preventiva sera executada conforme cronograma baseado no PMOC
aprovado pela Contratante que tera periodicidade TRIMESTRAL, ndo sendo aceito
periodicidade superior a 3 (trés) meses;

¢) Na manutengdo corretiva o prazo para atendimento dos chamados iniciara a partir do
envio de aviso da falha, que sera formalizado por abertura de chamados via e-mail.

Os prazos serdo classificados pela Contratante, de acordo com o nivel de prioridade:

1- A manutengdo corretiva — sem necessidade de substituicdo de pecas — devera ser
executada no prazo maximo de 3 (trés) dias, apds a abertura do chamado pela Sec¢do
de Administragdo e Mdveis,

2- Sendo necessaria a substituicdo de pecas, a Contratada deverd apresentar orcamento
prévio para apreciacdo, salvo nos casos em que ficar comprovada a urgéncia na troca
das mesmas, ocasido em que podera ser dispensado pela Administracdo o orgamento,

3- O prazo para fornecimento do orgamento prévio devera ser de, no maximo, 3 (trés)
dias uteis apds a abertura do chamado,

4- Apods aprovacdo do orcamento prévio e da devida autorizagdo, a Contratada devera
executar o servigco nos prazos maximos de 5 (cinco) dias Uteis, quando o conserto for
considerado urgente, e de 10 (dez) dias Uteis nos demais casos.

5.2. Especificagdo Técnica Detalhada

A contratagdo solicitada deve abranger a prestacdao dos servicos de manutenc¢do preventiva e
corretiva dos equipamentos de climatiza¢do, para o item, nas condi¢des a seguir descritas:

DISPOSICOES GERAIS:

Os servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos deverao ser efetuados de
acordo com 0s manuais e normas técnicas especificas, com objetivo de manté-los em perfeitas
condigdes de uso e de prevenir riscos a salde das pessoas, observando-se as normas vigentes -
inclusive da ABNT - e o Plano de Manutencdo, Operacao e Controle (PMOC).

Os servicos deverdo ser prestados por profissionais devidamente habilitados e credenciados pela
CONTRATADA, que devera manter em seu quadro de pessoal responsavel técnico habilitado para
supervisionar a execugao dos servigos.

Correra por conta da CONTRATADA as despesas de deslocamento de seus técnicos ao local de
manutencdo, incluindo despesas referentes a transporte.
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A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Manuten¢ao, Operacao e Controle - PMOC e seu
cronograma de execu¢do em até 05 (cinco) dias Uteis da assinatura do contrato, podendo o
CONTRATANTE modificar as rotinas e a periodicidade dos servigos, caso comprove estarem em
desacordo com as normas vigentes ou contrariem orienta¢des do fabricante dos equipamentos,
situagdes em que a CONTRATADA atualizarda o PMOC no prazo de 2 dias Uuteis.

A CONTRATADA devera encaminhar, por escrito e em meio digital, juntamente com a nota
fiscal/fatura mensal, o relatério dos servigos prestados, geral, e por equipamento, identificando
sua localizagdao, patrimonio, data de realizagio das manutengdes, discriminagdo de pegas
substituidas, data prevista para a proxima preventiva, de acordo com o PMOC, além de
recomendacgdes e comunicagoes de fatos de interesse do CONTRATANTE.

A manutencdo devera ser realizada preferencialmente em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, das
12h as 19h, conforme cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo
CONTRATANTE. Excepcionalmente, poderd ser agendada a execu¢do de manutengdo em dias e
horarios ndo previstos acima, desde que solicitados pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera diagnosticar problemas de mau funcionamento dos aparelhos, fornecendo
a CONTRATANTE informacdes sobre o planejamento e execuc¢do das medidas preventivas e/ou
corretivas dos problemas existentes.

Para limpeza dos equipamentos, somente sera permitida a utilizacdo de produtos biodegradaveis
registrados no Ministério da Saude.

A auséncia de previsdo de qualquer procedimento técnico neste Projeto Basico ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para o trabalho,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas
as normas vigentes;

a) Manutengdo inicial

No primeiro més desta contratagdo deverd ser realizada uma manuteng¢ido inicial, mais
abrangente que as demais. A CONTRATADA devera realizar minuciosa inspecio em cada
equipamento e na sua instalagdo, para certificar-se do adequado funcionamento. Na manutengao
inicial deverdo ser realizados todos os servigos elencados no item 5.2 deste Projeto Basico e no
PMOC (rotinas trimestral e anual).

b) Manutencdo Preventiva

A manutencdo preventiva englobara as a¢des técnicas necessarias a garantia de desempenho e de
durabilidade dos equipamentos, bem como a emissdo de laudos sobre as condi¢ées dos
equipamentos, sempre que solicitado, conforme recomendac¢ées do fabricante e normas técnicas
especificas. Consistira, ainda, em limpezas, conservagao dos filtros de ar, limpezas interna e externa
dos equipamentos, verificacao de corrosao e seu tratamento, pinturas, verificacdao do nivelamento
e isolamento dos equipamentos, observacao de conexdes, rolamentos e parafusos, inspecao de
botdes de acionamento e cabos de energia, verificacdo de operacao de compressores, ventiladores
e pas, medicdo de temperaturas e vazoes de entrada e saida de ar dos equipamentos, verificacdo
de vazamento de gas refrigerante, verificacdo e eliminacdo de ruidos e vibragcdes dos
equipamentos, lubrificacdes, ajustes e reapertos, medi¢cdes de corrente e tensdo, aterramentos,
entre outras.

AlteracOes da periodicidade das manutencgdes preventivas, considerando equipamentos, ambiente,
circulacdo de pessoas, utilizagdo dos equipamentos, locais criticos, etc. poderdo ser propostas pelo
responsavel técnico ou pelo gestor do contrato.
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Os servicos de manutencdao preventiva que estiverem previstos pelos fabricantes dos
equipamentos deverdo ser considerados. Abaixo constam os servicos IMPRESCINDIVEIS a serem
realizados (podera ser reduzida a periodicidade na execugdo dos servigos, assim como incluidas
outras atividades, sempre que indicado pelo responsavel técnico)

a) Rotina Trimestral (devera ser realizada no primeiro més desta contratagio):

- Verificar o estado dos filtros de ar, bem como existéncia de frestas, providenciando a
limpeza ou substituicdo, se necessario;

- Verificagdo do sistema de drenagem;
- Verificar e corrigir vazamentos internos e externos;
- Limpeza geral do equipamento;

- Verificagdo geral do funcionamento do condicionador de ar, inclusive com relacdo a
vibragdes, ruidos e a eficiéncia do equipamento.

- Limpeza minuciosa do evaporador (inclui limpeza da serpentina, carcaca e rotor);
- Limpeza do condensador com escova apropriada;

- Limpeza, verificacdo e lubrificacdo do conjunto moto-ventilador;

- Limpeza da bandeja do condensado e de todo sistema de drenagem;

- Examinar a estrutura de fixacdo (suportes, parafusos de fixagdo, entre outros, e efetuar as
correcOes necessaria (substituir o suporte, quando necessario);

- Medir e registrar: amperagens, tensao e temperatura de insuflamento e retorno — registrar
em relatorio;

- Verificar a vedacdo e o fechamento de tampas e painéis, completando o que faltar;
- Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibracgao;

- Verificar a carga de gas refrigerante e a contaminacdo do sistema através do visor de liquido
e indicador de umidade;

- Verificar e limpar a serpentina e o rotor do evaporador;

- Verificar o estado da pastilha bacteriostatica;

- Verificar e corrigir a fixacdo e danos existentes nas tubulagdes ou no isolamento;
- Verificar vazamentos e reapertar conexdes;

- Verificar a operacdo das valvulas e de dispositivos de seguranca e controle, tais como relés
térmicos, pressostatos de alta, baixa e 6leo;

b) Rotina Anual (devera ser realizada no primeiro més desta contratagao):
- Eliminar focos de oxidagdo e ferrugem e retocar pintura;
- Remover os chassis e lavar externamente o evaporador e o condensador;
- Desencrustracao e limpeza minuciosa nas serpentinas do condensador e evaporador;
- Medir as pressées de trabalho do compressor (PA e PB) e registrar em relatdrio;

- Medir o superaquecimento do gas refrigerante e registrar em relatério;
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- Verificar os revestimentos protetores internos (gabinete e linhas de gas refrigerante);

- Verificar os sistemas elétricos e eletrénicos, quanto as suas condigdes, existéncia de sujeira,
danos ou corrosao;

- Limpar terminais e contatos elétricos;

- Verificar e corrigir o funcionamento, fixacdo e aperto dos componentes eletromecanicos,
terminais, e conexdes elétricas em geral;

- Verificar a fixagdo e a existéncia de vibra¢des ou ruidos anormais no compressor e efetuar
0S reparos necessarios;

- Verificar o nivel de 6leo do compressor, quando possivel;
c) Manutengdo Corretiva:

A manutencdo corretiva engloba os procedimentos necessdrios para recuperar o perfeito estado
de uso dos equipamentos, com a corregao de defeitos que possam danifica-los ao longo do tempo,
consistindo, basicamente, em substituicdes de componentes, ajustes e reparos necessarios, de
acordo com os manuais e normas técnicas especificas para cada equipamento.

O atendimento para manutengdo corretiva devera ser realizado, em regra, nos dias Uteis, durante
o horério de 12h as 19h.

Quando for constatada a necessidade de substituicio de pecas devera a empresa contratada
apresentar laudo técnico e orcamento prévio detalhado das pecas e do nimero de horas
necessdrias para manutencao corretiva, para apreciacdo do TRE-SC (verificacdo de compatibilidade
com os precos de mercado). Ressalva-se, apenas, as trés pegas principais que terdo seus pregos
registrados em contrato (compressor, motor do ventilador e placa eletronica principal, conforme
previsdo no Anexo Il deste Projeto Basico). Nos casos de comprovada urgéncia, o orcamento
podera ser dispensado pela Administracdo.

Para cobrir as despesas com mao de obra dos servigos de manutengao corretiva, a CONTRATADA
recebera o valor descrito no Anexo Il desta contrata¢cio (m3o-de-obra/hora de manutengio
corretiva).

A substituicdo de pegas somente ocorrera depois de atestada a exequibilidade do preco, mediante
pesquisa de mercado a ser realizada pelo CONTRATANTE. Comprovando-se excessivo o prego
praticado pela CONTRATADA, ficara o CONTRATANTE autorizado a adquirir tais pecas de terceiros.

Em havendo aprovac¢do do orgamento prévio apresentado, o CONTRATANTE autorizard a execugao
da manuteng¢do com o fornecimento das respectivas pegas, ndo se contabilizando no prazo de
execucao o periodo transcorrido entre a apresentagdo do orcamento prévio e a autorizagdo pelo
CONTRATANTE.

Em ndo havendo aprovacdo do orcamento prévio, a contagem do prazo de execucdo sera
retomada a partir do recebimento, pela CONTRATADA, das pecas adquiridas pelo CONTRATANTE.

Todas as pecas substituidas, assim como as novas que serao utilizadas, deverdo ser apresentadas
ao gestor do contrato.

Sempre que houver previsao de a conclusdo da manutencao corretiva de ultrapassar os prazos
estabelecidos neste Projeto Basico, a CONTRATADA devera, no prazo previsto para a conclusdo da
manutencgdo, realizar a instalagdo de equipamento similar, até que o defeito do equipamento em
manutencao seja sanado.
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Para equipamentos que se encontrem cobertos por garantia, os servicos de manutengdo corretiva
somente poderdo ser executados se o defeito ndo estiver coberto pela garantia de fabrica e apds
autorizacdo expressa pelo gestor do contrato. Em caso de defeito de fabricacdo, a CONTRATADA
comunicard o fato ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da constatagao,
mediante emissao de laudo técnico, assinado pelo técnico responsavel.

Durante o prazo de garantia dos equipamentos, a CONTRATADA se responsabilizara por eventuais
procedimentos ou omissdes que contribuam para a extingdo da garantia de fabrica. Caso a
CONTRATADA execute servigos que resultem na perda da garantia oferecida, ela assumira durante
o periodo remanescente da garantia todos os 6nus a que atualmente esta sujeito o fabricante do
equipamento.

Executados os servicos de manutencdo corretiva, a CONTRATADA fornecera relatério a
fiscalizagdo, discriminando as intervengdes corretivas executadas em cada unidade.

d) Desinstalagdo e Instalacdo de Equipamentos:

E dever da CONTRATADA realizar a instalacdo/desinstalacdo de equipamentos de propriedade da
CONTRATANTE, sempre que solicitado. Ndo hda limite de abertura de chamados para
instalacdo/desinstalagdo.

Todas as despesas com mao-de-obra e com os materiais necessarios para a instalagdo — onde
incluem-se os suportes, linha frigorigenas, eletrodutos, cabos, gas, isolantes térmicos, entre
outros - correrdo as expensas da CONTRATADA, que recebera para tal atividade o valor descrito
no Anexo Il desta contratacao.

Procedimentos indispensaveis na instalagdo dos equipamentos:

Antes de iniciar a instalacdo dos equipamentos, o técnico da empresa contratada devera
apresentar ao gestor as seguintes ferramentas, indispensaveis a correta instalacdo dos
equipamentos (a instalagdo ndo poderad ser iniciada antes da apresenta¢ao de todas as ferramentas
listadas abaixo):

Bomba de alto vacuo, capaz de atingir 200 microns de Hg.

Cilindro de nitrogénio.

Cortador de tubo.

Dobrador de tubo (podera ser utilizada a mola para dobramento).

Kit flangeador.

Manifold.

Rebarbeador (pode ser integrado ao cortador de tubo).

Regulador de pressdo aferido, com 2 manémetros (um para medi¢cdo da pressdo do

cilindro e o outro para medicdo da pressdo de saida) e borboleta reguladora, com saida

de pressao superior a 300 psi, para ser utilizado no teste de pressao.

TermOmetro aferido do tipo “Penta”.

Vacuometro digital.
Os equipamentos deverdo ser instalados respeitando os afastamentos minimos de paredes e lajes
indicados pelo fabricante.
Caso a condensadora seja instalada no piso, é imprescindivel conferir o nivelamento do mesmo e
efetuar as correcbes, sempre que necessarias. Deverdo ser utilizados calcos de borracha e o
equipamento devera ser fixado no piso com parafusos sobre os calgos de borracha, salvo quando
se tratar de superficie dotada de impermeabilizagdo.
Antes de trabalhar com a tubulagao de cobre e antes de colocar o isolamento térmico, deverdo ser
fechadas as duas extremidades da tubulagdo, impedindo a entrada de sujeira.
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Em hipdtese alguma poderd ser utilizada serra para corte do tubo de cobre. Tubulagbes que
receberam algum corte de serra ndo poderao ser utilizadas, evitando-se assim o entupimento do
capilar e danos ao compressor. O corte dos tubos devera ser realizado sempre utilizando pequenos
apertos no cortador de tubo, com posterior realizagdo de uma volta completa a cada aperto. Apés
o corte, é necessdria a escareacdo interna das bordas do tubo, para facilitar o flangeamento
(sempre com os tubos virados para baixo, para evitar o ingresso de sujeira na tubulac3o).

Antes de iniciar o flangeamento, devera ser aplicado um pouco de éleo no cone do flangeador,
para facilitar o procedimento. Devera ser utilizado o bloco flangeador.

Ndo serdo admitidas emendas nas tubulagGes de cobre que possuem comprimento inferior a 10
(dez) metros.

Quando a evaporadora estiver abaixo da condensadora, com desnivel maior que 3 metros, é
obrigatdria a realizacdo de sifdao na linha de sucgdo, para garantir o retorno de dleo para o
compressor. Em hipdtese alguma poderd haver trechos com desnivel maior do que 3 metros sem
a utilizacao de sifao.

Quando a evaporadora estiver acima da condensadora, é obrigatdria a realizacdo de sifdo na saida
da unidade evaporadora, na linha de succdo, sendo que o sifdo devera ter sua curva superior em
um nivel acima da unidade evaporadora.
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Linka do lqudo.

Todas as dobras na tubulacdo de cobre deverao ser feitas com o auxilio de ferramenta adequada
(mola de dobramento), para evitar estrangulamento dos tubos. Em hipdtese alguma poderao ser
feitas curvas nos tubos com as maos.

Sobre o conjunto de tubos de cobre isolados e eletrodutos, devera ser aplicada fita vinilica para
produzir a chamada “barreira de vapor”, de forma a evitar condensagao e deterioragao precoce do
isolamento.

Utilizar para o dreno tubo de PVC de 25mm, dotado de isolamento térmico para evitar
condensacdo. E imprescindivel a realizacdo de sifdo no tubo de dreno, para evitar a entrada de
insetos e gases no ambiente.

Ap0s fixadas e conectadas as linhas de liquido e sucgdo, devera ser realizado o teste de pressdo
com nitrogénio, utilizando-se regulador de pressdo aferido. O teste devera ser realizado utilizando-
se 250 psi de pressao. No momento do teste, permitir que a gestao do contrato verifique a pressao
utilizada e retire foto do instrumento. Devera ser aplicada com pincel uma mistura de agua com
sabdo/detergente liquido sobre todas as conexdes e emendas, para constatar a inexisténcia de
vazamentos. Detectores eletrénicos também poderdo ser utilizados.

ApOs teste de pressdo, efetuar a desidratacdo do sistema, utilizando-se bomba de alto vacuo.
Conectar na bomba de vacuo o manifold e o vacuémetro digital. Testar a bomba e verificar se ela
atinge menos que 200 microns de Hg (caso contrario, a bomba devera ser substituida). Atestado o
bom funcionamento da bomba, efetuar vacuo na linha. A pressao interna da linha devera ficar
abaixo de 400 microns de Hg. Caso a bomba ndo consiga abaixar a pressao da linha até 400 microns
de Hg, a bomba de vécuo devera ser substituida.
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Atingido o vacuo minimo de 400 microns de Hg (recomenda-se 300 microns de Hg), a bomba de
vacuo podera ser desconectada e o gas refrigerante podera ser liberado na linha (a liberagdo do
fluido deve ser feita abrindo primeiramente a linha de liquido).

Havendo necessidade, colocar gés refrigerante adicional. E indispensavel purgar a mangueira do
manifold antes de inserir o gds no equipamento.

Apds o término da instalagdo do equipamento, efetuar o teste de superaquecimento. Instalar o
sensor de temperatura “Penta” na linha de suc¢do e ligar o equipamento. Apds 20 minutos de
funcionamento, efetuar o calculo do superaquecimento, de acordo com as tabelas fornecidas pelo
fabricante (1. Verificar a pressdo de baixa do sistema e utilizar a tabela “pressdo de satura¢do” x
“temperatura” para obter a temperatura de saturacdao do fluido no evaporador. 2. Calcular o
superaquecimento, que é a subtracdo da temperatura lida pela temperatura tabelada — o
superaquecimento devera ficar, em regra, entre 5 e 7 graus, ou conforme orientagao do fabricante;
3. Em caso de superaquecimento acima do valor recomendado, devera ser adicionado gas
refrigerante e efetuado novo teste).

Por fim, avaliar o equipamento através da diferenca de temperatura entre o ar de insuflamento e
de retorno, na evaporadora do equipamento. Em regra, a diferenca deve situar-se entre 142C e
209C e nunca deve ser inferior a 82C.

Sempre que houver necessidade de furar materiais sujeitos a incidéncia de chuvas (por exemplo,
paredes externas), realizar a furacdo no sentido descendente ou garantir que nao haja ingresso de
agua de chuva para o ambiente.

Obs.: Todas as etapas de instalagdo serdo acompanhadas pelo fiscal setorial, que podera solicitar
o auxilio do Técnico em Refrigera¢dao do TRESC.

5.3. Local de entrega ou prestac¢do dos servigos

A prestacdo de servigos sera nos locais abaixo discriminados ou em qualquer outro endereco que
possa vir a ser ocupado no(s) municipio(s) que compde(m) a respectiva regiao.

ITEM 1 - REGIAO 1
Municipio Zona Eleitoral Enderego Telefone
Biguacy 237E R Hermodgenes Prazeres, 277, Centro, | 48 988077773
guac 88160-152, Biguacu/SC
24237E R Najla Carone Guedert, N. 951, Parque
Palhoga Residencial Pagani, Passa Vinte, 88132- | 49 933129773
150, Palhoga/SC
palhoca Deposito Serviddo Ant6nio José Guarezi, 130 -
¢ Multiuso Jardim Eldorado - Palhoga/SC
Santo  Amaro  da 672ZE Rua Pedro Mansur Elias, 25 - Sala 01,
. Centro, 88140-000, Santo Amaro da | 48 988067384
Imperatriz .
Imperatriz/SC
29 3, 843ZE e | Av Acioni Souza Filho (beira-Mar de Sao
Secdo de José), Praia Comprida, 88103-790, Sao 48
Sdo José Arquivo José/SC 988137195/
TRE_SC
- 48 988082982
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. 3123ZE Rua Alexandre Ternes Neto, 144.,
Tijucas Centro, 88200-000, Tijucas/SC 48988137758
532ZE Rua Ex-Combatente Narciso Cim, 92 -
S3o Joao Batista Térreo, Centro, 88240-000, S3o Jodo | 48 988054840
Batista/SC
ITEM 2 - REGIAO 2
Municipio Zona Eleitoral Enderecgo Telefone
13ZE Avenida Coronel Jodo Fernandes, 1234, | 48 988076280
Araranguad Urussanguinha, 88905-478,
Ararangua/sC
44237E Rua Bernardo Locks, N. 148, 2 Andar, | 48 988054212
Braco do Norte Sala 208, Centro, Centro, 88750-000,
Braco do Norte/SC
10292 2e¢ Av Getulio Vargas, 361, Palacio do | 48
982ZE Estado, Centro, 88801-500, | 988083028/
Cricidma Cricidma/sC 48
988083357/
48 988084754
7927E R Vitdria, 201 - Centro, Centro, 88820-
Icara 000, Icara/SC 48 988081566
. 732ZE Rua Nereu Ramos, 346, Centro, 88780-
Imbituba 000, Imbituba/sC 48 988070382
622ZE Rua Antonio Bittencourt Capanema 48
Imarui S/n, Centro, 88770-000, Imarui/SC 988061409/
48 988061409
2023ZE Rua Coronel Fernandes Martins, 470,
Laguna Centro Executivo Mileniu, Progresso, | 48 988119642
88790-000, Laguna/SC
2327ZE Rua Antonio da Silva Cascaes, 140, Ed
Orleans Teresa Cristina, Conde D'Eu, 88870- | 48 988128065
000, Orleans/SC
4237E R. Afonso Colodel, 19, Sala 2. Ed
Turvo América, Cidade Alta, 88930-000, | 48 988052543
Turvo/SC
Rua Santo Antonio, N. 204, Centro
. Q 7 7 7
Sombrio 5437E 88960-000, Sombrio/SC 48 988058343
33 e 99237E Av Marcolino Martins Cabral, 1315, | 48
Tubardo Praca Shopping, 2 Andar, Centro, | 988045453/

88701-105, Tubario/SC

48 988090873
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Urussanga 34237E Rua Vidal Ramos, N. 159, Ed. Belas
Artes, Sala 1, Centro, 88840-000, | 48 988051711
Urussanga/SC
ITEM 3 - REGIAO 3
Municipio Zona Eleitoral Enderecgo Telefone
562e 1032 ZE | Rua 2850, N. 470, Ed. San Salvatore, | 47
Balneario Camborit Centro, 88330-363, Balneario | 988167104/
Camborit/sC 47 988344311
Balnedrio Picarras 682 ZE Av Getulio Vargas, 123, Centro, 88380- | 47 988183693
s 000, Balneario Pigarras/SC
32e882ZE | praca Victor Konder, N. 60, Férum | 47
Blumenau Universitario, Centro, 89010-150, | 988123983/
Blumenau/sC 47 988264173
52e863ZE | Rua Humberto Mattiolli, 78, Centro, | 47
Brusque 88350-140, Brusque/SC 988125787/
47 988222394
642ZE Rua Jackceia de Andrade, N. 66, Sete de
Gaspar Setembro, 89114-820, Gaspar/SC 47988182226
. 142z Rua Doutor Getulio Vargas, 560 - Sala
lbirama Térrea, Centro, 89140-000, Ibirama/SC 47988131834
Rua Marechal Floriano Peixoto, 35,
Indaial 158ZE Edificio Menke, Loja 10, Centro, 89080- | 47 988133814
063, Indaial/SC
Avenida José Eugénio Muller, 406, | 47
Itajai 162 e 972ZE | 88303-170, Itajai/SC 988135376/
47 988331702
912zE Avenida Nereu Ramos, N. 1180,
Itapema Centro, 88220-000, Itapema/SC 47988279328
3927k Rua Jodo Steffens, 425, Semindrio,
ltuporanga 88400-000, Ituporanga/sC 47 988157814
192,762,958, [ R Jaguaruna, 38, Centro, 89201-450, | 47 988139344
962 e 1052ZE | Joinville/SC
47 988191530
Joinville 47 988298312
47 988324236

47 988352259
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558ZE R. Xv de Novembro, N. 700, Férum
Pomerode Estadual, Centro, 89107-000, | 47 988163847
Pomerode/SC
262 e 1028ZE | R Julio Roussenq Filho 265, Jardim 47 988143125
. Ameérica, 89160-000, Rio do Sul/SC
Rio do Sul
47 988343344
2727E R Bardo do Rio Branco, 377, Sl. 300,
Sdo Francisco do Sul Centro, 89240-000, Sao Francisco do | 47 988151072
Sul/sC
. 462ZE Rua Padre Eduardo, 600, Padre
Taio Eduardo, 89190-000, Tai6/SC 47988161097
L 32287 Travessa Heinrich Eilers, 172, Centro,
Timbg Centro, 89120-000, Timb6/SC 47988153986
578ZE R Getulio Vargas, 411, Cidade Alta,
Trombudo Central 89176-000, Trombudo Central/SC 47988171199
1063ZE R. Anibal Gaya, N. 525, Centro, 88370-
Navegantes 474, Navegantes/SC 47 988192916
ITEM 4 - REGIAO 4
Municipio Zona Eleitoral Endereco Telefone
2237E Avenida Coronel José Severiano Maia, | 47 988142276
Mafra 548, Nossa Senhora Aparecida, 89300-
000, Mafra/SC
in 2537E R Matos Costa, 344, Centro, 89400-000, | 42 988114037
Porto Uniao .
Porto Unido/SC
T 382ZE Rua Carril Pflanzer, N. 69, Centro,
Itaiopolis Centro, 89340-000, Itaiépolis/SC 47988156178
812ZE Rua Nereu Ramos, 2983, Salas 10 e 11,
Papanduva Centro, 89370-000, Papanduva/SC 47988216846
172 e 872ZE | Rua Angelo Schiochet, N. 90, Centro, | 47
Jaragua do Sul 89251-520, Jaragua do Sul/SC 988136047/
47 988242394
302ZE Rua Henrique Schwarz, N. 554, SI.04,
S3o Bento do Sul Centro, 89280-115, S3do Bento do | 47 988151580
Sul/sC
. 602ZE Rua 28 de Agosto, N. 2000, Centro,
Guaramirim 89270-000, Guaramirim/sC 47 988175446
a ) . ]
Rio Negrinho 7423ZE R Prefeito Hugo Fischer, 242, Térreo, 47 988188795

Bela Vista, 89295-000, Rio Negrinho/SC
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ITEM 5 - REGIAO 5

Municipio Zona Eleitoral Enderego Telefone
Anita Garibaldi 5223ZE Avenida Eduardo Salmoria 485, Centro, | 49 988054821
88590-000, Anita Garibaldi/SC
427E R Anita Garibaldi, 343, Loja 01, Térreo., | 49 988000239
Bom Retiro 12 andar, Centro, 88680-000, Bom
Retiro/SC
Cacador 62ZE R Victor Baptista Adami, 919, Sala 01, | 49 988001815
¢ Centro, 89500-196, Cagador/SC
72ZE R Danuzia Bess, 434, Edificio Majestic, 2
Campos Novos Andar, Centro, 89620-000, Campos | 49 988006780
Novos/SC
. 372ZE Rua Narciso Barison, 171, Centro,
Capinzal 89665-000, Capinzal/SC 49988031048
92e90%ZE [ R Angelo Ari Biezus, N. 69, Térreo, | 49
Concordia Centro, 89700-194, Concoérdia/SC 988008703/
49 988708504
112ZE Avenida Advogado Sebastiao Calomeno,
Curitibanos 140, Sao Francisco, 89520-000, | 49 988010199
Curitibanos/SC
773ZE Rua Albano Burguer, 45, Sala 03, Sdo 49
Fraiburgo José, 89580-000, Fraiburgo/SC 988699568/
49 988699568
182 e 852ZE | Av Xv de Novembro, 12 - Térreo - Sala | 49
Joacaba 02, Centro, 89600-000, Joacaba/SC 988012612/
49988703813
213,932 Avenida Belizario Ramos, 3.800, Bloco B, | 49
1042ZE Centro, 88502-100, Lages/SC 988017273/
Lages 49
988712360/
49 988718569
512ZE Av Xv de Novembro S/n Esg. Rua
Santa Cecilia Antonio Carlos de Medeiros 5, Centro, | 49 988054298
89540-000, Santa Cecilia/SC
2827E Rua Boanerges Pereira de Medeiros,
Sao Joaquim N.13, Centro, 88600-000, S3o | 49 988019387

Joaquim/SC
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4737k Avenida Irm3os Piccoli, N. 220, Sala 106
Tangara e 107, Centro, Centro, 89642-000, | 49 988048752
Tangara/SC

362ZE Rua Saul Brandalise, N.1531, Edificio San
Videira Francisco, Sala 03, Santa Tereza, 89560- | 49 988028840
290, Videira/SC

ITEM 6 - REGIAO 6

Municipio Zona Eleitoral Enderecgo Telefone

Abelardo Luz 71237ZE Avenida Pe. Jodo Smedt, 1274. 49 988693616
Rua Osvaldo Dario Dall'igna, 794, Sala

Campo Eré 693ZE 49 988061505
2.

Chapecé 352 e 943ZE | Avenida Nereu Ramos, 1841-E. 49988021312

Modelo 8327E Rua Xv de Novembro, 476. 49988058765

Dionisio Cerqueira 502ZE Av Santa Catarina, 218. 49 988695311

Itapiranga 652ZE Rua S3o Bonifacio, 280. 49 988060670

Maravilha 5823ZE Avenida Anita Garibaldi, 1012, Sala01. | 49 988058419
Rua Visconde do Rio Branco, 932, Sala

Palmitos 4137ZE 49 988036769
2.

Pinhalzinho 6623ZE Avenida Capitdo Anizio, 1.037. 49 988061055

Avenida XV de Novembro, 86, Sala 2,
Ponte Serrada 632ZE 49 988059976
Edificio Marafon.

Avenida Coronel Ernesto Bertaso 1300
Quilombo 78237E 49988702063
SIS Ed Dom Victério.

Sdo Carlos 7023ZE Rua La Salle, 228. 49 988692545
Sao Lourenco do

49237E Rua Rui Barbosa, 830, Térreo. 49 988050898
Oeste

49
Sao Miguel do Rua Marqués do Herval, 977, Sala 6,
4527E e 82 ZE 988041961/

Oeste Ed. Leolino Baldisser.

49988033111
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Seara 6123ZE Rua Sétimo Casarotto, 98. Sala 2. 49988059529
Xanxeré 43237E Travessa Ernesto Carmelli, 55, Sala 1. 49988037396
Xaxim 4837E Rua Rio Grande, 653. 49 988049984

5.4. Recebimento provisdrio e definitivo

Os servicos de manutencgdo corretiva por demanda ou manutenc¢do preventiva trimestral serdo
acompanhados pelo fiscal setorial e deverdo gerar relatério descritivo datado e assinado pelo fiscal
setorial e pelo técnico da contratada que realizou o servigo.

a) o recebimento provisério ocorrerd no 12 dia util subsequente ao término do més a que se refere
a prestacao dos servicos;

b) o recebimento definitivo dar-se-a em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento provisério do
objeto, exceto se houver atraso motivado pela Contratada.

5.5. Pagamento

O pagamento serd feito em favor da empresa contratada, mediante depdsito bancario, apds o
cumprimento das obrigacBes contratuais e a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, desde que ndo
haja fator impeditivo imputavel a empresa.

O prazo mdaximo para a efetivacao do pagamento sera de 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

5.6. Garantia do objeto

A Contratada deverd fornecer o prazo minimo de garantia contra defeitos de execugao dos servicos:
5.6.1. A Contratada devera oferecer garantia de 90 (noventa) dias nos servicos de manutencdo
preventiva.

5.6.2. Os servigos executados de manutencgado corretiva deverdo ter um prazo minimo de garantia
de:

a) 90 (noventa) dias para mao de obra executada contados do recebimento definitivo do servico
executado;

b) 90 (noventa) dias para as pecas substituidas contados do recebimento definitivo do servico
executado.

5.7. Vigéncia da contratagao

O Contrato terd vigéncia de 5 (cinco) anos, a contar da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado até o limite de 10 (dez) anos, nos termos da Lei n. 14.133/2021.

Justifica-se a vigéncia inicial plurianual, em razdo da potencial reducdo de custos advinda de um
contrato com prazo de dura¢do maior, decorrente dos seguintes fatores:

a) racionalizacdo do dispéndio de recursos com a realizagdo de procedimentos licitatérios e de
prorrogagdo contratual; e

b) aumento da competitividade, em face da atratividade do objeto para o mercado, refletindo nos
valores cotados.

5.8. Obrigacdes da Contratante
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a) efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢cbes, no preco e no prazo
estabelecidos no Edital; e

b) promover, por meio de seus representantes, a fiscalizacdo do Contrato, em conformidade com
o art. 117 da Lei n. 14.133/2021.

5.9. Obrigacgoes da Contratada
a) executar o(s) servigo(s) no prazo e demais condig¢des estipuladas na proposta;
b) manter no seu quadro de pessoal técnicos qualificados para a realizacdo dos servicos;

c) entregar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento do contrato devidamente assinado pelo
representante do TRE-SC, ao gestor, as vias das AnotagOes de Responsabilidade Técnica (ART) que
indicam a realizacdo dos servicos descritos neste Termo de Referéncia, com a indicacdo do
responsavel técnico, devidamente quitadas junto ao CREA-SC ou caso seja uma empresa vinculada
ao Conselho de Técnicos Industriais, com as respectivas vias dos TRTs (Termos de Responsabilidade
Técnica) quitadas;

d) providenciar a presenca dos membros da equipe técnica sempre que solicitado pela fiscalizacdo;

e) fornecer todas as ferramentas, materiais, gases (onde incluem-se os fluidos refrigerantes) e
equipamentos indispensaveis a realizacdo das manuten¢Ges sem custo adicional ao CONTRATANTE,
bem como mao de obra especializada;

f) fornecer pecas e acessdrios originais novos, apds aprovacdo da fiscalizagdo, conforme as
recomendacgdes do fabricante e normas técnicas especificas;

f.1.) ndo sendo encontradas no mercado pecas originais e/ou na impossibilidade de sua aquisi¢do
a curto prazo, poder-se-a, excepcionalmente, utilizar outras similares, desde que haja prévia
autorizacdo do gestor do contrato e de que tais pecas sejam, comprovadamente, iguais ou
superiores em qualidade de material, processo de fabricacdo, desempenho, durabilidade e
garantia;

g) instalar os componentes e pegas devidamente testados e funcionando, ndo se admitindo o
emprego de qualquer peca recondicionada;

h) ndo substituir ou alterar pecas dos equipamentos sem o conhecimento do gestor do contrato;

h.1) havendo a substituicdo das pecas, as pecas substituidas deverdo permanecer no Cartorio
Eleitoral para que o fiscal setorial as envie a Gestdo do Contrato;

i) oferecer garantia de 90 (noventa) dias para os servigos prestados e a mesma garantia oferecida
pelo fabricante para pegas e componentes substituidos;

j) prestar assisténcia técnica durante o prazo de garantia dos servicos executados e das pecas
substituidas, sanando problemas constatados nestas;

k) ndo movimentar qualquer equipamento, componente ou peca para fora das dependéncias do
CONTRATANTE sem o conhecimento do gestor do contrato;

I) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais
de execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da
inadequacdo de materiais e equipamentos empregados;

m) informar, até o inicio da vigéncia do contrato, telefones e e-mail, que deverdao permanecer
ativos, e nomes dos funciondrios responsaveis pela recep¢do e encaminhamento das solicitagdes
dos servicos de manutencao;
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n) manter a limpeza do local onde ocorrer a manutencdo, recolhendo quaisquer residuos
decorrentes da intervengdo e protegendo pisos, paredes, forros e demais areas da edificacdo;

o) preencher, apds cada servico de manutencdo, relatério de servico com indicacdo dos materiais
utilizados, servigos executados e eventuais ocorréncias e fornecer cépia ao gestor do contrato.

p) encarregar-se, no caso de retirada dos equipamentos dos locais indicados no item 5.3, em razdo
da complexidade dos reparos, por todas as despesas referentes ao transporte do equipamento,
inclusive seguro;

g) fornecer ao CONTRATANTE todas as informag&es necessdrias a fiscalizagao dos servicos, durante
e apos a execucgdo dos servigos;

r) prestar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, orienta¢des e pareceres sobre instalacdo de
novos equipamentos e outras melhorias a serem implantadas pelo CONTRATANTE;

s) dar ciéncia a CONTRATANTE, através da fiscalizagao, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade verificada na execugao dos servigos, sem prejuizo de prévia comunicagdo verbal, caso
a situacdo exija imediata providéncia.

t) prover a disposicdo de residuos conforme exige a legislacdo ambiental em vigor no pais;

u) O descarte de pecas, acessorios, equipamentos, oleos lubrificantes, gases, combustiveis e
baterias devera ser realizado pela CONTRATADA, sem Onus para o CONTRATANTE, e devera
obedecer aos critérios de sustentabilidade conforme determina a Resolucdo CONAMA n?
401/2008, alterada pela Resolugdo n? 424, de 2010, no caso de baterias; e, de modo amplo, o
Decreto n° 7.746/2012 e suas alteracdes (Decreto N2 9.178/2017), Lei 12.305/10 — Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, Instrucdo Normativa SLTI/MP N° 01 de 2010, Guia Nacional de LicitagGes
Sustentaveis da AGU, e demais legislagdes ambientais e no que couber durante a realizagdo das
manuteng¢des no CNMP;

v) ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia anuéncia do
Contratante.

5.10. Transferéncia de conhecimento

N3o se aplica a esta contratagao.

5.11. Direitos autorais

N3o se aplica a esta contratagao.

5.12. Qualificagdo técnica ou formagdo dos profissionais envolvidos na execugdo

Nao se aplica a esta contratacao.

6. Modelo de gestdo do contrato

6.1. Gestor de contrato

A Gestdo Contratual e Fiscalizacdo Técnica, Administrativa e Setorial do presente Contrato esta
indicada no item 6.1.

6.1.1. Cabera ao Gestor do Contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:
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a) coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial;

b) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

¢) acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da Contratada, para fins de empenho
de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

d) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histdrico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorroga¢des contratuais, e elaborar
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao;

e) coordenar os atos preparatdrios a instrugao processual e ao envio da documentacdo pertinente
as unidades competentes, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacdo, a

alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancdes e a extincdo dos
contratos, entre outros;

f) elaborar o relatdrio final com informacGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao, com as informacgdes obtidas durante a execuc¢do do contrato;

g) coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio
dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

h) emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes conforme disposto em regulamento;

i) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais; e

j) tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicacdo de sangdes.

6.1.2. Cabera ao Fiscal Técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

a) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informacgées pertinentes as suas
competéncias;

b) anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo
do contrato informadas pelo fiscal setorial, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

¢) emitir notificagdes para a correg¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definicdo de prazo para a correcao;

d) informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessadrias e saneadoras,
se for o caso;
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e) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execucao do contrato nas datas estabelecidas;

f) fiscalizar a execucdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢Ges estabelecidas, de modo
a assegurar os melhores resultados para a administra¢do, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo;

g) comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual;

h) participar da atualizagdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestao do contrato, em conjunto
com o fiscal administrativo e com o setorial;

i) auxiliar o gestor do contrato com as informacgGes necessdrias, na elaboragdo do documento
comprobatoério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacées assumidas
pelo contratado; e

j) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.1.3. Caberd ao Fiscal Administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos
legais, ao seu substituto, em especial:

a) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos
e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento
de garantias e glosas;

b) verificar a manutencdo das condicGes de habilitagdo da contratada, com a solicitacdo dos
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

¢) examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

d) atuar tempestivamente na solu¢do de eventuais problemas relacionados ao descumprimento
das obrigagBes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

e) participar da atualizacdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestao do contrato, em conjunto
com o fiscal técnico e com o setorial; e

f) auxiliar o gestor do contrato com as informagGes necessdrias, na elaboragdao do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacées assumidas
pelo contratado.

6.1.4. Afiscalizagdo setorial sera necessaria devido a descentralizacdo dos servigos, que ocorrerao
em Cartdrios Eleitorais distintos, de modo que havera um fiscal setorial em cada Cartorio Eleitoral
contemplado neste Contrato.

6.1.4.1. Cabera ao Fiscal Setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais,
ao seu substituto, exercer as atribuicdes de que tratam os subitens 6.1.2 e 6.1.3 e, ainda, se reportar
ao gestor do contrato, incumbindo-lhe, em especial:

a) agendar a execucdo das manutengdes preventivas e corretivas junto a Contratada
preferencialmente no horario de expediente do Tribunal (das 12:00 as 19:00);
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b) informar a Se¢do de Administracdo de Equipamentos e Moveis - SAEM -, via Central de Servicos,
a necessidade de manutenc¢do corretiva, indicando o patriménio do equipamento que esta
apresentando problema, bem como um relato do ocorrido e, se possivel, o envio de video para
demonstrar a avaria, tudo isso para que o técnico em refrigeracdo possa fazer uma analise inicial
do ocorrido;

b) acompanhar e fiscalizar a execu¢ao dos servigos;

c) entregar trimestralmente ao gestor do contrato, via e-mail, relatério com pesquisa de satisfacdo
dos servigos prestados pela Contratada, apontando as ocorréncias relacionadas a execug¢do do
contrato;

d) preencher o check list referente a rotina anual, manuteng¢des preventivas e corretivas, com a
juntada do referido documento nas notas fiscais de pagamento;

e) assinar os relatdrios de atendimentos da empresa contratada ou ordens de servico, observando
o horario de inicio e término das atividades, bem como se foram realizados todos os servicos ali
descritos e/ou trocadas as pecas ali informadas;

f) no caso de substituicdo de pecas solicitar a empresa que as pecgas retiradas sejam deixadas no
Cartorio;

f.1) enviar as pecas danificadas para a Secdo de Administracdo de Equipamentos e Mdveis, no
endereco Esteves Junior, 80, 1 andar, Anexo |, Centro de Floriandpolis;

g) atestar a realizagdo dos servigos de manutencdes preventivas e corretivas, subsidiando o gestor
do contrato com as informagGes necessdrias ao pagamento das despesas correspondentes.

6.2. Gestao e fiscalizagao

Titular ou substituto das unidades

Gestor da contratacdo | Secdo de Administracdo de Equipamentos e Mdveis

Fiscal técnico Secdo de Administracdo de Equipamentos e Mdveis

Fiscais administrativos | Secdo de Gerenciamento de Contratacdes

Secdo de Preparagdo de Pagamentos e Andlise Tributaria

Fiscal setorial Chefes de Cartorio

6.3. Instrumentos Formais

As comunicacles para manutencdes corretivas se dardo através da abertura de chamados, que
serdo enviados via e-mail.

Outras comunica¢des entre o Contratado e o Contratante também poderdo se dar através de
contato telefénico e via whatsapp ou outros meios que venham a surgir.

Caso as manutengdes corretivas necessitem de troca de pecas, o contratado devera informar o
fiscal do contrato, por escrito, via e-mail, os reparos e pegas que sdo necessarios para o conserto,
diante desse relatdrio o fiscal ird autorizar ou ndo o conserto.
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Quando o conserto necessitar de pegas que ndo estdo no contrato, devera acompanhar um
orcamento da referida peca.

Os atendimentos deverdo gerar um relatério que devera ser assinado pelo fiscal setorial e o
executante responsavel, onde devera constar, data, hora, servico executado.

6.4. Acompanhamento do Contrato

O gestor manterd controle gerencial acerca das quantidades de prestacdo dos servigos, a fim de
subsidiar a estimativa para as futuras contratacdes.

6.5. Alocagdo de riscos
Nao preenchido em razao do valor da contratagao.
7. Critérios de medicao e de pagamento

Com relagao ao prego, o TRE-SC pagard a empresa a ser contratada Prec¢o unitdrio TRIMESTRAL
para manutencao preventiva, considerando os equipamentos constantes do Anexo I.

Preco por hora de manutencdo corretiva prestada.

Preco unitario para desinstalacdo de equipamentos, considerando a classificacdo do Anexo Il.
Preco unitario para instalacdo de equipamentos, considerando a classificagdo do Anexo II.

Preco unitario do compressor, considerando a classificacdo do Anexo Il.

Preco unitario do motor do ventilador, considerando a classificagdo do Anexo II.

Preco unitario da placa eletrdnica principal, considerando a classificacdo do Anexo Il.

Cabe ressaltar que devido a flutuagao no quantitativo dos aparelhos, pois ocorrem muitas
instalagoes e desinstalagdes, as quantidades sdo estimadas para efeito de calculo de valores de
proposta, sendo que, futuros aparelhos que sejam suprimidos ou acrescidos serdao informados a

contratada e passardo a fazer parte do quantitativo de equipamentos para manutengdes
preventivas e corretivas e da base de calculo.

As manutengdes corretivas seguirdo o valor da hora técnica e se houver troca de pecas, os valores
constantes em contrato ou ainda, pecas fora do contrato serdo apresentados orgamentos que apds
aprovados, poderdo ser executados.

8. Reajuste ou repactuagdo

Os precos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apds 1 (um) ano, contados da data
limite para apresenta¢do da proposta, utilizando-se, para o célculo, o indice de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, publicado na ocasido, ou, na hipdtese de extin¢do deste indice, utilizar-
se-a o que venha a substitui-lo.

9. Forma e critérios de sele¢do do fornecedor

9.1. Parcelamento e adjudica¢ao

Os servicos a serem contratados ndo podem ser parcelados, sendo de execucdo continua, conforme
os locais indicados nas regides que compdem oitem 1, 2,3,4,5e 6.
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Em conformidade com o Planejamento de Contratacdes deste Tribunal, que uniformizou as
vigéncias dos contratos e previu o agrupamento das Unidades da Justica Eleitoral de Santa Catarina
em seis regioes, baseadas em critério geografico, optou-se pela contratagdo dos servigos por
regido, no presente processo, regides 1,2,3,4,5¢e6.

Foram consideradas, ainda, na opc¢do pelo agrupamento dos servigos por regido, tanto a
racionalizagdo de recursos e processos quanto tornar o objeto mais atraente, com vistas a estimular
a participa¢do de maior nimero de empresas no certame.

A adjudicacdo do objeto sera por regiao, item.

9.2. Sele¢do do fornecedor

A selecdo do fornecedor serd por meio de pregdo eletronico, considerando a empresa que
apresentar o menor valor para a regido e atender os critérios de habilitagdo.

Com relagdo ao prego, o TRE-SC pagard a empresa a ser contratada Preco unitario TRIMESTRAL
para manutengdo preventiva, considerando os equipamentos constantes do Anexo | e a
classificacdo do Anexo Il.

Preco por hora de manutencao corretiva prestada.

Preco unitario para desinstalacdo de equipamentos, considerando a classificacdo do Anexo Il.
Preco unitdrio para instalacdo de equipamentos, considerando a classificagdo do Anexo II.

Preco unitario do compressor, considerando a classificacdo do Anexo |l.

Preco unitario do motor do ventilador, considerando a classificagdo do Anexo II.

Preco unitario da placa eletrdnica principal, considerando a classificagcdo do Anexo Il.

Durante a vigéncia desta contratag¢do, cabe ressaltar que, devido a flutuagao no quantitativo dos
aparelhos, pois ocorrem muitas instalagoes e desinstala¢des, as quantidades sao estimadas para
efeito de cdlculo de valores de proposta, sendo que, futuros aparelhos que sejam suprimidos ou

acrescidos serao informados a contratada e passardao a fazer parte do quantitativo de
equipamentos para manutencgoes preventivas e corretivas e da base de cdlculo.

Com a finalidade exclusiva de afericdo do menor preco, serao utilizadas as férmulas abaixo:
Item 1 — Regido 1

PT = (35)MC + (16)MPhp + (68)MPhg + (56)MPpt + (0,4)Dhp + (1,7)Dhg + (1,4)Dpt + (0,4)lhp +
(1,7)lhg + (1,4)Ipt + (0,4)Chp + (1,7)Chg + (1,4)Cpt + (0,2)MVhp + (0,85)MVhg + (0,7)MVpt + (0,4)Php
+(1,7)Phg +(1,4)Ppt

Item 2 - Regido 2

PT = (33)MC + (12)MPhp + (68)MPhg + (52)MPpt + (0,3)Dhp + (1,7)Dhg + (1,3)Dpt + (0,3)Ihp +
(1,7)lhg + (1,3)Ipt + (0,3)Chp + (1,7)Chg + (1,3)Cpt + (0,15)MVhp + (0,85)MVhg + (0,65)MVpt +
(0,3)Php + (1,7)Phg +(1,3)Ppt

Item 3 - Regidao 3
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PT = (74)MC + (48)MPhp + (188)MPhg + (60)MPpt + (1,2)Dhp + (4,7)Dhg + (1,5)Dpt + (1,2)lIhp +
(4,7)lhg + (1,5)Ipt + (1,2)Chp + (4,7)Chg + (1,5)Cpt + (0,6)MVhp + (2,35)MVhg + (0,75)MVpt +
(1,2)Php + (4,7)Phg +(1,5)Ppt

Item 4 - Regido 4

PT = (21)MC + (08)MPhp + (72)MPhg + (04)MPpt + (0,2)Dhp + (1,8)Dhg + (0,1)Dpt + (0,2)lhp +
(1,8)lhg + (0,1)Ipt + (0,2)Chp + (1,8)Chg + (0,1)Cpt + (0,1)MVhp + (0,9)MVhg + (0,05)MVpt + (0,2)Php
+(1,8)Phg +(0,1)Ppt

Item 5 - Regiao 5

PT=(41)MC+ (28)MPhp +(96)MPhg + (40)MPpt + (0,7)Dhp + (2,4)Dhg + (1,0)Dpt + (0,7lhp + (2,4)Ihg
+ (1,0)Ipt + (0,7)Chp + (2,4)Chg + (1,0)Cpt + (0,35)MVhp + (1,2)MVhg + (0,5)MVpt + (0,7)Php +
(2,4)Phg +(1,0)Ppt

Item 6 - Regido 6

PT = (49)MC + (20)MPhp + (112)MPhg + (64)MPpt + (0,5)Dhp + (2,8)Dhg + (1,6)Dpt + (0,5)Ihp +
(2,8)Ihg + (1,6)lpt + (0,5)Chp + (2,8)Chg + (1,6)Cpt + (0,25)MVhp + (1,4)MVhg + (0,8)MVpt + (0,5)Php
+(2,8)Phg +(1,6)Ppt

onde:

PT = Preco total anual estimado

MC = M3o-de-obra/hora da Manutencdo Corretiva (aplicavel a qualquer aparelho)

MPhp = Manutenc&o Preventiva Trimestral Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitario
MPhg = Manutencio Preventiva Trimestral Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario
MPpt = Manutencdo Preventiva Trimestral Piso-Teto ou Cassete - prego unitario

Dhp = Desinstalacdo Hiwall e parede Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitério

Dhg = Desinstalacdo Hiwall e parede Grande (acima 13.000 Btu/h) - prego unitario

Dpt = Desinstalacdo Piso-Teto ou Cassete - prego unitario

Ihp = Instalagdo Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitério

Ihg = Instalacdo Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario

Ipt = Instalacdo Piso-Teto ou Cassete - prego unitario

Chp = Compressor Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitario

Chg = Compressor Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario

Cpt = Compressor Piso-Teto ou Cassete - prego unitario

MVhp = Motor do Ventilador Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) — preco unitario

MVhg = Motor do Ventilador Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario

MVpt = Motor do Ventilador Piso-Teto ou Cassete - preco unitario
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Php = Placa Eletronica Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitario
Phg = Placa Eletronica Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario

Ppt = Placa Eletrénica Piso-Teto ou Cassete - prec¢o unitario

9.2.1. Critérios de habilitagao

Em relacdo a Qualificagao Técnica, considerando a natureza do objeto, deverad ser exigido:

a) um ou mais atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que
demonstrem capacidade operacional na execuc¢do de servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios
emitidos na forma do § 32 do art. 88 da Lei n. 14.133/2021;

b) registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho
Regional de Técnicos Industriais — CRT, dentro de seu prazo de validade, com indicagao do objeto
social compativel com a presente licitacdo.

Fica assegurado ao licitante o direito de realizagdo de vistoria prévia aos locais de prestacdo de
servico, mediante agendamento junto a Secdo de Administracdo de Equipamentos e Modveis do
TRE-SC, por meio dos telefones (48) 984190232 ou (48) 3251 3865, no horario das 13 as 18 horas,
ou por e-mail para o endereco eletronico aem@tre-sc.jus.br

Em relagdo a Qualificagdo Econ6mico-Financeira, considerando o valor significativo do objeto,
devera ser exigido:

a) Balancgo patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢ées contdbeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisdrios;

b) Certid3ao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.2.2. Critérios de preferéncia e de desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislagdo em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006.

9.2.3. Modalidade de licitagao e critério de julgamento

O objeto pretendido é servico comum, oferecido por diversos prestadores no mercado,
apresentando caracteristicas padronizadas e usuais, o que justifica, portanto, a utilizacdo da
modalidade “Pregdo” e do critério de julgamento “Menor Preco”.

10. Estimativas do valor da contratagdo

Consideramos valores pagos atualmente, com base os Termos Aditivos dos contratos em vigor, TA
117/2022, CT 76/2022; TA 118/2022, CT 77/2022 e, TA 005/23, CT 78/2022.

Item Descricao Custo estimado total anual

1 Servico de manutencao
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preventiva e corretiva dos RS 19.981,65
equipamentos de climatizacdo
regiao 1
Servico de manutencao
5 pr.event|va e com?tlva'dos~ RS 19.998,00
equipamentos de climatizacdo
regiao 2
Item 3: R$28.893,87
Servico de manutencao Item 4: R$15.286,25
34566 pr.event|va e com?tlva'dos~ ltem 5: R$22.197,75
equipamentos de climatizacdo
regides 3,4,5e6 Item 6: R$38.960,00
Exemplo:

Item 1 - Regidao 1
PT = (35)MC + (16)MPhp + (68)MPhg + (56)MPpt + (0,4)Dhp + (1,7)Dhg + (1,4)Dpt + (0,4)lhp +

(1,7)Ihg + (1,4)Ipt + (0,4)Chp + (1,7)Chg + (1,4)Cpt + (0,2)MVhp + (0,85)MVhg + (0,7)MVpt + (0,4)Php
+(1,7)Phg +(1,4)Ppt

Item 2 - Regiao 2
PT = (33)MC + (12)MPhp + (68)MPhg + (52)MPpt + (0,3)Dhp + (1,7)Dhg + (1,3)Dpt + (0,3)lhp +

(1,7)lhg + (1,3)Ipt + (0,3)Chp + (1,7)Chg + (1,3)Cpt + (0,15)MVhp + (0,85)MVhg + (0,65)MVpt +
(0,3)Php + (1,7)Phg +(1,3)Ppt

Item 3 - Regidao 3
PT = (74)MC + (48)MPhp + (188)MPhg + (60)MPpt + (1,2)Dhp + (4,7)Dhg + (1,5)Dpt + (1,2)Ihp +

(4,7)Ihg + (1,5)Ipt + (1,2)Chp + (4,7)Chg + (1,5)Cpt + (0,6)MVhp + (2,35)MVhg + (0,75)MVpt +
(1,2)Php + (4,7)Phg +(1,5)Ppt

Item 4 - Regido 4
PT = (21)MC + (08)MPhp + (72)MPhg + (04)MPpt + (0,2)Dhp + (1,8)Dhg + (0,1)Dpt + (0,2)lhp +

(1,8)lhg + (0,1)Ipt + (0,2)Chp + (1,8)Chg + (0,1)Cpt + (0,1)MVhp + (0,9)MVhg + (0,05)MVpt + (0,2)Php
+(1,8)Phg +(0,1)Ppt

Item 5 - Regiao 5
PT=(41)MC+ (28)MPhp +(96)MPhg + (40)MPpt + (0,7)Dhp + (2,4)Dhg + (1,0)Dpt + (0,7lhp + (2,4)Ihg

+ (1,0)Ipt + (0,7)Chp + (2,4)Chg + (1,0)Cpt + (0,35)MVhp + (1,2)MVhg + (0,5)MVpt + (0,7)Php +
(2,4)Phg +(1,0)Ppt
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Item 6 - Regido 6

PT = (49)MC + (20)MPhp + (112)MPhg + (64)MPpt + (0,5)Dhp + (2,8)Dhg + (1,6)Dpt + (0,5)Ihp +
(2,8)lhg + (1,6)Ipt + (0,5)Chp + (2,8)Chg + (1,6)Cpt + (0,25)MVhp + (1,4)MVhg + (0,8)MVpt + (0,5)Php
+(2,8)Phg +(1,6)Ppt

onde:

PT = Preco total anual estimado

MC = M3o-de-obra/hora da Manutencg&o Corretiva (aplicavel a qualquer aparelho)
MPhp = Manutencdo Preventiva Trimestral Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitario
MPhg = Manutenc&o Preventiva Trimestral Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario
MPpt = Manutencdo Preventiva Trimestral Piso-Teto ou Cassete - prego unitario
Dhp = Desinstalacdo Hiwall e parede Pequeno (até 13.000 Btu/h) - prego unitério
Dhg = Desinstalacdo Hiwall e parede Grande (acima 13.000 Btu/h) - prego unitario
Dpt = Desinstalacdo Piso-Teto ou Cassete - preco unitario

Ihp = Instalagcdo Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitario

Ihg = Instalacdo Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario

Ipt = Instalagdo Piso-Teto ou Cassete - preco unitario

Chp = Compressor Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - preco unitario

Chg = Compressor Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitario

Cpt = Compressor Piso-Teto ou Cassete - preco unitario

MVhp = Motor do Ventilador Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) — preco unitario
MVhg = Motor do Ventilador Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitério
MVpt = Motor do Ventilador Piso-Teto ou Cassete - preco unitario

Php = Placa Eletr6nica Hiwall Pequeno (até 13.000 Btu/h) - prego unitario

Phg = Placa Eletrénica Hiwall Grande (acima 13.000 Btu/h) - preco unitério

Ppt = Placa Eletronica Piso-Teto ou Cassete - pre¢o unitario

REGIAO 1:

a) o valor de RS 50,25, correspondente a m3o de obra/hora da manutencdo corretiva;

b) o valor unitério de RS 50,00, referente @ manuten¢do preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

c) o valor unitario de RS 60,00, referente @ manuten¢do preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
e parede acima de 13.000 Btu/h;

d) o valor unitario de RS 67,00, referente a manutencdo preventiva trimestral em aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

e) o valor unitario de RS 100,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
f) o valor unitario de RS 100,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall e parede acima de
13.000 Btu/h;
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g) o valor unitdrio de RS 100,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

h) o valor unitéario de RS 500,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
i) o valor unitario de RS 700,00, referente a instala¢do de aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;
j) o valor unitdrio de RS 700,00, referente a instalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

k) o valor unitario de RS 740,00, referente ao fornecimento de compressores para aparelhos Hi-
wall de até 13.000 Btu/h;

) o valor unitario de RS 790,00, referente ao fornecimento de compressores para aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

m) o valor unitario de RS 880,00, referente ao fornecimento de compressores para aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

n) o valor unitdrio de RS 500,00, referente ao fornecimento de motores de ventilador para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

o) o valor unitdrio de RS 530,00, referente ao fornecimento de motores de ventilador para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;

p) o valor unitario de RS 570,00, referente ao fornecimento de motores de ventilador para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

q) o valor unitario de RS 850,00, referente ao fornecimento de placas eletrénicas principais para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

r) o valor unitario de RS 932,00, referente ao fornecimento de placas eletrdnicas principais para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h; e

s) o valor unitario de RS 950,00, referente ao fornecimento de placas eletrénicas principais para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

REGIAO 2:

a) o valor de RS 75,00, correspondente a m3o de obra/hora da manutengdo corretiva;

b) o valor unitério de RS 68,23, referente @ manuten¢do preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

c) o valor unitario de RS 73,00, referente @ manuten¢do preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

d) o valor unitario de RS 77,00, referente a manutencdo preventiva trimestral em aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

e) o valor unitario de RS 150,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
f) o valor unitario de RS 180,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall acima de 13.000
Btu/h;

g) o valor unitdrio de RS 200,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

h) o valor unitério de RS 550,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
i) o valor unitario de RS 750,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;
j) o valor unitario de RS 900,00, referente a instalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

k) o valor unitdrio de RS 750,00, referente ao fornecimento de compressores para aparelhos Hi-
wall de até 13.000 Btu/h;

[) o valor unitario de RS 750,00, referente ao fornecimento de compressores para aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

m) o valor unitdrio de RS 1.750,00, referente ao fornecimento de compressores para aparelhos
Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;
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n) o valor unitario de RS 340,00, referente ao fornecimento de motores de ventilador para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

o) o valor unitdrio de RS 404,99, referente ao fornecimento de motores de ventilador para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;

p) o valor unitdrio de RS 500,00, referente ao fornecimento de motores de ventilador para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

q) o valor unitdrio de RS 460,00, referente ao fornecimento de placas eletrdnicas principais para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

r) o valor unitario de RS 460,00, referente ao fornecimento de placas eletrdnicas principais para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h; e

s) o valor unitdrio de RS 580,00, referente ao fornecimento de placas eletrdnicas principais para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h.

REGIAO 3:

a) o valor de RS 27,00, correspondente a mio de obra/hora da manutenc3o corretiva;

b) o valor unitario de RS 32,50, referente 8 manutenc3o preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

c) o valor unitério de RS 32,50, referente a manutenc3o preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

d) o valor unitdrio de RS 40,00 (quarenta e nove reais e catorze centavos), referente 3 manutencdo
preventiva trimestral em aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

e) o valor unitario de RS 100,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
f) o valor unitario de RS 310,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall acima de 13.000
Btu/h;

g) o valor unitério de RS 350,00, referente a desinstala¢do de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

h) o valor unitario de RS 350,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
i) o valor unitario de RS 350,00, referente a instala¢do de aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;
j) o valor unitdrio de RS 980,00, referente a instalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

k) o valor unitério de RS 1.300,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

[) o valor unitdrio de RS 410,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

m) o valor unitdrio de RS 1.500,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

n) o valor unitario de RS 430,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

o) o valor unitdrio de RS 420,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;

p) o valor unitdrio de RS 1.240,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

q) o valor unitario de RS 530,00, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

r) o valor unitadrio de RS 100,00, referente ao fornecimento de placa eletrdnica principal para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h; e
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s) o valor unitdrio de RS 124,58, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h.

REGIAO 4:

a) o valor de RS 45,00, correspondente a m3o de obra/hora da manutengdo corretiva;

b) o valor unitério de RS 45,00, referente @ manutengdo preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

c) o valor unitario de RS 79,00, referente @ manuten¢do preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

d) o valor unitdrio de RS 25,00, referente a manutencdo preventiva trimestral em aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

e) ovalor unitdrio de RS 120,00, referente a desinstala¢do de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
f) o valor unitario de RS 317,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall acima de 13.000
Btu/h;

g) o valor unitdrio de RS 250,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

h) o valor unitério de RS 750,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
i) o valor unitdrio de R$ 1.500,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;
j) o valor unitdrio de RS 1.500,00, referente a instalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

k) o valor unitario de RS 850,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

[) o valor unitdario de RS 1.200,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

m) o valor unitdrio de RS 1.300,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

n) o valor unitario de RS 450,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

0) o valor unitério de RS 850,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;

p) o valor unitario de RS 980,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

q) o valor unitdrio de RS 500,00, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

r) o valor unitdrio de RS 650,00, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h; e

s) o valor unitdrio de RS 746,50, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h.

REGIAO 5:

a) o valor de RS 46,00, correspondente a mio de obra/hora da manutenc3o corretiva;

b) o valor unitario de RS 80,00, referente 8 manutenc3o preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

c) o valor unitario de RS 80,00, referente @ manuten¢do preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

d) o valor unitario de RS 80,00 (quarenta e nove reais e catorze centavos), referente 8 manutenc3o
preventiva trimestral em aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;
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e) o valor unitario de RS 50,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
f) o valor unitario de RS 80,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall acima de 13.000
Btu/h;

g) o valor unitério de RS 70,00, referente a desinstalagdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

h) o valor unitario de R$ 527,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
i) o valor unitario de RS 528,00, referente a instala¢do de aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;
j) o valor unitdrio de RS 520,00, referente a instalagdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

k) o valor unitario de RS 800,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

) o valor unitario de RS 892,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

m) o valor unitdrio de RS 1.100,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

n) o valor unitario de RS 175,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

o) o valor unitdrio de RS 175,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;

p) o valor unitario de RS 175,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

q) o valor unitdrio de RS 145,50, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

r) o valor unitadrio de RS 145,00, referente ao fornecimento de placa eletrdnica principal para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h; e

s) o valor unitdrio de RS 129,25, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h.

REGIAO 6:

a) o valor de RS 97,00, correspondente a m3o de obra/hora da manutengdo corretiva;

b) o valor unitério de RS 53,00, referente @ manutengdo preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;

c) o valor unitério de RS 52,00, referente a manutenc3o preventiva trimestral em aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

d) o valor unitdrio de RS 52,00 (quarenta e nove reais e catorze centavos), referente 3 manutencdo
preventiva trimestral em aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

e) o valor unitario de RS 450,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
f) o valor unitario de RS 550,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Hi-wall acima de 13.000
Btu/h;

g) o valor unitdrio de RS 750,00, referente a desinstalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

h) o valor unitario de RS 1.000,00, referente a instalacdo de aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;
i) o valor unitério de R$ 1.000,00, referente a instala¢do de aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;
j) o valor unitario de RS 2.500,00, referente a instalacdo de aparelhos Piso-teto ou Cassete de até
80.000 Btu/h;

k) o valor unitario de RS 950,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
de até 13.000 Btu/h;
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[) o valor unitdario de RS 1.500,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Hi-wall
acima de 13.000 Btu/h;

m) o valor unitdrio de RS 2.000,00, referente ao fornecimento de compressor para aparelhos Piso-
teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

n) o valor unitario de RS 850,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

0) o valor unitério de RS 950,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para aparelhos
Hi-wall acima de 13.000 Btu/h;

p) o valor unitdrio de RS 1.250,00, referente ao fornecimento de motor de ventilador para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h;

q) o valor unitdrio de RS 650,00, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Hi-wall de até 13.000 Btu/h;

r) o valor unitdrio de RS 850,00, referente ao fornecimento de placa eletrdnica principal para
aparelhos Hi-wall acima de 13.000 Btu/h; e

s) o valor unitario de RS 1.000, referente ao fornecimento de placa eletrénica principal para
aparelhos Piso-teto ou Cassete de até 80.000 Btu/h.

11. Alinhamento da contratagao

11.1. Plano de ContratagGes Anual

Anexo |
Item 11

11.2. Plano de Logistica Sustentavel

Critérios e praticas de sustentabilidade:

11.2.1. O descarte de pegas, acessorios, equipamentos, dleos lubrificantes, gases, combustiveis e
baterias deverd ser realizado pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE, e devera
obedecer aos critérios de sustentabilidade conforme determina a Resolugdo CONAMA n?
401/2008, alterada pela Resolugdo n2 424, de 2010, no caso de baterias; e, de modo amplo, o
Decreto n° 7.746/2012 e suas alteragdes (Decreto N2 9.178/2017), Lei 12.305/10 — Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, Instrucdo Normativa SLTI/MP N° 01 de 2010, Guia Nacional de LicitagGes
Sustentaveis da AGU, e demais legislagdes ambientais e no que couber durante a realiza¢do das
manuteng¢des no CNMP.

11.2.2. Os bens/materiais, quando aplicavel, devem ser constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2.

11.2.3. As pecas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente
acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possivel, utilizando materiais
reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte.

11.2.4. A futura contratada devera realizar o recolhimento de todos os residuos reciclaveis

descartados, de forma seletiva, em observancia ao decreto n2 5.940/2006.
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11.2.5. Onde couber, devem ser observados os requisitos ambientais com a utilizacdo de produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares. Para isso deve-se
apresentar a composi¢do dos produtos a serem utilizados em comparagdo com seus similares,
destacando-se as qualidades que |hes conferem ser sustentdveis ou que acarretem menor impacto
ambiental.

11.2.6. A futura contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educac¢do, formacao,
aconselhamento, prevencdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas
socioambientais para economia de energia, de dgua e redugao de geragao de residuos sélidos no
ambiente onde se prestara o servigo.

11.3. Outros instrumentos

Trata-se de atividade de suporte, na prestacdo de servicos de manutencao preventiva e corretiva
nos equipamentos de climatizagdo que compdem os imdveis das regides 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicados
no item 5, relacionados a Se¢do de Administracdo de Equipamentos e Méveis do TRE-SC. Ndo
verificamos a possibilidade de conflito com outros servicos existentes no TRE-SC.

12. Adequagdo orgamentdria

Item Programa de Trabalho Elemento de Valor
Despesa

1 02.22.0033.20GP.0042 | Servigos 3.3.90.39 19.981,65
Pecas 3.3.90.30

2 02.22.0033.20GP.0042 | Servigos 3.3.90.39 19.998,00
Pecas 3.3.90.30

3 02.22.0033.20GP.0042 | Servigos 3.3.90.39 28.893,87
Pecas 3.3.90.30

4 02.22.0033.20GP.0042 | Servigos 3.3.90.39 15.286,25
Pecas 3.3.90.30

5 02.22.0033.20GP.0042 | Servigos 3.3.90.39 22.197,75
Pecas 3.3.90.30

6 02.22.0033.20GP.0042 | Servigos 3.3.90.39 38.960,00
Pecas 3.3.90.30

Total | 145.317,52

13. Descumprimento contratual e penalidades

13.1. Nos termos da Portaria P n. 39/2023, o licitante ou o contratado serd responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:
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a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho
ou ndo entregar a documentacgado exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

[) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao responsavel, pelas infracGes administrativas previstas no subitem 13.1, as
seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

13.2.1. A sancdo de adverténcia consiste em comunica¢do formal ao fornecedor que deu causa a
inexecugdo parcial do contrato, conforme previsto na alinea “a” do subitem 13.1.

13.2.1.1. A adverténcia retira do fornecedor a condi¢do de infrator primdrio, de modo que, em caso
de reincidéncia, san¢do mais severa podera lhe ser aplicada, devendo ser observado o disposto no
subitem 13.3.

13.2.2. A sang¢do de multa tem natureza pecunidria e podera ser moratéria ou compensatéria,
observados os seguintes termos:

a) o atraso injustificado na execu¢do do objeto deste Termo de Referéncia sujeitard o contratado,
a juizo da Administra¢do, a multa moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento), acrescidos de
0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o valor
da parcela em atraso, e sua aplicagdo ndo dispensa a contratada do cumprimento da obrigacdo
inadimplida;

b) a inexecucdo parcial do objeto sem extingdo contratual sujeitara o contratado, a juizo da
Administracdo, a multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela nido
executada do contrato;
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b.1) tratando-se de servico para o qual ndo tenha sido sequer apresentado orcamento, a multa de
gue trata a alinea “b” do subitem 13.2.2 incidird sobre o valor equivalente a 10 (dez) horas de
manutencgao corretiva;

c) inexecucdo parcial do objeto com extingdo contratual sujeitara o contratado, a juizo da
Administracdo, a multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o resultado da multiplicagdo
do valor estimado mensal pelo nimero de meses restantes para o encerramento da vigéncia do
contrato, a contar do més do inadimplemento;

d) a inexecucdo total do objeto com extingdo contratual sujeitara o contratado, a juizo da
Administracdo, a multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do
contrato.

13.2.2.1. A pena de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sangles
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

13.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, sera avaliada a possibilidade de aplicacdo da
conversdo da multa de mora para a compensatdria por inexecucdo contratual.

13.2.2.3. A multa podera ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido
sancionado por este Tribunal apds decisdo transitada em julgado, observando-se o disposto no
subitem 13.3.

13.2.2.4. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas neste Termo de Referéncia.

13.2.2.5. A multa aplicada sera:

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administracdo e recolhida em definitivo ao
Erdrio, apds o transito em julgado da decisdo que a imp0os;

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;
c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;

d) descontada do valor da garantia prestada; ou

e) cobrada judicialmente.

13.2.3. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido podera ser aplicada pelas

infragBes previstas no subitem 13.1, “b” a “g”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infracdo
cometida:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo ou dar causa a inexecugao total do
contrato: Prazo - 6 (seis) meses;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: Prazo - 1 (um) més;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
Prazo - 2 (dois) meses;

d) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de precos ou ndo aceitar ou retirar a nota de
empenho ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;
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e) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado:
Prazo - 2 (dois) meses.

13.2.4. A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal e Municipios podera ser aplicada pelas infracdes previstas no subitem 13.1, “h” a
“m”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infracdo cometida:

a) apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato: Prazo - 3 (trés) anos;

b) fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;

¢) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro)
anos;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Prazo - 5 (cinco) anos;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis)
anos.

13.2.5. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag¢des dos 6rgdos de controle.

13.2.6. As sang0es previstas nos subitens 13.2.3 e 13.2.4 poderdo ser majoradas em 10% (dez por
cento) para cada agravante, até o limite legal, em razdo de:

a) restar comprovado que o responsavel pela infracdo administrativa tenha registro de penalidade
aplicada no ambito do TRE-SC, por pratica de quaisquer das condutas tipificadas no presente Termo
de Referéncia, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera aplicada
a penalidade;

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as
condig¢des do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

¢) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletrénica ndo responder as diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo de contratagao; ou

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficidrio do
tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica.

13.2.7. As penas previstas nas alineas “b” a “e” do subitem 13.2.3 poderdo ser reduzidas em 50%
(cinquenta por cento), uma Unica vez, apds a incidéncia das majoragcGes previstas no subitem
13.2.6, quando ndo tenha havido nenhum dano a Administracdo, em decorréncia de qualquer das
seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha
escusavel do fornecedor;
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b) a conduta praticada seja decorrente da apresenta¢do de documentacdo que contenha vicios ou
omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde que
devidamente comprovado; ou

¢) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagao que nao atendeu as
exigéncias do edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento.

13.2.8. Quando a acdo ou omissdo do responsdvel pela infracdo administrativa ensejar o
enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

13.2.9. A aplicagdo das sang¢Ges previstas no subitem 13.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administragao Publica.

13.2.10. E admitida a reabilitagdo do licitante ou do contratado sancionado, exigidos,
cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de
inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢Ges de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

“u_n

13.2.10.1. A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “a” e “e” do subitem 13.2.4 exigird, como
condicdo de reabilitacdo do fornecedor sancionado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

13.3. Restara afastada a reincidéncia apds transcorrido 1 (um) ano entre a data do transito em
julgado da decisao que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infragao.

13.4. O responsavel pela infragdo sera intimado para apresentacdao de defesa e especificacdo de
provas que pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento da
intimagao.

13.4.1. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensdveis pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuracdo de
Responsabilidade, o infrator podera apresentar alegagGes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacao.

13.4.2. Serdo indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragdo de
Responsabilidade, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatdrias ou intempestivas.

13.5. A sancdo estabelecida no subitem 13.2.4 é de competéncia do Presidente do TRE-SC.

13.6. Da aplicagdo das sang¢des previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao.

13.6.1. O recurso de que trata o subitem 13.6 serd dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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13.7. Da aplicagdo da sancdo prevista no subitem 13.2.4 cabera apenas pedido de reconsideracdo,
que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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ANEXO | - Estimativa dos Equipamentos a Serem Manutenidos *

Regiao 1:
s Ano . Cap.
Local Patriménio compra Marca Modelo Tipo (BTU/h)
Biguacu 24185 2009 Komeco KO48QC SPLIT PISO- 48000
TETO

Biguacgu 38.592 2014 Samsung | AQV18PSBTNX | SPLIT HI-WALL 18000
Sggtji?tzo 43.536 2016 | Midea | 38MKQA18MS5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Sg:tjisotzo 43.357 2016 | Midea | 38MKQA18MS5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Sg:tjisotzo 49.071 2019 | Ecoblu | EB124QF/EBE2 | SPLIT HI-WALL | 24000
Sg:tjisotzo 49.072 2019 | Ecoblu | EB124QF/EBE2 | SPLIT HI-WALL | 24000
Palhoca 38.586 2013 Sansumg AKVlS:ZSBTMX SPLIT HI-WALL | 18000
Palhoca 38.587 2013 Sansumg AKVlS:ZSBTMX SPLIT HI-WALL | 18000
Palhoca 38.588 2013 Sansumg AKVlS:ZSBTMX SPLIT HI-WALL | 18000
Palhoga 38.589 2013 HITACHI RACIV12BH SPLIT HI-WALL 12000
Palhoga 36.573 2013 Midea Vita inverter | SPLIT HI-WALL 9000
Palhoga 42.893 2016 Komeco KOHI24QCBB SPLIT HI-WALL 24000
Palhoca 12.907 2014 Eletrolux AER18R Parede 18000

Santo Amaro
. 37.220 2013 Eletrolux BI22R/BE2 SPLIT HI-WALL 22000

da Imperatriz
Santo Amaro | 5, 55, 2013 | Eletrolux | BI22R/BE2 | SPLITHI-WALL | 22000

da Imperatriz
S3o José 32.591 2012 LG LTUH242PLEo | SPLIT CASSETE 48000
Sao José 20.301 2007 Carrier Carrier Space | SPLIT CASSETE | 48000
Sdo José 42.892 2016 FIJTSU Split Piso Teto 48000
Sdo José 20.201 2014 Springer SPLIT HI-WALL 18000
S3o José 20.202 2014 Springer SPLIT HI-WALL 18000
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Sdo José 42.194 2016 Carrier PISSOP/I:I!-I[Z-TO 58000
Sdo José 41.719 2015 Elgin 45KHQE48000 | SPLIT CASSETE | 48000
Sdo José 41.720 2015 Elgin 45KHQE48000 | SPLIT CASSETE | 48000
Sdo José 41.721 2015 Elgin 45KHQE48000 | SPLIT CASSETE | 48000
Sdo José 32.592 2012 LG LTUH182QLEo | SPLIT CASSETE | 18000
Sdo José 42.200 2016 Midea | 42MKQA12M5 | SPLIT HI-WALL | 12000
Sdo José 38.591 2014 HITACHI RACIV12BH SPLIT HI-WALL | 12000
Sdo José 49.086 2018 ECOBLU EBI24%FF/EBE24 SPLIT HI-WALL | 24000
Sdo José 49.087 2018 ECOBLU EB|24O£F/EBE24 SPLIT HI-WALL | 24000
Sdo José 51.050 2020 LG PISSOP/I:I!ZTO 47000
Sdo José 51.051 2020 LG PISSOP/I:I!ZTO 47000
Sdo José 51.052 2020 LG PISSOP/I:I!ZTO 47000
Sdo José 51.053 2020 LG PISSOP/I:I!ZTO 47000

Tijucas 31.706 2012 | KOMECO KOP48QC SPI::_]I;_:%SO_ 48000

Tijucas 48.063 2018 | KOMECO KOHI24QC SPLIT HI-WALL | 24000
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Regiado 2:
Local Patriménio Ano Marca Modelo Tipo Cap.
compra (BTU/h)
Tijucas 49.046 2018 Agratto 3998 SPLIT HI-WALL | 18000
Tijucas 51.419 2020 KOMECO KOC24CHSA SPLIT HI-WALL | 24000
Ararangud 43.837 2017 MIDEA KO48QC SPLIT HI-WALL | 18000
Araranguad 43.838 2017 Carrier SPLIT HI-WALL | 22000
Araranguad 43.839 2017 Carrier SPLIT HI-WALL | 22000
BﬁgftSO 35.746 2013 | Carrier ‘%};gcc‘;ﬁzl;f SPLT'ETP (')SO' 48000
M
BﬁgftSO 53.031 2021 Elgin SRQ24000 | SPLIT HI-WALL | 24000
BﬁgftSO 53.032 2021 Elgin SRQ24000 | SPLIT HI-WALL | 24000
Criciima 31.722 2012 Carrier 38KQDo24 SPLIT CASSETE | 24000
Criciuma 31.723 2012 Carrier 38KQDo24 SPLIT CASSETE | 24000
Criciuma 46.101 2018 FUTSU ABBGA45LRTA | SPLIT CASSETE | 42000
Criciuma 31.726 2012 Carrier 38KQDo48 SPLIT CASSETE | 48000
Criciima 31.724 2012 Carrier 38KQDo36 SPLIT CASSETE | 36000
Criciima 31.725 2012 Carrier 38KQDo48 SPLIT CASSETE | 48000
Icara 27.390 2010 | KOMECO KOP60oQC SPI:IFETP(IDSO— 60000
Imbituba 42.899 2016 FUTSU ABBG45LRTA SPIZI[E_F(;SO_ 42000
Imbituba 53.040 2021 Elgin SRQ24000 SPLIT HI-WALL | 24000
Imarui 36.572 2013 Midea Vita inverter | SPLIT HI-WALL | 22000
Imarufi 55.088 2022 Britania BAClZO:OIQFM SPLIT HI-WALL | 12000
Laguna 49.036 2018 Agratto 3998 SPLIT HI-WALL | 18000
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Laguna 47.972 2018 Ecoblu EBI18QF SPLIT HI-WALL | 18000
Orleans 37.168 2014 Eletrolux BI18R/BE SPLIT HI-WALL | 18000
Orleans 37.169 2014 Eletrolux BI18R/BE SPLIT HI-WALL | 18000
Orleans ELGIN SPLIT HI-WALL | 18000
Turvo 35.738 2013 Midea MSC22HRN1 SPLIT HI-WALL | 22000
Turvo 35.739 2013 Midea MSC22HRN1 SPLIT HI-WALL | 22000
Turvo 35.740 2013 Midea Vita inverter SPLIT HI-WALL 9000
. . ECO STAR

Sombrio 55.603 2023 Elgin 224BTUQF SPLIT HI-WALL | 24000
Sombrio 35.909 2013 Midea 42MEQA-12M5 | SPLIT HI-WALL | 12000
Tubarao 42.894 2016 Carrier 42XQM60C5 SPI:I[E:(;SO_ 60000
Tubarao 42.895 2016 Carrier 42XQM60C5 SPI:I[E:(;SO_ 60000
Tubardo 42.896 2016 Carrier 42XQM60C5 SPI:II_-ETP(IDSO_ 60000
Urussanga 19.172 2006 Gree GST60-38R/A SPLIT PISO- 60000

TETO
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Regiado 3:
Local Patrimonio Ano Marca Modelo Tipo Cap.
compra P (BTU/h)

Balneario 31.719 2012 | Rheem |RBIHW24HP2B | SPLIT HI-WALL | 24000
Camboriu
Balneario 31.720 2012 | Rheem |RBIHW24HP2B | SPLIT HI-WALL | 24000
Camboriu
Balneario 51.087 2020 | Komeco | KOHI18QC | SPLITHI-WALL | 18000
Camboriu
Balneario 51.088 2020 | Komeco | KOHI18QC | SPLITHI-WALL | 18000
Camboriu
Balneario SPLIT PISO-

Camborid 30.727 2011 Komeco KOP36QC TETO 36000

Balneario SPLIT PISO-

Picarras Komeco KOP60FC64 TETO 55000
Balneario SPLIT PISO-

Picarras Komeco KOP60FC64 TETO 55000
Balneario SPLIT PISO-

Picarras Komeco KOP60FC64 TETO 55000
Balneario SPLIT PISO-

Picarras Komeco KOP60FC64 TETO 55000
Blumenau 35.996 2013 Carrier 42LVQ€822515 SPLIT HI-WALL | 22000
Blumenau 35.997 2013 Carrier 42LVQ€822515 SPLIT HI-WALL | 22000
Blumenau 35.998 2013 Carrier 42LVQ€822515 SPLIT HI-WALL | 22000
Blumenau 35.995 2013 Carrier 42LVQ€818515 SPLIT HI-WALL 18000
Blumenau 35.999 2013 Carrier 42LVQ€822515 SPLIT HI-WALL 22000

Brusque 53.034 2021 Elgin SRQ24000 SPLIT HI-WALL | 24000

Brusque 49.080 2018 Ecoblu EBI24QF SPLIT HI-WALL | 24000

Brusque 49078 2018 Ecoblu EBI24QF SPLIT HI-WALL | 24000

Gaspar 28.411 2011 Gree GWHII\:)lgAIAND SPLIT HI-WALL 9000

Gaspar 51.413 2020 KOMECO KOC24CHSA SPLIT HI-WALL 24000

Gaspar 51.414 2020 KOMECO KOC24CHSA SPLIT HI-WALL 24000

Ibirama 36228 2013 Carrier 42XO‘C%48515L SPI:II_-E_:_D(I)SO_ 48000
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Ibirama 36229 2013 Springer SPLIT HI-WALL | 12000
Indaial 23.231 2008 | Electrolux SI/SE12R SPLIT HI-WALL 12000
Indaial 23.232 2008 | Electrolux Si/SE24R SPLIT HI-WALL 24000
Indaial 43.451 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.840 2016 Midea | 42MKQAO09MS5 | SPLIT HI-WALL 9000
Itajai 43.841 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.842 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.843 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.844 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.845 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.846 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.847 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.848 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itajai 43.849 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000
Itapema 30.787 2011 | KOMECO KOP48QC SPLTI-E_:_)(I)SO_ 48000
Itapema Fontaine JAG?’:IE';I(TI_JAG?’ SPI:II_-E_:_D(I)SO_ 36000
Itapema Fontaine JAG3§IIEI;I('_I'I_JAG3 SPI::_E_:%SO_ 36000
Ituporanga 48.065 2018 | KOMECO KOHI24QC SPLIT HI-WALL | 24000
Ituporanga 49.049 2018 | AGRATTO 3998 SPLIT HI-WALL | 18000
ltuporanga 49.054 2018 | AGRATTO | CCS12QF-R4 | SPLIT HI-WALL | 12000
Joinville 24.317 2009 Gree SPLIT HI-WALL | 12000
Joinville 19.173 2006 Gree GST60-38BR/A SPLIT PISO- 60000

TETO
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Joinville 24.312 2009 Gree SPIZ:_]I;_:%SO_ 60000
Joinville 24.313 2009 Gree SPLIT HI-WALL 9000
Joinville 24.316 2009 Gree SPLIT HI-WALL | 12000
Joinville 31.948 2012 Rheem | RB1PT48HP2D SPI:II_-E_:_D(I)SO_ 48000
Joinville 31.728 2012 Midea Estilo SPLIT HI-WALL | 18000
Joinville 24.315 2009 Gree SPLIT HI-WALL | 12000
Joinville 47.970 2018 Ecoblu EBI12QF SPLIT HI-WALL | 12000
Joinville 49.085 2018 Ecoblu EBI24QF SPLIT HI-WALL | 24000
Joinville 49.058 2018 Ecoblu EBI24QF SPLIT HI-WALL | 24000
Joinville 49.061 2018 Ecoblu EBI24QF SPLIT HI-WALL | 24000
Joinville 49.060 2018 Ecoblu EBI24QF SPLIT HI-WALL | 24000
Joinville 49.059 2018 Ecoblu EBI24QF SPLIT HI-WALL | 24000
Joinville 55.722 2023 | AGRATTO | ICST9QF-02 SPLIT HI-WALL 9000
Rio do Sul 20.279 2007 LG SPLIT HI-WALL | 24000
Rio do Sul 20.889 2007 Eletrolux SI/SE18R SPLIT HI-WALL 18000
Rio do Sul 20.281 2007 Hitachi RKP 020DH SPLIT HI-WALL 24000
Rio do Sul 38.505 2014 Carrier 42XQC0485C SPIZ:_]I;_:%SO_ 48000
Sdo di:aszclisco 44.466 2017 | Fijtsu SPLT'ETP (')SO' 48000
Sao:;as”uclisw 44.467 2017 | Fijtsu SPLT'ETP (')SO' 48000
Taio 39.658 2014 Midea VITA INVERTER | SPLIT HI-WALL 18000
Taio 43.539 2016 Midea 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL 18000
Taid 43.540 2016 Midea 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL 18000
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Timbé 42.197 2015 Midea 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL 18000
Timbé 42.198 2015 Midea 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL 18000
Timbo 42.199 2015 Midea | 42MKQAOQ9MS5 | SPLIT HI-WALL 9000
Trombudo 28.363 2011 | York | EVERESTRAKAL oo irHi-wALL | 30000
Central 30
Navegantes 49.073 2018 Ecoblu EBI24C§1FI{EBE24 SPLIT HI-WALL | 24000
Navegantes 49.074 2018 Ecoblu EBI24C§1FI{EBE24 SPLIT HI-WALL | 24000
Navegantes 49.075 2018 Ecoblu EB'”%'ZEBEM SPLIT HI-WALL | 24000
Navegantes 49.076 2018 Ecoblu EB|24%:5EBE24 SPLIT HI-WALL | 24000
Navegantes 49.077 2018 Ecoblu EBI24QF/EBE24 SPLIT HI-WALL | 24000

QF
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Regido 4:
Local Patrimonio Ano Marca Modelo Tipo Cap.
compra P (BTU/h)
Canoinhas*
Mafra 42.202 2016 Gree SPLIT HI-WALL 24000
Mafra 42.203 2016 Gree SPLIT HI-WALL 24000
Porto Unido 48.060 2018 | KOMECO | KOHI24QC | SPLIT HI-WALL | 24000
Porto Unido 48.061 2018 | KOMECO | KOHI24QC | SPLIT HI-WALL | 24000
Porto Unido 48.062 2018 | KOMECO | KOHI24QC | SPLIT HI-WALL | 24000
Itaiépolis*
Papanduva 31.729 2012 Carrier 38KQDo36 SPI:II_-E_:_D(I)SO_ 36000
Jarag‘j’la do 20.210 2007 | Carrier Ideale SPLIT HI-WALL | 24000
Jarag‘:f do 20.212 2007 | Carrier Ideale SPLIT HI-WALL | 24000
Jarag‘:f do 20.211 2007 | Carrier Ideale SPLIT HI-WALL | 24000
Jarag‘:f do 47.966 2018 | Ecoblu EB122QF | SPLITHI-WALL | 12000
Jarag‘j’la do 20.750 2007 York MHC35B17 Parede 30000
Jarag‘j’la do 42.201 2019 | Midea | 42MKQA22M5 | SPLIT HI-WALL | 22000
Jarag‘j’la do 49.068 2019 | Ecoblu EB124QF | SPLITHI-WALL | 24000
Sdo Bento do .
ol 31.541 2012 Elgin SRQ24000 | SPLIT HI-WALL | 24000
Sdo Bento do .
ol 31.542 2013 Elgin SRQ24000 | SPLIT HI-WALL | 24000
S3o Bento do
ol 39.225 2015 | Consul | CBJI2CDBNA | SPLIT HI-WALL | 12000
Guaramirim 36.569 2013 Midea Vita inverter SPLIT HI-WALL 18000
N GWC24QE/D3N
Guaramirim Gree NB4B/I SPLIT HI-WALL 24000
Guaramirim Gree GWC24QE/D3N SPLIT HI-WALL 24000

NB4B/I
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Rio Negrinho 43.452 2016 Midea | 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL | 18000

Rio Negrinho 43.791 2016 Midea 42MKQA22M5 | SPLIT HI-WALL | 22000

*No momento ndo possuem equipamentos a serem manutenidos, pois estdo em locais com ar
central.
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Regido 5:
Local Patrimonio Ano Marca Modelo Tipo Cap.

compra P (BTU/h)
Anita 31.733 2012 | Elgin SRQ24000 | SPLIT HI-WALL | 24000

Garibaldi

Anita .

. . 53.038 2021 Elgin SRQ24000 SPLIT HI-WALL 24000

Garibaldi
Bom Retiro 26.672 2010 Midea MSS-12HR SPLIT HI-WALL 22000
Bom Retiro 26.673 2010 Midea MSS-12HR SPLIT HI-WALL | 12000
Cacador 28.456 2011 KOMECO KOP48CUE3 SPIZI[E:(;SO_ 48000
C,i?lﬁ;’s 42.196 2016 | KOMECO | KOHI18QCBB | SPLIT HI-WALL | 18000
C:l;nvzzs 51.418 2020 | KOMECO | KOC24CHSA | SPLIT HI-WALL | 24000
Capinzal 31.491 2012 KOMECO K0S24QcC SPLIT HI-WALL 24000
Capinzal 43.891 2016 KOMECO KOHI12QC SPLIT HI-WALL 12000
Capinzal 43.892 2016 KOMECO KOHI18QC SPLIT HI-WALL | 18000
Capinzal 51.083 2020 KOMECO KOHI18QC SPLIT HI-WALL | 18000
Concordia 30.452 2011 Coolix RRCI030D3Q SPLIT CASSETE | 36000
Concordia 30.453 2011 Coolix RRCIO30D3Q. | SPLIT CASSETE | 36000
Concordia 30.454 2011 Coolix RRCIO30D3Q. | SPLIT CASSETE | 36000
Concordia 30.455 2011 Migrare RAAO15FQ SPLIT CASSETE | 18000
Curitibanos 36.225 2013 Carrier 42MkQC048515 SPLIT PISO- 48000

LC TETO

Curitibanos 42.889 2016 Midea 42MQA12M5 | SPLIT HI-WALL | 12000
Curitibanos 42.890 2016 Midea 42MQA12M5 | SPLIT HI-WALL | 12000
Fraiburgo 42.897 2016 Midea 42MKQA22M5 | SPLIT HI-WALL | 22000
Fraiburgo 42.898 2016 Midea 42MKQA22M5 | SPLIT HI-WALL | 22000
Joacaba 20.918 2007 Gree G8W3D-22R SPLIT HI-WALL | 30000
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Joacaba
20.920 2007 | Electrolux 81/8E18R SPLIT HI-WALL | 18000
J b
oagaba 38.576 2014 | Samsung AQVlSPZSBTNXA SPLIT HI-WALL | 18000
Joagaba . .
38.577 2014 Hitachi RACIV12BH SPLIT HI-WALL | 12000
Lages 20.205 2007 Carrier IDEALE SPLIT HI-WALL | 24000
Lages 37.167 2014 Midea MSC22HRN1 | SPLIT HI-WALL | 22000
Lages 46.100 2018 Fijtsu ABBGA45LRTA SPIZI[E:(;SO_ 42000
Lages 46.102 2018 Fijtsu ABBGA45LRTA SPIZI[E:(;SO_ 42000
Lages 35.756 2013 Springer SPLIT HI-WALL | 22000
. SPLIT HI-WALL
Santa Cecilia 47.973 2018 Ecoblu EBBI18QF1 18000
. SPLIT HI-WALL
Santa Cecilia 47.974 2018 Ecoblu EBBI18QF1 18000
" SPLIT HI-WALL
Santa Cecilia 51.092 2021 | KOMECO KOHI12QC 12000
. . SPLIT HI-WALL
S3o Joaquim 47.975 2018 Ecoblu EBBI18QF1 18000
. . SPLIT HI-WALL
S3o Joaquim 47.976 2018 Ecoblu EBBI18QF1 18000
. . SPLIT HI-WALL
Sao Joaquim 47.977 2018 Ecoblu EBBI18QF1 18000
Sdo Joaquim 51.085 2020 | KOMECO KOHI18QC SPLIT HI-WALL | 18000
Tangara 21.448 2010 | KOMECO KOP60QC SPLTI-ETP(IDSO_ 60000
Tangara 39.433 2015 Fijtsu ABBA36LTC SPIZI[E:(;SO_ 32000
Videira 23.187 2008 Springer MAXIFLEX 09 | SPLIT HI-WALL | 9000
Videira 48.058 2018 | KOMECO KOHI24QC SPLIT HI-WALL | 24000
Videira 23.188 2008 Springer MAXIFLEX 30 | SPLIT HI-WALL | 30000
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Regido 6:
Local Patrimonio Ano Marca Modelo Tipo Cap.
compra l (BTU/h)
Abelardo Luz 38.593 2014 Hitachi RACIV22BH SPLIT HI-WALL 22000
Abelardo Luz 38.594 2014 Hitachi RACIV22BH SPLIT HI-WALL 22000
Campo Eré 37.222 2014 | Electrolux BL18R/BE1 SPLIT HI-WALL 18000
Campo Eré 37.223 2014 Electrolux BL18R/BE1 SPLIT HI-WALL 18000
Chapecé 24.345 2009 Midea CLP-48-HR V3 SPI::_]I;_:%SO_ 48000
Chapecd -
P 31.721 2012 Carrier 38CQD0O36 SPLIT PISO 36000
TETO
Chapecé . SPLIT PISO-
Brize BZP60QCG4 TETO 60000
Chapecé . SPLIT PISO-
Brize BZP60QCG4 TETO 60000
Chapecé
Komeco KOC/KOP CASSETE 48000
Chapecé
Komeco KOC/KOP CASSETE 48000
Chapecé
Komeco KOC/KOP CASSETE 48000
Chapecé
Komeco KOC/KOP CASSETE 48000
Model R
oaelo 30.786 2011 | Komeco | KOP36QC SPLITPISO- 1 5600
TETO
Modelo . .
39.659 2015 Midea Vita Inverter SPLIT HI-WALL 12000
Modelo .
43,538 2016 Midea 42MKQA18M5 | SPLIT HI-WALL 18000
Dionisio LG | LTNH482MLEO |  CASSETE 48000
Cerqueira
Dionisio GREE | GSK24-221B CASSETE 24000
Cerqueira
Itapiranga 47.978 2018 Ecoblu EBI18QF SPLIT HI-WALL 18000
Itapiranga 47.979 2018 Ecoblu EBI18QF SPLIT HI-WALL | 18000
Maravilha 11.528 2010 York SPLIT HI-WALL 24000
Maravilha 42.891 2016 Midea 42MKQA22M5 | SPLIT HI-WALL 22000
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42LVQA022515
. . L
Palmitos 37.803 2014 Carrier /38LVQA02251 SPLIT HI-WALL 22000
5 MC
42LVQA022515
. . L
Palmitos 37.804 2014 Carrier /38LVQA02251 SPLIT HI-WALL 22000
5 MC
Pinhalzinho 39655 2014 Midea 42MKQAO9MS5 | SPLIT HI-WALL 9000
Pinhalzinho 39656 2014 Midea VITA INVERTER | SPLIT HI-WALL 18000
Pinhalzinho 39657 2014 Midea VITA INVERTER | SPLIT HI-WALL 18000
Ponte Serrada 31.492 2012 Komeco KOP30QC SP?;;E?O_ 30000
Ponte Serrada 48.059 2018 Komeco KOHI24QC SPLIT HI-WALL 22000
. . SPLIT PISO-
Quilombo 21.574 2008 Carrier TETO 36.000
5 . SPLIT HI-WALL
Sao Carlos 36.066 2013 Midea 9000
5 . SPLIT HI-WALL
Sao Carlos 36.068 2013 Midea 18000
R SPLIT HI-WALL
S3o Carlos 47.967 2018 Ecoblu EBI12QF 12000
N SPLIT HI-WALL
Sao Carlos 49.045 2018 Agratto 3998 18000
N SPLIT HI-WALL
S3o Carlos 49.084 2018 Ecoblu EBI24QF 24000
Sao Lourengo . MODERNITA/V SPLIT PISO-
do Oeste 21.575 2008 Carrier E RSATILE TETO 36000
Sdolourenco | ) o0 2008 | Springer | MAXIFLEX | SPLIT HI-WALL | 12000
do Oeste
Sao Lourengo
48.068 2018 Komeco KOHI24QC SPLIT HI-WALL 24000
do Oeste
Sao Lourengo
48.069 2018 Komeco KOHI24QC SPLIT HI-WALL 24000
do Oeste
3 i SPLIT HI-WALL
SdoMigueldo| 50 5o, 2013 | Midea | VITA INVERTER 22000
Oeste
Sao Miguel do ) SPLIT HI-WALL
36.099 2013 Midea 18000
Oeste
Sao Miguel do . SPLIT HI-WALL
36.100 2013 Midea 18000

Oeste
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Sao Miguel do ) SPLIT HI-WALL
36.101 2013 Midea 22000
Oeste
Sao Miguel do . SPLIT HI-WALL
53.037 2021 Elgin SRQ24000 24000
Oeste
SPLIT PISO-
Seara Komeco KOS30QC TETO 30000
S Carri SPLIT PISO- 48000
eara arrier TETO
. SPLIT HI-WALL
Xanxeré 48.066 2018 Komeco KOHI24QC 24000
. SPLIT HI-WALL
Xanxeré 48.067 2018 Komeco KOHI24QC 24000
Xaxim 31.493 2012 Komeco K0S24QC SPLIT HI-WALL 24000
Xaxim 31.494 2012 Komeco K0S24QcC SPLIT HI-WALL 24000

*As quantidades, marcas, modelos e capacidade refletem o panorama atual e se destinam apenas
como referéncia para formacao de precos e poderdo ser alterados ao decorrer do Contrato.
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ANEXO Il - Preco dos servigos

Item 1 — Regido 1

Tipo Hiwall até Hiwall e parede | Piso-teto ou Cassete até
13.000 Btu/h | acima de 13.000 80.000 Btu/h
Btu/h
Quantidade 4 17 14

Manutengao Preventiva trimestral
(preco por aparelho)

M3o-de-obra/hora da
Manutengao Corretiva

Desinstalacao (preco por
aparelho)

Instalacdo (prego por aparelho)

Compressor (prego unitario)

Motor do ventilador (prego
unitario)

Placa eletrdnica principal (preco
unitario)

*Os precos apresentados para os equipamentos hi-wall e parede até 13.000 Btu/h n3o poderdo
ser superiores aos precos cotados para os equipamentos hi-wall e parede acima de 13.000 Btu/h.

Item 2 — Regido 2

Tipo Hiwall até Hiwall acima de | Piso-teto ou Cassete até
13.000 Btu/h 13.000 Btu/h 80.000 Btu/h
Quantidade 3 17 13

Manuteng¢ao Preventiva trimestral
(preco por aparelho)

M3o-de-obra/hora da
Manutengao Corretiva

Desinstalacao (preco por
aparelho)

Instalacdo (prego por aparelho)

Compressor (prego unitario)

Motor do ventilador (preco
unitario)

Placa eletrdnica principal (preco
unitario)

*QOs precos apresentados para os equipamentos hiwall e parede até 13.000 Btu/h ndo poderdo
ser superiores aos precos cotados para os equipamentos hiwall e parede acima de 13.000 Btu/h
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Item 3 — Regido 3

Tipo Hiwall até Hiwall e parede | Piso-teto ou Cassete até
13.000 Btu/h | acima de 13.000 80.000 Btu/h
Btu/h
Quantidade 12 47 15

Manutengao Preventiva trimestral
(preco por aparelho)

M3o-de-obra/hora da
Manutengao Corretiva

Desinstalacao (preco por
aparelho)

Instalacdo (prego por aparelho)

Compressor (prego unitario)

Motor do ventilador (preco
unitario)

Placa eletrdnica principal (preco
unitario)

*Os precos apresentados para os equipamentos hi-wall até 13.000 Btu/h n3o poderdo ser
superiores aos precos cotados para os equipamentos hi-wall acima de 13.000 Btu/h.

Item 4 — Regido 4

Tipo Hiwall e parede | Hiwall e parede | Piso-teto ou Cassete até
até 13.000 acima de 13.000 80.000 Btu/h
Btu/h Btu/h
Quantidade 02 18 01

Manutengdo Preventiva trimestral
(preco por aparelho)

M3o-de-obra/hora da
Manutengao Corretiva

Desinstalacao (preco por
aparelho)

Instalacdo (prego por aparelho)

Compressor (prego unitario)

Motor do ventilador (prego
unitario)

Placa eletrdnica principal (preco
unitario)

*Os precos apresentados para os equipamentos hi-wall e parede até 13.000 Btu/h n3o poderdo
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ser superiores aos precos cotados para os equipamentos hi-wall e parede acima de 13.000 Btu/h.

Item 5 — Regido 5

Tipo Hiwall até Hiwall acima de | Piso-teto ou Cassete até
13.000 Btu/h 13.000 Btu/h 80.000 Btu/h
Quantidade 7 24 10

Manutengao Preventiva trimestral
(preco por aparelho)

M3o-de-obra/hora da
Manutengao Corretiva

Desinstalacao (preco por
aparelho)

Instalacdo (prego por aparelho)

Compressor (prego unitario)

Motor do ventilador (prego
unitario)

Placa eletrdnica principal (preco
unitario)

*QOs pregos apresentados para os equipamentos hiwall

até 13.000 Btu/h ndo poderdo ser

superiores aos precos cotados para os equipamentos hiwall acima de 13.000 Btu/h

Item 6 — Regidao 6

Tipo Hiwall até Hiwall e parede | Piso-teto ou Cassete até
13.000 Btu/h | acima de 13.000 80.000 Btu/h
Btu/h
Quantidade 05 28 16

Manutengao Preventiva trimestral
(preco por aparelho)

M3o-de-obra/hora da
Manutengao Corretiva

Desinstalacao (preco por
aparelho)

Instalacdo (prego por aparelho)

Compressor (prego unitario)

Motor do ventilador (preco
unitario)

Placa eletrdnica principal (preco
unitario)

*QOs precos apresentados para os equipamentos hi-wall até 13.000 Btu/h n3o poderdo ser
superiores aos precos cotados para os equipamentos hi-wall acima de 13.000 Btu/h.





