Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Rua Esteves Janior, n. 68, Centro, Floriandpolis/SC, CEP 88015-130 — Fone: (48) 3251-3834 — pregao@tre-sc.jus.br — www.tre-sc.jus.br

PREGAO N. 90038/2025

(PAE n. 10.869/2025)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Assessoria de Julgamento
de LicitagBes, conforme art. 53, inciso IV, da Resolugdo TRE-SC n. 8.071, de 7 de margo de 2024, atendendo
3 solicitagdo da Coordenadoria de Infraestrutura, comunica aos interessados que fara realizar PREGAO
ELETRONICO para a contratacdo de empresa especializada para reformar o imével de propriedade do TRE-
SC em S3o José/SC, onde estdo localizados os Cartérios da 292 e 842 Zonas Eleitorais e o Arquivo Central.

A proposta devera ser registrada no Sistema COMPRAS.GOV.BR, por meio do site
www.gov.br/compras (UASG 070020), até o horario da abertura da Sessdo Eletrénica, que se dard no dia 14
de novembro de 2025, as 9 horas, no mesmo site.

A licitagdo adotara o critério de julgamento por MENOR PRECO e modo de disputa ABERTO E
FECHADO, consoante as condigdes estatuidas neste Edital e serd regida pela Lei n. 14.133, de 12 de abril de
2021, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, pela
Resolugdo n. 7, de 18 de outubro de 2005 e 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiga,
pelos Decretos n. 8.538, de 6 de outubro de 2015, 11.246, de 27 de outubro de 2022, e 12.174, de 11 de
setembro de 2024, pelas Portarias P n. 18, de 31 de janeiro de 2023, e n. 39, de 10 de abril de 2023, e pelo
Acérd3o TCU n. 2.568/2021 — Plenério.

I. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

1.1. As especificacdes do objeto deste Pregdao Eletrénico constam no Termo de Referéncia, que
integra o presente Edital, independentemente de transcrigao.

1.1.1. Na hipdtese de haver diferenca entre a descricdo registrada no Sistema Compras.gov.br
(www.gov.br/compras) e as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, deverdo ser consideradas as
do Termo de Referéncia.

1.1.2. O Termo de Referéncia e demais documentos poderao ser acessados no site do TRE-SC, no
seguinte endereco:

® www.tre-sc.jus.br (“Transparéncia / Licitagdes, Contratos e Instrumentos de Cooperagdo /
Editais de Licitagdo / Pregdes / 2025”).

1.1.3. A presente contratacdo envolve a prestacdo de servicos sem regime de dedicacdo exclusiva
de mao de obra.

Il. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPACAO
2.1. A participacdo na presente licitacdo ocorrerd por meio do Sistema Compras.gov.br, disponivel
no Portal de Compras do Governo Federal, no endereco eletrénico www.gov.br/compras.

a) o Sistema Eletronico podera ser acessado pela web ou pelo aplicativo COMPRAS.GOV.BR
(www.gov.br/compras);

a.l) as instrugdes para download do aplicativo  estdo disponiveis em
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/aplicativo-compras/comprasnet-mobile;
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b) o fornecedor é o responsavel por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema Eletrénico, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRE-SC a responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.2. Poderdo participar desta licitagcdo as empresas que:

2.2.1. Estejam credenciadas no 6rgdo gestor do Sistema Eletrénico “Compras.gov.br”, por meio do
site www.gov.br/compras.

2.2.2. Manifestarem, em campo préprio do Sistema Eletrénico, que estdo cientes e de acordo com
as condicOes contidas neste Edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos definidos na
legislacdo e neste instrumento convocatério.

2.2.2.1. A existéncia de restricdao relativa a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
declaragdo de que trata o subitem 2.2.2 seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipdtese, na fase de habilitagdo, o disposto no subitem 9.9
deste Edital.

2.2.2.2. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa ou ao direito
de preferéncia sujeitard o licitante as sang¢bes previstas neste Edital, ressalvado o disposto no subitem
2.2.2.1.

2.3. Todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentacdo de propostas serdo de
responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo o TRE-SC, em nenhum caso, responsavel por eles,
inclusive pelas transa¢des que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletronico.

2.3.1. O TRE-SC ndo se responsabilizard por eventual desconexdo no Sistema Eletrdnico.
2.4. Fica vedada a participagao, na presente licitacao, de:
a) pessoa fisica;

b) empresa proibida de participar de licitaces e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente, durante o prazo da sangdo aplicada;

¢) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos dalLei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

e) pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo este Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagcdo trabalhista;

f) licitante que atue em substituicdo a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

g) empresa que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de dire¢dao ou
no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area
encarregada da licitagdo (art. 22, VI, da Resolugdo CNJ n. 7/2005);

h) de empresa que tenha entre seus empregados cOnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este Tribunal (art. 32 da Resolugdo CNJ n. 7/2005); e

i) de empresa que integre consércio participante do certame.

2.5. Tratando-se de consorcio, todos os seus integrantes responderao solidariamente pelos atos
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praticados, tanto na fase de licitagdo quanto na de execuc¢do do contrato.

2.6. O licitante que desistir do certame, deixando de enviar qualquer documentagao solicitada, seja
referente a fase de julgamento de proposta ou a fase de habilitacdo, terd sua proposta desclassificada ou
serd inabilitado, conforme o caso, e sujeitar-se-a as sang¢des previstas neste Edital.

2.6.1. Configura desisténcia do certame, para os fins do disposto no subitem 2.6, a solicitacdo de
exclusdo da proposta apresentada ou do lance ofertado.

lll. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para participar da presente licitagdo, o licitante devera se credenciar no Sistema de Compras
do Governo Federal, disponivel no endereco eletrénico www.gov.br/compras.

3.2. O credenciamento dar-se-a apds a atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrénico.

3.3. O credenciamento do licitante é o nivel bdasico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e constitui pré-requisito para o cadastramento nos
demais niveis.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletronico é de exclusiva responsabilidade do licitante,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do Sistema ou ao TRE-SC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante
ou do seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagGes
inerentes ao Pregdo Eletronico.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a corre¢dao ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

IV. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAGOES AO EDITAL

4.1. Qualquer pessoa poderd impugnar ou solicitar esclarecimentos quanto aos termos deste
Edital, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura da sessdo publica,
exclusivamente para o endereco eletrénico pregao@tre-sc.jus.br.

4.1.1. O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdes no prazo de até
3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do Edital e dos
anexos.

4.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo Sistema Eletronico e no
sitio eletronico deste Tribunal - www.tre-sc.jus.br - e vinculardo os participantes e este Tribunal.

4.1.3. Aimpugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessao medida excepcional, que
serd motivada pelo Pregoeiro, nos autos do procedimento licitatorio.

4.1.4. Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizagao
do certame.

V. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, a proposta inicial
com o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.1.1. A etapa de que trata o subitem 5.1 serd encerrada com a abertura da sessdo publica.

5.1.2. O envio da proposta inicial, nos termos do disposto no subitem 5.1, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.
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5.1.3. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta inicial anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.1.4. Na etapa de apresentacdo da proposta inicial, ndo haverd ordem de classificacdo das
propostas, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

5.1.5. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta inicial
dos licitantes convocados para apresentagdo de proposta, apos a fase de envio de lances.

5.1.6. Os documentos complementares a proposta, que consistem naqueles relacionados no
subitem 7.1.2.2.1, além de outros necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, deverdo ser encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio
de lances, no prazo maximo de 2 (duas) horas apos a solicitagdo do Pregoeiro, nos termos do subitem 7.1.2
deste Edital.

5.1.7. A manutengdo de proposta inicial até a data de abertura da Sessdo Eletrénica implica
obrigatoriedade de cumprimento das disposi¢des nela contidas, assumindo o licitante, caso vencedor, o
compromisso de executar o objeto conforme especificacGes e exigéncias deste Edital.

5.2. Devera constar da proposta inicial encaminhada pelo Sistema Compras.gov.br, no campo
“prego”, o preco, no valor TOTAL.

5.2.1. Quando do cadastramento da proposta inicial, na forma estabelecida no subitem 5.1, o
licitante poderd, desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, parametrizar o seu valor final
minimo e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido

“n

e o intervalo de que trata a alinea “a”.

5.2.1.1. O valor final minimo de que trata a alinea “a” do subitem 5.2.1 podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema.

5.2.2. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e Cofins
deverdo adotar, na composicdo do BDI, os percentuais de PIS e Cofins correspondentes aos percentuais
efetivos recolhidos de acordo com o ultimo Demonstrativo de Apuragdo de Contribui¢cdes Sociais.

5.2.3. As empresas optantes pelo regime tributario do Simples Nacional deverdo adotar, na
composi¢cdo do BDI, percentuais de ISS, PIS e Cofins que sejam compativeis com as aliquotas a que a
empresa estd obrigada a recolher, de acordo com sua faixa de faturamento, a qual sera verificada mediante
a apresentacdo do ultimo Demonstrativo de Apuracgdo do Simples (gerado por meio do Programa Geragdo
do Documento de Arrecadacdo do Simples Nacional — Declaratério).

5.3. No valor da proposta, deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes e demais
encargos.

5.4. A validade da proposta devera ser de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
Sessdo Eletrdnica.

5.5. O licitante sera responsavel por todas as transac¢des que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, seus documentos de habilitacao,
os lances e demais atos praticados durante a sessdo publica.

5.6. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico durante o processo
licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios em razdo de sua desconexdo
ou inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pelo Pregoeiro.

5.7. Os licitantes poderdo realizar visita técnica no local de prestacdo dos servicos, antes da
apresentacao da proposta, que deverd ser agendada com a Secdo de Engenharia e Arquitetura, no hordrio
das 13 as 19 horas, por meio do telefone (48) 3251-3700, ramal 3364.

5.7.1. Caso a empresa proponente opte pela realizagdo da visita técnica, esta devera ser realizada
pelo representante indicado pela empresa e acompanhada por representante do TRE-SC, designado para
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esse fim.

5.7.2. A empresa que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, vindo a ser contratada, ndo
podera alegar, em nenhuma hipdtese, o desconhecimento do local de realizacdo dos servicos e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obriga¢cdes assumidas em consequéncia do presente
certame.

VI. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DO ENVIO DE LANCES

6.1. A partir do horario previsto no preambulo deste Edital, a sessdo publica sera aberta
automaticamente pelo Sistema Eletrénico.

6.1.1. Os licitantes poderdo participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo de sua
chave de acesso e senha.

6.1.2. A verificacdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento,
de que trata o Item VII, em relagdo a proposta mais bem classificada.

6.1.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes, vedada outra forma de comunicagao.

6.2. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico.

6.2.1. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro.

6.2.2. Assim como as propostas, os lances serdo ofertados pelo pelos valores fixados no subitem
5.2.

6.2.3. O licitante somente poderd oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 1.000,00 (mil reais) de diferenca de valores
entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.

6.2.4. Observado o subitem 6.2.3, o licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance
ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel, nos termos do art. 33 da IN SEGES/ME n. 73/2022.

6.2.5. O Pregoeiro podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o
lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo do processo licitatério, mediante
comunicagdo eletrénica automatica via sistema.

6.2.5.1. Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o subitem 6.2.5, implica a retirada
do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

6.2.6. Durante a sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.3. Nos termos do art. 24 da IN SEGES/ME n. 73/2022, a etapa de envio de lances da sessdo
publica terd duragdo de 15 (quinze) minutos, considerando o modo de disputa aberto e fechado.

6.3.1. Encerrado o prazo previsto no subitem 6.3, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a
recepcdo de lances sera automaticamente encerrada.

6.3.2. Apds a etapa de que trata o subitem 6.3.1, o sistema abrira a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos.

6.3.3. No procedimento de que trata o subitem 6.3.2, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.3.4. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢cdes de que trata o subitem 6.3.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés), poderdo
oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos.
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6.3.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 6.3.2 e 6.3.4, o sistema ordenard e
divulgara os lances em ordem crescente.

6.4. Na hipdtese de o sistema eletrénico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.5. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas
apds a comunica¢do do fato aos participantes, por meio do Portal Nacional de Contratagdes Publicas -
PNCP.

6.6. Apds a etapa de envio de lances, haverd a aplicacdo dos critérios de desempate previstos nos
arts. 44 e art. 45 da Lei Complementar n. 123/2006, seguido da aplicacdo dos critérios estabelecidos no art.
60 da Lei n. 14.133/2021, se ndo houver licitante que atenda a primeira hipotese.

6.6.1. Para fazer jus ao direito de preferéncia de que trata o subitem 6.6, o somatdrio dos
faturamentos de todos os integrantes de consdrcio formado por microempresa ou empresa de pequeno

porte ndo poderd ultrapassar o limite previsto no art. 39, I, da Lei Complementar n. 123/2006.

6.6.2. O licitante que declarar o atendimento do requisito estabelecido no inciso IV do art. 60 da
Lei n. 14.133/2021, para fins de aplicacdo de critério de desempate, devera comprovar a implantacdo de
programa de integridade, quando solicitado pelo Pregoeiro.

6.6.2.1. Na hipdétese de contrato firmado por pessoas juridicas em consércio, todas as
consorciadas deverdo comprovar a implantagdo do programa de integridade.

6.6.3. Empatadas as propostas iniciais e ndo havendo o envio de lances apds o inicio da fase
competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o subitem 6.6.

6.6.4. Caso persista o empate apds a aplicacao de todos os critérios previstos no subitem 6.6, sera
realizado sorteio em sessao publica, em data e hordrio que serdo estabelecidos pelo Pregoeiro.

VIl. DO JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Pregoeiro realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequa¢do ao objeto estipulado e,
observado o disposto no art. 33 da IN SEGES/ME n. 73/2022, a compatibilidade do preco final em relagdo ao
estimado para a contratagdo, conforme definido neste edital.

7.1.1. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificacdo, a
declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
da sua entrega em definitivo.

7.1.2. O Pregoeiro concederd o prazo maximo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, devidamente adequada ao ultimo lance ofertado ou ao ultimo valor negociado, sob pena
de desclassificacao.

7.1.2.1. A prorrogacdo de que trata o subitem 7.1.2 podera ocorrer nas seguintes situac¢dées:
a) por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou

b) de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente
para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificagdo de conformidade de que trata o subitem
7.1.

7.1.2.2. A proposta devera contemplar todas as informagdes complementares necessarias a andlise
da sua conformidade.

7.1.2.2.1. Juntamente com a proposta, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar
devera apresentar, também:

a) Planilha Orgamentaria atualizada, conforme modelo disponivel no endereco indicado no
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subitem 1.1.2;

b) Relagdo de Materiais, conforme modelo disponivel no enderec¢o indicado no subitem 1.1.2, as
marcas e modelos / cddigos / referéncias (se houver), sem alternativas, e especificagio completa dos

seguintes materiais:

Quadro 1 - Servigos de reforma imoével Sdo José/SC — Arquitetura

Projeto
Arquitetonico

Materiais Indicados

Porta de vidro

Porta de vidro pivotante

Mola hidrdulica de piso em ago inox para porta pivotante interna, com angulo maximo de abertura de
1300, com fungdo de retengdo de abertura a 900, para porta de até 950 mm, DIN esquerdo e direito.

Puxador tubular duplo em aluminio, didmetro 28 mm, acabamento cromo-acetinado, comprimento 600
mm, sendo 1 par por folha.

Portas internas de giro
em madeira
(completas e/ou
somente folhas)

Porta interna de madeira certificada tipo angelim pedra, semi-oca com batentes macigos e vistas lisas
com bordas arredondadas (85mm de largura)

Fechadura para portas de giro, uso externo, com roseta redonda e maganeta tipo alavanca, em ago inox
de alta resisténcia a corrosdo (indicada para areas litoraneas), maquina 4050/55 mm; acabamento
anodizado.

Dobradigas de ago inox 1296-3 3 %" x 3” canto redondo, com acabamento cromo acetinado, sendo 3
unidades por porta.

Porta metalica de giro

Porta em aluminio anodizado, duas folhas de giro, linha Gold, pintura eletrostatica na cor branca, com
forra e vistas de 40 mm e fechamento da folha em veneziana ndo vazada (ndo ventilada).

Manta vinilica

Piso vinilico homogéneo em manta (HO), dimensdes aproximadas de 2x23 m; espessura de 2 mm; peso
médio de 2.900g/m?; protecdo superficial PUR reforgado; teor de aglutinantes tipo I; resisténcia ao
escorregamento R9; estabilidade dimensional < 0,40%; absor¢do do som ao impacto de 4dB; carga
estatica < 2 kV; classificagdo de reagdo ao fogo Classe Il A; emissdo de COV < 10ug/m3 (depois de 28
dias); caixas do mesmo lote de fabricagdo, para evitar diferengas de tonalidade.

Adesivo para aplicagdo da manta vinilica, com pH de 8 a 8,5 e densidade entre 1,2 — 1,4 g/mL.

Primer de base acrilica para melhoria da aderéncia do piso.

Azulejos

Revestimento ceramico, acabamento brilhante/polido, borda retificada, classe A (primeira linha),
variagdo de tonalidade V1 - cor Unica (branca), dimensdes aproximadas de 32 x 60 x 0,74 cm.

Rodapé em EVA

Rodapé em EVA, altura de 7cm, espessura de 1 cm, comprimento de 5 m, liso (sem frisos), na cor
branca.

Cola de contato a base de policloropreno (neoprene).

Acessorios sanitarios

Acabamento para registro de gaveta em metal, acabamento cromado.

Torneira de acionamento automatico para lavatério, instalada em bancada.

Valvula de escoamento para lavatério e cuba, acabamento cromado, tampa plastica

Cabide metalico, acabamento cromado.

Assento plastico com fechamento suave para bacias sanitdrias, cor branca.

Valvula de descarga para mictérios compact de parede para mictério ciclo fixo, acabamento cromado.

Barras de apoio retas @ 1 1/4" (31,75 mm), diferentes comprimentos, em aluminio natural, acabamento
acetinado, com segdo transversal entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e cinco) mm.

Torneira de mesa para cozinha, bica flexivel com arejador, abertura com % de volta, acabamento
cromado.

Cuba de embutir em ago inox acetinado com dimensdes aproximadas de 47x30x17 cm.

Acessorios copas

Torneira de mesa para cozinha, bica flexivel com arejador, abertura com % de volta, acabamento
cromado.

Cuba de embutir em ago inox acetinado com dimensdes aproximadas de 47x30x17 cm.

Divisdrias em gesso
acartonado

Placas de gesso acartonado, padrdes ST (Standard), espessura 12,5 mm, com bordas rebaixadas.

Guias e montantes em ago galvanizado, tamanho 90 mm, esp. da chapa 0,50 mm, com revestimento em
zinco.

Fita BA banda acustica, em polietileno expandido, para isolamento acustico dos encontros entre as
estruturas de aco e pisos/lajes, largura 90 mm, espessura 3 mm.

Fita JT fita em papel especial microperfurado utilizada no tratamento das juntas entre as chapas.

Forro em gesso
acartonado

Placas de gesso acartonado para forro, padrdes ST (standard, esp. 12,5 mm), com bordas rebaixadas.

Limpeza piso granito

Produto desincrustrante e desengordurante sem 4cido.

Luminotécnico

Arandela de parede para uso de 1 (uma) lampada G9, base e tubo em aluminio preto e globo em vidro
branco, sem botoeira (acionamento no interruptor).
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Luminaria para lampadas T8 LED de embutir:

luminaria para embutir para forro modular de 1250 x 625 mm, ou forro de gesso, para uso de 2 (duas)
lampadas tubulares LED T8 - 18 W, corpo em chapa de ago pintada na cor branca, aletas parabdlicas e
refletores em aluminio.

Painel LED de embutir, formato quadrado, poténcia minima 24W, corpo em aluminio, cor branca; lentes
em acrilico leitoso; voltagem 220V; temperatura de cor: 4.000K; eficiéncia luminosa: 70 a 75 Im/w;
fluxo luminoso aprox.: 1800 lIimens; IP20; dimensdes: 25 a 30 cm x 25 a 30 cm.

Poste pétala redonda duplo, altura 3m, com 2 lumindrias 2250x140mm, base soquete E27. Base, tubo e
lumindrias em aluminio preto com difusor em vidro.

Poste balizador na cor preta, para 1 lampada base GU10 (mini dicrdica LED, MR11), em aluminio com
pintura epdxi, altura 300mm, tamanho da base aproximado de 77 mm x 77 mm.

Arandela Tartaruga com grade para 1 lampada bulbo LED E27, em policarbonato na cor branca,
tamanho da base 200x120 mm.

Pintura e corregdo de

Tinta acrilica qualidade Premium, acabamento fosco, na cor Branco Neve (c6d. RM181), para interior e
exterior.
Atengdo: a massa corrida, o fundo preparado e o selador devem ser da mesma marca da tinta, para

patologias garantir melhor aderéncia e acabamento final.

Selante eldstico de poliuretano, na cor branca.

Telhas e cumeeiras trapezoidais TP-40, 0,7 mm de espessura, pds-pintadas na cor branca, diferentes
Cobertura, comprimentos, conforme projeto.

complementos e
impermeabilizagdo

Manta asfaltica aluminizada para impermeabilizagdo de calhas, espessura 3 mm.

Rufos e acabamentos laterais em aluminio, espessura 0,5 mm, com pintura eletrostética na cor branca.

Quadro 2 - Servigos de reforma imdvel Sdo José/SC — Mobiliario

Projeto
Revestimentos

Materiais Indicados

Balcdes em MDF
(recepgéio e copa)

MDF com revestimento melaminico de baixa pressdo (BP) nas duas faces, chapas de dimensdes
aproximadas de 1850 x 2750 mm, com certificagdo Painéis E1, protegdo antibacteriana e antiviral
Protekto Plus, produzido através de madeiras de reflorestamento certificadas pelo FSC, nos padrdes de
cor: Branco Diamante, acabamento trama; Grafite, acabamento trama e Freijé Puro, linha essencial
wood.

Corredigas

Corrediga invisivel para gavetas, com capacidade de carga minima de 30 kg, em ago zincado, com
fechamento suave (amortecimento).

Dobradigas

Dobradiga tipo caneco com amortecedor integrado no brago, com angulo de abertura 105°, em ago inox
304.

Revestimento em ACM

ACM 3 mm, com laminas de 0,21 mm e pintura poliéster fosca na cor cinza.

Quadro 3 - Servicos de reforma imdvel Sdo José/SC — Hidrossanitario

Projeto
Hidrossanitario

Materiais Indicados

Caixa de gordura

Caixa coletora de gordura reforcada DN 100, com retencgdo de até 18 litros, altura aproximada 449 cm.

Tubos e conexdes

Tubos e conexdes de PVC rigido, linha soldavel, pressdo maxima de servigo de 75 mca.

Quadro 4 - Servigos de reforma imdvel Sdo José/SC — Elétrico

Projeto Elétrico e
Rede Ldgica

Materiais Indicados

Interruptores e
tomadas de parede

Interruptores e tomadas (mddulos variados).

Eletroduto rigido e

Eletrodutos rigidos e conexdes (diversos diametros e modelos), presilhas e bragadeiras, todos na cor

acessorios branca e cor certificagdo do Inmetro.
Quadros de baixa tensdo em IP54, em chapa galvanizada de ago, com acabamento anticorrosivo e
pintura eletrostatica a pé na cor branca, com protegdo contra agentes atmosféricos. Profundidades
Quadros de maximas, incluindo a tampa, de no maximo 14 cm. Quadros montados com barramento "espinha de
Distribuigdo peixe" prateado e isolado com termo retratil de 1 KV, com identificagdes e espelho de protegdo em

policarbonato, e com seus respectivos componentes de protegdo, conforme projeto. Disjuntores DIN em
diversas poténcias. Identificagdes realizadas no local. Dimens&es dos quadros conforme projeto.

Alarme sonoro PCD

Alarme para emergéncia para banheiro acessivel, audiovisual sem fio.
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Cabo eletronico Cabo MultiLan Cat.5e U/UTP CM.

Conectores fémea e

Conector fémea e macho Multilan CAT.5e.
macho

Quadro 5 - Servigos de reforma imdvel Sdo José/SC — Subestagdo

Projeto Subestagao Materiais Indicados

Subestagdo em poste para transformador de 112,5 KVA, incluso: subestacdo em poste para
transformador 112 KVA 15 kV *Subestagdo Pré-moldada (montada) *Poste *Eletroduto de descida do
ramal de entrada *Acessorios montagem e fixagdo do eletroduto ao poste *Cruzeta montada
*Encabegcamento da Cruzeta (Para raios) (isoladores e acessérios ) *Cabos para Liga¢Ges transformador
ao disjuntor geral *Porta Ferro Galvanizado. *Venezianas Ferro Galvanizado. *Placa de Identificagdo
(Perigo de Morte). *Mesa Retratil *Quadros de Medigdo (Mdr, Bep, Tc2 e Disjuntor Geral montados com
todos os itens de acordo com o diagrama unifilar apresentado *Terminais de Compressdo, Disjuntores,
Barramentos e Dps *Aterramento da Subestagdo (externo) Haste de cobre, Cabo Nu, Conectores.
*Aterramento de Venezianas e Porta (Interno) como exigido atual pela Celesc. *Aterramento laje e piso
conforme exigéncia atual da Celesc *Caixa de Passagem 70x90x85 *Tampa de Ferro Fundido 70x90 para
12,5T *Corrugado até a caixa de passagem.

Subestagdo de 1 poste
de 112,5 KVA

c) os demonstrativos mencionados nos subitens 5.2.2 e 5.2.3, se necessario.

7.1.2.2.2. Na auséncia de discriminagdo, na proposta, dos prazos de garantia do objeto, considerar-
se-a como proposto o prazo de garantia de 5 (cinco) anos, com excegdo de servigos de pintura em alvenaria,
cuja garantia serd de 3 (trés) anos, conforme Termo de Referéncia.

7.1.2.2.3. Em caso de divergéncia entre o numeral em algarismos e o descrito por extenso,
prevalecerd o que estiver por extenso.

7.1.2.3. A apresentagdo de alternativas na proposta configurara vicio insanavel, ensejando a sua
desclassificagao.

7.1.2.3.1. O uso da expressdo “ou similar” na proposta sera considerado alternativa.

7.1.2.4. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, estdo aqueles que
contenham as caracteristicas e especificacdes do objeto ofertado, tais como catdlogos, folhetos, folders,
manuais, datasheets e outros documentos que permitam aferir a sua conformidade com as exigéncias
contidas no Termo de Referéncia.

7.1.2.5. Tratando-se de consorcio, o licitante devera encaminhar, juntamente com a proposta:

a) comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito
pelos consorciados; e

b) indicacdo da empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representagdo perante a
Administragao.

7.1.2.6. O envio da proposta, na forma do subitem 7.1.2, é obrigatdrio, ainda que ndo tenha
havido oferta de lance.

7.2. Encaminhada a proposta pelo licitante que apresentou o menor preco, o Pregoeiro examina-
la-4 quanto a adequacdo do objeto.

7.2.1. A Planilha Orcamentaria podera ser ajustada, se possivel, pelo licitante uma Unica vez, no
prazo maximo de 2 (duas) horas, contadas da solicitacdo de envio de anexo pelo Pregoeiro, para refletir
correta e suficientemente os custos envolvidos na contrata¢do, desde que ndo haja majoragdo do valor
total proposto.

7.2.1.1. Se o licitante ndao providenciar, no prazo fixado no subitem 7.2.1, o saneamento das
incorrecdes apontadas, sua proposta serd desclassificada.

7.3. Na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido
para a contrata¢do, o Pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

7.3.1. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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7.3.2. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, a negociacdo podera ser feita
com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de
classificacdo, ou, em caso de propostas intermedidrias empatadas, serdo utilizados os critérios de
desempate definidos no subitem 6.6.

7.3.3. Concluida a negociagdo, se houver, o resultado sera registrado na ata da sessdo publica, que
serd anexada aos autos do procedimento de contratagdo.

7.3.4. Observado o prazo de que trata o subitem 7.1.2, o Pregoeiro solicitara, no sistema, o envio
da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao.

7.4. Sera DESCLASSIFICADA a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificagGes técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentar precgos inexequiveis;

d) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

e) mantenha o PRECO TOTAL DOS SERVICOS (Custo Total acrescido do BDI) superior ao valor
estimado por este Tribunal;

f) mantenha o VALOR TOTAL DE CADA SUBITEM da Planilha Orgamentaria encaminhada superior
ao respectivo valor estimado por este Tribunal;

g) cujo BDI ultrapasse o percentual maximo estimado por este Tribunal;

h) ndo contenha, na Relacdo de Materiais de que trata o subitem 7.1.2.2.1., letra “b”, as marcas
e/ou os modelos / cddigos / referéncias, se houver, e/ou apresente alternativas de marcas e/ou modelos /
codigos / referéncias;

i) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel;
j) ndo for enviada na forma do subitem 7.1.2.

7.4.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.

7.4.1.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o subitem 7.4.1, s6 serd considerada apds
diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.5. Caso a proposta do licitante vencedor seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, o Pregoeiro o cientificara de que sera exigida garantia equivalente a diferenca
entre este uUltimo e o valor da proposta, na forma do Item XX.

7.6. O Pregoeiro poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a sua
substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo, observado o disposto
no art. 55 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

7.6.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o subitem 7.6, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.7. Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceito ou se o licitante vencedor desatender
as exigéncias habilitatdrias previstas nos Itens VIl e IX, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacdo, e
assim sucessivamente, até a apura¢do de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.8. Apds a negociagdo prevista no subitem 7.3 e aceitacdo da melhor proposta, o Pregoeiro
verificara a habilitacdo do licitante, nos termos dos Itens VIl e IX deste Edital.
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VIIl. DA CONDIGAO PREVIA AO EXAME DA HABILITAGAO

8.1. Como condigdo prévia ao exame da documentac¢do de habilitagdo, serd verificado o eventual
descumprimento das vedac¢des relacionadas no subitem 2.4, por meio de consulta:

a) ao Sicaf, a fim de verificar a composi¢cdo societaria das empresas e eventual infringéncia as
hipdteses previstas no subitem 2.4 e o registro de ocorréncias cadastradas relativas as penalidades que
obstem a participagdo no certame ou a futura contratagao;

b) ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ, no enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

c) ao Cadastro Nacional das Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletrbnico
https://certidoes.cgu.gov.br/; e

d) ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, no endereco eletrénico
https://certidoes.cgu.gov.br/.

8.1.1. As consultas a que se refere o subitem 8.1 serdo realizadas em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por for¢a do art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

8.1.2. Constatada a existéncia de penalidade vigente que obste a participacdo da empresa licitante
na licitacdo, o Pregoeiro procederd a sua eliminacdo do certame por falta de condi¢do de participacgao,
reputando-a inabilitada no Sistema Compras.gov.br.

IX. DA HABILITACAO

9.1. A habilitagdo sera verificada por meio de consulta on-line ao Sicaf e andlise da documentagdo
especificada neste Edital.

9.1.1. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracado
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.1.2. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados pelo licitante vencedor por meio do sistema, quando solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusdo da
fase de habilitacdo.

9.1.2.1. Os documentos de que trata o subitem 9.1.2 deverdo ser encaminhados em formato
digital, via sistema, por meio da opg¢do “Enviar Anexo”, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocagdo
do Pregoeiro.

9.1.2.1.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que, por falha do licitante, ndo foram
apresentados no prazo do subitem 9.1.2.1, mas que atestem condi¢do pré-existente a abertura da sessdo
publica do Pregdo, poderdao ser encaminhados em formato digital, via sistema, por meio da opg¢do "Enviar
Anexo", uma Unica vez, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocagdo do Pregoeiro.

9.1.2.2. O licitante convocado sera responsavel pela integridade e pelo contetddo do(s) arquivo(s)
encaminhado(s).

9.1.2.3. O ndo envio da documentacgdo a que se refere o subitem 9.1.2, ou o envio em desacordo
com o Edital, ensejard a INABILITACAO da empresa.

9.1.3. Apds a apresentacdao dos documentos de habilitacdo, fica vedada a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e/ou

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

9.1.3.1. Os documentos de que trata o subitem 9.1.3 deverdo ser encaminhados em formato
digital, via sistema, por meio da opg¢do “Enviar Anexo”, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocagdo
do Pregoeiro.
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9.1.3.2. O ndo envio da documentagdo a que se refere o subitem 9.1.3, ou o envio em desacordo
com o Edital, ensejard a INABILITACAO da empresa.

9.1.4. O licitante vencedor poderd deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem
do Sicaf, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.2. Para a habilitagdo nesta licitacdo, sera verificada e/ou exigida documentagdo referente:
a) a Habilitagdo Juridica, nos termos do art. 66 da Lei n. 14.133/2021;

b) a Qualificagdo Técnica exigida neste Edital;

c) a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; e

d) a Qualificacdo Econdmico-Financeira exigida neste Edital.

9.3. Em relagdo a Habilitagdo Juridica, serdo exigidos:

a) contrato ou estatuto social; e

b) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

9.4. Em relagdo a Qualificagdo Técnica, serdo exigidos:

a) declaragdo de disponibilidade dos profissionais responsaveis técnicos — engenheiro civil ou
arquiteto e engenheiro eletricista, devidamente registrados nos conselhos profissionais competentes, e
detentores de documentos que comprovem a responsabilidade técnica por execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes para fins desta contratacdo;

b) um ou mais atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que
demonstre(m) capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior:

b.1) execucdo de forro em gesso acartonado; execucdo de cobertura metdlica; execugdo de
subestacdo em poste e de instalacdes elétricas, contendo, obrigatoriamente, instalacdo de quadro de
distribuicdo de energia; execucdo de rede légica ou cabeamento estruturado.

b.2) a comprovagdo dos critérios minimos pode ser realizada com apresentagdo de contrato,
planilha orgamentdria ou documento equivalente, caso ndo esteja explicito na CAT;

b.3) quando se tratar de consércio, sera admitido, para fins de comprovacdo da qualificagdo
técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado;

c) indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhnamento adequados e disponiveis para
a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos;

d) registro ou inscrigdo junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; e

e) declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacGes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitagao.

“un

9.4.1. Os profissionais indicados pelo licitante na forma das alineas “a” e “c” do subitem 9.4
deverdo participar do servi¢o objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.5. A Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista sera aferida mediante a verificagdo dos seguintes
requisitos:

a) a inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) a inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) a regularidade perante a Fazenda Federal;

d) a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

e) a regularidade perante a Justica do Trabalho.
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9.6. Em relagdo a Qualificagdo Econdmico-Financeira, serdo exigidos:
9.6.1. Quando se tratar de pessoa juridica:

a) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios;

b) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

¢) Comprovagao de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacgao.

9.6.1.1. Para ser considerado apresentado na forma da lei, o Balango Patrimonial devera estar
chancelado pela Junta Comercial, devidamente assinado, podendo ser apresentado o Livro Didrio, também
registrado na Junta Comercial, ou, ainda, Balanco Patrimonial digital, acompanhado do recibo de entrega
emitido pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital - Sped, na forma do disposto pelo § 32 do art. 16 da
Instrugdo Normativa n. 3/2018 da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao.

9.6.1.1.1. Para empresas regidas pela Lei n. 6.404/1976, devera ser apresentada a publicagdo do
Balango Patrimonial, na forma de seu art. 176, § 19.

9.6.1.2. No caso de empresa constituida ha menos de 2 (dois) anos, sera admitida a apresentacédo
de balango patrimonial e demonstrages contabeis referentes ao ultimo exercicio.

9.6.1.3. A comprovagao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante a obtengdo
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo
das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.6.1.4. Caso as empresas apresentem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos
indices referentes a situac¢do financeira da empresa [Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC)], deverdo comprovar o capital ou patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado da
contratagao.

9.6.1.4.1. Quando se tratar de consdrcio, os valores a que se refere o subitem 9.6.1.4 serdo
acrescidos de 10% (dez por cento), sendo admitido o somatério dos valores de cada consorciado.

9.6.1.4.1.1. O acréscimo previsto no subitem 9.6.1.4.1 ndo se aplica aos consércios compostos, em
sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.7. Na analise das condi¢Ges de habilitacdo e da validade dos documentos comprobatérios,
quando existente, tomar-se-4 como referéncia a data da abertura da Sessdo Eletronica, informada no
preambulo deste Edital.

9.7.1. Ndo serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.7.1.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.8. Tratando-se de sociedade cooperativa, para fins de habilitacdo, serdo exigidos, ainda, na forma
do disposto no subitem 9.1:

a) a relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contrata¢do e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso Xl do art. 4°, inciso | do art. 21 e §§ 22 a
62 do art. 42 da Lei n. 5.764, de 1971;
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b) a declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual (DRSCI) de cada um dos
cooperados relacionados;

c) a comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo
do servico;

d) o registro previsto no art. 107 da Lei n. 5.764, de 1971;

e) a comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

f) comprovagdo do envio do Balango Geral e o Relatério do exercicio social ao érgdo de controle,
conforme dispbe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971; e

g) os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa:

g.1. ata de fundacao;

g.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

g.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
g.4. editais de convocacao das trés uUltimas assembleias gerais extraordinarias;

g.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardao o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e

g.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo.

9.9. A comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo
nesta licitagdo, nos termos do disposto no art. 42 do Decreto n. 8.538/2015.

9.10. A Comissdao Permanente de Contratacdo deste Tribunal poderd, mediante solicitacdo do
Pregoeiro, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos de habilitacdo e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagdo.

9.10.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem 9.10, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia serd registrada em ata.

9.11. O licitante que ndo atender as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital sera
INABILITADO no certame, devendo o Pregoeiro retornar a fase de julgamento e examinar a proposta
subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao exigido.

X. DOS RECURSOS E DA ADJUDICAGAO

10.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdao publica, ndo inferior a 10
(dez) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagcdo ou
inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusao.

10.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitacdo.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes,
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da interposi¢do do
recurso.

10.1.3. Sera assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2. O Pregoeiro tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua
decisdo ou, nesse mesmo periodo, encaminha-lo ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretdrio de
Administracdo e Orcamento, devidamente informado, para apreciagdo e decisdo, no prazo maximo de 10
(dez) dias Uuteis, contados do recebimento dos autos.
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10.2.1. A apreciagdo dos recursos de que trata o subitem 10.1 dar-se-a em fase Unica.

10.2.2. O acolhimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos que ndo podem ser
aproveitados.

10.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer, nos
termos do subitem 10.1, importard a decadéncia desse direito, ficando o Diretor-Geral autorizado a
ADJUDICAR o objeto deste certame ao licitante declarado vencedor e HOMOLOGAR o procedimento.

XI. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

11.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragGes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de
empenho ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n. 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao responsavel, pelas infragdes administrativas previstas no subitem 11.1, as
seguintes sancgdes:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da Unido;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica Direta e
Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

11.2.1. A sangdo de adverténcia consiste em comunicagdo formal ao fornecedor que deu causa a
inexecucdo parcial do contrato, conforme previsto na alinea “a” do subitem 11.1.

11.2.1.1. A adverténcia retira do fornecedor a condicdo de infrator primario, de modo que, em
caso de reincidéncia, sancdo mais severa podera |lhe ser aplicada, devendo ser observado o disposto no
subitem 11.3.

11.2.2. A sangdo de multa tem natureza pecuniaria e podera ser moratdria ou compensatdria,
observados os seguintes termos:

a) o atraso injustificado no cumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia
sujeitara o contratado, a juizo da Administragdo, a multa moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento),
acrescidos de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o
valor da parcela em atraso, e sua aplicacdo nao dispensa a contratada do cumprimento da obrigacdo
inadimplida;
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b) a inexecugdo parcial do objeto sujeitarda o contratado, a juizo da Administracdo, a multa
compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

c) a inexecucdo total do objeto sujeitarda o contratado, a juizo da Administracdo, a multa
compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

11.2.2.1. A pena de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢ées
estabelecidas neste Edital.

11.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, serd avaliada a possibilidade de aplicagdo da
conversdo da multa de mora para a compensatdria por inexecugdo contratual.

11.2.2.3. A multa podera ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido
sancionado por este Tribunal apds decisdo transitada em julgado, observando-se o disposto no subitem
11.3.

11.2.2.4. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes
previstas neste Edital.

11.2.2.5. A multa aplicada sera:

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administracdo e recolhida em definitivo ao
Erdrio, apds o transito em julgado da decisdo que a imp0os;

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;
c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;

d) descontada do valor da garantia prestada; ou

e) cobrada judicialmente.

11.2.3. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e
Indireta da Unido poderad ser aplicada pelas infracGes previstas no subitem 11.1, “b” a “g”, pelos seguintes
prazos, de acordo com a infragdo cometida:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo ou dar causa a inexecuc¢do total do contrato:
Prazo - 6 (seis) meses;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: Prazo - 1 (um) més;

c) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
Prazo - 1 (um) més;

d) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de
empenho ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;

e) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado: Prazo - 2 (dois) meses.

11.2.4. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica Direta e Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios podera ser aplicada pelas infragdes
previstas no subitem 11.1, “h” a “I”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infragdo cometida:

a) apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato: Prazo - 3 (trés) anos;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;

c) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro)
anos;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Prazo - 5 (cinco) anos;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n. 12.846, de 12 de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis)
anos.

11.2.5. Na aplicacdo das san¢des serao considerados:
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgdos de controle.

11.2.6. As sang¢Ges previstas nos subitens 11.2.3 e 11.2.4 poderdo ser majoradas em 10% (dez por
cento) para cada agravante, até o limite legal, em razdo de:

a) restar comprovado que o responsavel pela infracdo administrativa tenha registro de penalidade
aplicada no ambito do TRE-SC, por pratica de quaisquer das condutas tipificadas no presente Edital, nos 12
(doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual serd aplicada a penalidade;

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as
condigGes do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

c) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletronica ndo responder as diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo de contratagdo; ou

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficiario do
tratamento diferenciado concedido em legisla¢do especifica.

11.2.7. As penas previstas nas alineas “b” a “e” do subitem 11.2.3 poderdo ser reduzidas em 50%
(cinquenta por cento), uma Unica vez, apds a incidéncia das majoragdes previstas no subitem 11.2.6,
quando ndo tenha havido nenhum dano a Administragdo, em decorréncia de qualquer das seguintes
atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha
escusavel do fornecedor;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresenta¢do de documentagdo que contenha vicios ou
omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde que
devidamente comprovado; ou

c) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que ndo atendeu as
exigéncias do edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento.

11.2.8. Quando a acdo ou omissdo do responsavel pela infracdo administrativa ensejar o
enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

11.2.9. A aplicagdo das sangbes previstas no subitem 11.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica.

11.2.10. E admitida a reabilitagio do licitante ou do contratado sancionado, exigidos,
cumulativamente:

a) reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de
inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢cGes de reabilitagcdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste subitem.

“n

11.2.10.1. A sancgdo pelas infrages previstas nas alineas “a” e “e” do subitem 11.2.4 exigira, como
condicdo de reabilitacdo do fornecedor sancionado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de
integridade pelo responsavel.

11.3. Restard afastada a reincidéncia apds transcorrido 1 (um) ano entre a data do transito em
julgado da decisao que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infragao.
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11.4. O responsavel pela infragdo serd intimado para apresentagdo de defesa e especificacdo de
provas que pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis contados do recebimento da
intimacao.

11.4.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensdveis pela autoridade competente ou pela Comissdao de Apuracdo de
Responsabilidade, o infrator podera apresentar alegac¢des finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao.

11.4.2. Serdo indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragdo de
Responsabilidade, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessdrias,
protelatdrias ou intempestivas.

11.5. A sanc¢do estabelecida no subitem 11.2.4 é de competéncia do Presidente do TRE-SC.

11.6. Da aplicagdo das sang¢Oes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

11.6.1. O recurso de que trata o subitem 11.6 sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com
sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.7. Da aplicagdo da sangdo prevista no subitem 11.2.4 cabera apenas pedido de reconsideracdo,
que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

XIl. DA DOTAGAO

12.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta do Programa de Trabalho
02.122.0033.20GP.0042 — Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa no Estado de SC, Natureza da
Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa — Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica, Subitem 16 —
Manutencdo e Conservagao de Bens Imoveis.

XIil. DAS OBRIGACOES DO VENCEDOR
13.1. executar os servicos nas condic¢des estipuladas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

13.1.1. quando se tratar de consércio, promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdao e
o registro do consdrcio, nos termos do compromisso referido no subitem 7.1.2.5, “a”;

13.1.1.1. todos os integrantes responderdo solidariamente pelos atos praticados em consércio na
execugdo do contrato;

13.1.2. caso a vencedora seja registrada no Crea, apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado
o contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificacdo que |Ihe serd entregue com este fim, visto
do Crea de Santa Catarina, em conformidade com o que dispGe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em
consonancia com o art. 1° da Resolugdo n. 1.121, de 13.12.2019, do Confea, se a empresa for sediada em
outra jurisdicdo e, consequentemente, inscrita no Crea de origem;

13.1.3. apresentar, a Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRE-SC (SEEA), os documentos abaixo
relacionados em até 15 (quinze) dias apds o recebimento do contrato devidamente assinado pelo
representante do TRE-SC:

13.1.3.1.declaragdo formal de disponibilidade do profissional que se responsabilizara pelo servico
contratado;

13.1.3.2.Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, devidamente registrada no Crea-SC ou CAU-SC, de execucdo dos servicos contratados;

13.1.3.3. relacdo dos profissionais que atuardo no local dos servicos, com a comprovacdo de
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experiéncia por meio de Carteira de Trabalho e Atestado de Saude Ocupacional;

13.1.3.4. comprovagGes de habilitagdo para trabalho em altura conforme a NR-35, para os
funciondrios que trabalhardo em alturas maiores que 2 metros (cobertura, forro de gesso, pintura interna);

13.1.3.5. comprovacgao de licenca de funcionamento da empresa responsavel pelo transporte e
destinacdo de residuos, bem como autorizagdao emitida pela municipalidade local para a disposicao destes
residuos;

13.1.3.6. participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos
servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada pela SEEA no local onde
serdo realizados os servicos;

13.1.3.7. providenciar placa de obra que devera ser afixada em local visivel, de acordo com as
exigéncias do Crea-SC ou CAU-SC, devendo ser executada de acordo com modelo apresentado no Memorial
Descritivo e Caderno de Encargos, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do
TRE-SC;

13.1.3.8. a Contratada poderd apresentar novo cronograma fisico para execugdo dos servigos
contratados de acordo com o seu planejamento, mantidos os percentuais de desembolso mensal previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Termo de Referéncia, o qual deve ser elaborado
preferencialmente pelo método PERT / CPM.

13.1.3.8.1. Caso entenda necessario, em razdo do periodo de inicio dos servigos, a Contratada
poderd alterar a programacdo da execugdo dos servicos de forma a adequa-la em razdo de suas novas
previsGes, devendo submeter a aprovagao do Contratante.

13.1.4. iniciar os servicos em até 10 (dez) dias, contados da aprovacédo, pela SEEA, dos documentos
e disposi¢cbes relacionados no subitem 13.1.3;

13.1.4.1. os servigos serdo realizados no imével que abriga os Cartérios da 292 e 842 Zonas
Eleitorais e o Arquivo Central, localizado na Av. Acioni Souza Filho (Beira-Mar de S3o José), esquina com Rua
Luiz Fagundes, Praia Comprida, Sdo José/SC.

13.1.5. executar os servigos no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados do efetivo inicio dos
Servigos;

13.1.5.1.0s servigos deverdo ocorrer, preferencialmente, nos dias Uteis, de segunda a sexta-feira,
das 7 as 17 horas, ou, excepcionalmente, em dias ndo Uteis, mediante autorizacdo e acompanhamento do
gestor do contrato;

13.1.5.2. todos os servicos deverdo ser agendados com antecedéncia, especialmente os que
causem interrupgdo do fornecimento de dgua, energia elétrica e rede logica/internet, pois as atividades no
prédio ndo poderao ser interrompidas;

13.1.5.3. fornecer relatério didrio dos servigos (diario de obras), com folhas numeradas e assinadas
pelas partes, onde serdo feitas as anota¢des diarias sobre o andamento dos servicos tais como: indicacdes
técnicas, inicio e término das etapas, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupgdes dos
servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de materiais com a quantidade e
qualidade de acordo com o projeto e a proposta, niumero de funciondrios trabalhando, condi¢Ges
climaticas.

13.1.5.3.1. o didrio de obras deverd ser assinado diariamente pelo responsdvel técnico da empresa

contratada e pelo fiscal técnico;

13.1.5.4.fornecer antecipadamente ao gestor, mantendo atualizada, relagdo nominal de todos os
funciondrios envolvidos diretamente na execu¢do dos servicos contratados, informando os respectivos
numeros de CPF.

13.1.6. todas as medidas e cotas apresentadas nos projetos sdo indicativas, devendo ser
confirmadas no local;

13.1.7. refazer o servico no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, se constatada qualquer
irregularidade no recebimento provisorio;

13.1.7.1.estando em mora a Contratada, o prazo para substituicdo dos produtos e/ou refazimento
do servigo ndo interrompera a multa por atraso prevista neste Edital;
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13.1.7.2.correrdo a conta da Contratada todas as despesas decorrentes da substituicdo do produto
e/ou refazimento do servigo.

13.1.8. fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a perfeita execugao
dos servigos;

13.1.9. prestar garantia dos servicos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, com exce¢do de
servigos de pintura em alvenaria, cuja garantia serda de 3 (trés) anos;

13.1.9.1. é obrigagdo da Contratada a reparagdo dos vicios e dos defeitos verificados dentro do
prazo de garantia dos servigos, tendo em vista o direito assegurado a Administragdo pelo art. 119 da Lei n.
14.133/2021 e art. 12 da Lei n. 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

13.1.10. assegurar que os empregados trabalhem uniformizados e com cracha de identificacao
durante a realizagdo dos servigos;

13.1.11. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos
servicos dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente ndo
mencionados, nem especificados ou ndo indicados em desenhos ou tabelas de acabamento ou listas de
materiais do projeto, mas imprescindiveis a sua completa e perfeita realiza¢do, responsabilizando-se pela
reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles necessarios
ao seu refazimento;

13.1.12. executar os servigcos de acordo com as normas de seguranga do trabalho, adotando os
procedimentos necessarios para a seguranga dos trabalhadores, incluindo a utilizagdo obrigatdria dos
equipamentos de protec¢do individual (EPI) e, quando necessario, equipamentos de protecao coletiva (EPC),
em vista do risco que o servico oferece;

13.1.13. executar os servicos em conformidade com as recomendac¢bes das normas da ABNT,
Inmetro e demais legisla¢des vigentes;

13.1.14. executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
utilizando inclusive mado de obra especializada, se necessaria, bem como manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a
protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remocado dos entulhos;

13.1.15. reportar ao Contratante, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades
que possam comprometer a execugao dos servicos e 0 bom andamento das atividades;

13.1.16. recolher todo o material resultante das atividades, destinar corretamente os materiais
reciclaveis e realizar o descarte ecologicamente correto dos residuos ndo reciclaveis, obedecendo as
recomendagbes da Resolugdo Conama n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdao dos residuos da construgao civil e Resolugdo Conama n. 469, de 29.7.2015,
que altera o art. 32 da Res. Conama n. 307/2002;

13.1.17. responder pela guarda e preservacao de seus materiais e equipamentos durante todo o
servigo até a sua entrega;

13.1.18. servigos subcontratados de terceiros, no todo ou em parte, devem ser previamente
aprovados pelo TRE-SC;

13.1.19. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com
os servigos e fornecimento contratados;

13.1.20. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar
um ou mais dos empregados alocados na execugao dos servigos contratados, assim como pela indenizagdo
que porventura dai se originar e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem;

13.1.21. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos
locais de execugdo dos servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servicos executados e
equipamentos empregados;

13.1.22. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em
razdo da execugdo do contrato, sem que a fiscalizagdo ou acompanhamento efetuado pelo TRE-SC exclua
ou reduza essa responsabilidade;

Pregdo n. 90038/2025 - TRE-SC Pagina 20 de 44



13.1.23. proceder, ao final dos servigos, a limpeza e a remogdao do material desnecessario e
indesejavel;

13.1.24. assumir total responsabilidade pela execucdo de todos os servigcos constantes do Contrato,
respondendo, ainda, pela perfei¢do, seguranca, qualidade e solidez dos servigos executados;

13.1.25. proceder, sempre que necessario, a remo¢do e ao transporte dos modveis, materiais e
equipamentos dos ambientes afetados pela execugdo dos servigos, bem como, ao final dos servigos, o
retorno aos locais adequados;

13.1.26. responsabilizar-se por toda a sinalizagdo, incluindo placas, cavaletes e faixas, de forma a
garantir uma eficiente divulgacdo dos transtornos e perigos dos servicos. A sinalizacdo devera indicar
eventuais areas de transito alternativo;

13.1.27. cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

13.1.28. ndo submeter trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forgados;

13.1.29. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

13.1.30. ndo submeter o menor de 18 (dezoito) anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e
em condigBes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008;

13.1.31. receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

13.1.32. responder solidariamente por atos e omissGes de eventual empresa subcontratada que
resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista;

13.1.33. zelar pelo patriménio publico, bem como manter respeito para com os servidores,
visitantes e funcionarios de empresas que prestam servigcos nas dependéncias do TRE-SC;

13.1.34. ndo ter em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de dire¢do ou
no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagdo (art. 22, VI, da Resolugdo CNJ n. 7/2005);

13.1.35. ndo ter vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

13.1.36. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

13.1.36.1. comprovar, sempre que solicitado pela gestdo contratual, a reserva de cargos a que se
refere o subitem 13.1.36, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas; e

13.1.37. manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo
exigidas neste Pregdo, devendo comunicar ao TRE-SC a superveniéncia de fato impeditivo da manutencao
dessas condic¢Oes.

XIV. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera feito em favor do licitante vencedor, mediante depdsito bancario, apds o
cumprimento das obrigagdes contratuais e a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, desde que n3o haja fator
impeditivo imputavel a empresa.

14.1.1. As despesas administrativas serdo medidas e pagas por més, proporcionalmente ao
percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser
adotada seguira a seguinte férmula:
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> valores itens executados no periodo de medicdo*

> valores itens da planilha*

*Exceto o préprio item Despesas Administrativas

a) no caso de antecipagdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado serd integralmente
pago a Contratada. No caso de atraso na execuc¢do do cronograma, por responsabilidade da Contratada,
ndo cabera qualquer complementacao dos valores de despesas administrativas;

b) caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a
titulo de despesas administrativas ndo sera automaticamente alterado em propor¢ao aquele. O custo com
despesas administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisdo do Cronograma Fisico-
Financeiro que demonstre inequivocamente que as alteragdes promovidas implicam em alteragdo na
duragdo dos servigos.

14.1.2. Preliminarmente a emissdo da fatura, a Contratada encaminhara a medi¢do dos servigos
realizados a Fiscalizacdo, a qual, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, realizara a conferéncia e autorizara
o faturamento.

14.1.3. As Notas Fiscais/Faturas serdo emitidas e entregues aos Gestores do Contrato apds
autorizagdo de faturamento, e deverao conter a discriminagdo e os quantitativos dos materiais instalados e
servigos realizados. Deverdo, ainda, estar acompanhadas de documentagdo comprobatdria do ultimo
recolhimento dos encargos sociais efetuados pela Contratada, com a relagdo nominal dos empregados
beneficidrios e a certiddo negativa de débitos trabalhistas emitida na data da emissdao da Nota Fiscal do
respectivo pagamento.

14.1.4. A autorizagdo para faturamento fica condicionada a emissdo do termo de recebimento
definitivo dos servicos pela gestdo do contrato.

14.1.5. Os Gestores do Contrato somente atestardo a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando
cumpridas, pela Contratada, todas as condi¢cOes pactuadas.

14.1.6. O recebimento provisdrio serd realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em
até 10 (dez) dias, apds a comunicagdo da Contratada sobre a conclusdo dos servigos, desde que haja aceite
da fiscalizagdo, conforme art. 140, inciso |, “a”, da Lei n. 14.133/2021.

14.1.7. De posse do Relatdrio de Recebimento Provisério, a Contratada tera prazo de até 10 (dez)
dias Uteis para o atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizagdo, referentes a defeitos e imperfei¢cdes
que porventura venham a ser verificados.

14.1.8. O Recebimento Definitivo serd efetuado mediante termo circunstanciado, em
conformidade com o art. 140, inciso |, “b”, da Lei n. 14.133/2021, somente apds o saneamento de todas as
irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, em até 5 (cinco) dias uteis contados a
partir da comunicagdo da Contratada sobre a conclusdo dos servigos, observado o disposto no art. 119 do
mencionado diploma legal.

14.1.9. Os recebimentos provisdrio ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

14.1.10. O prazo maximo para a efetivagdo do pagamento serd de 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento definitivo do objeto.

14.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou corre¢cao monetaria.

14.3. E condic3o para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a consulta: ao Sicaf;
ao Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica — CNJ; ao Cadastro Nacional das Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS; ao
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP; bem como a verificagdo da regularidade fiscal, social e
trabalhista da empresa.

14.4. Nos termos do § 42 do art. 6° da Instrucdo Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012,
o TRE-SC efetuard consulta ao Portal do Simples Nacional para fins de verificacdo da condi¢cdo da empresa
de optante pelo Simples Nacional. Caso ndo seja esse o regime de tributagdo utilizado em suas relagdes
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comerciais, serdo retidos pelo TRE-SC os encargos tributarios atribuidos a empresas ndo optantes.

14.5. Se ocorrerem atrasos de pagamento provocado exclusivamente pela Administragdo, o valor
devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdao calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

EM=NxVPxI

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

| = indice de atualiza¢o financeira:

| =6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I =0,0001644.

XV. DO CONTRATO

15.1. Sera firmado contrato com o licitante vencedor que terd suas cldusulas e condi¢des reguladas
pela Lein. 14.133/2021.

15.1.1. O regime de execugdo contratual sera o de empreitada por preco unitdrio.

15.2. Fardo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor
que tenham servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as condi¢des estabelecidas neste
Pregdo, independentemente de transcricdo.

15.3. Antes de formalizar o contrato, a Administracdo verificard a regularidade fiscal, social e
trabalhista da Contratada, consultard o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, o Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor
publico federal - CADIN e o Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, e emitird as certidOes negativas de
inidoneidade e de impedimento, as quais serdo juntadas aos autos do respectivo processo.

15.3.1. O Contrato deverd ser assinado de forma eletronica, mediante uso da certificacdo digital
ICP Brasil, no prazo indicado no subitem 15.3.2.

15.3.2. Na hipdtese de o vencedor da licitagcdo apresentar alguma irregularidade em qualquer das
verificagOes realizadas na forma do subitem 15.3 ou se recusar a assinar o contrato, no prazo de até 3 (trés)
dias uteis, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a
comprovagdao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
aludidas no Item Xl deste Edital.

15.4. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administragdo, especialmente designado, na forma do art. 117 da Lei n. 14.133/2021.

XVI. DA EXTINGAO

16.1. O contrato podera ser extinto nos termos da Lei n. 14.133/2021.

16.2. Nos casos de exting¢do, previstos nos incisos I, Il e IX art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sujeita-se
a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos das alineas "b" ou “c” do subitem 11.2.2, sem
prejuizo da possibilidade de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens 11.2.3 e 11.2.4, quando
couber.

XVII. DO REAJUSTE

17.1. Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apds 1 (um) ano, com data-base
vinculada a data do orcamento estimado (16/09/2025), utilizando-se, para o célculo, o indice Nacional de
Custo da Construgdo - INCC publicado na ocasido, ou, na hipétese de extingdo deste indice, utilizar-se-a o
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que venha a substitui-lo.

XVIil. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1. O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, desde que
haja interesse do Contratante, com a apresentac¢do das devidas justificativas.

18.2. Ao longo da execug¢do do Contrato, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os
custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientagGes:

a) para itens que ja constam do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;

b) para itens novos existentes no Sinapi, os custos corresponderdo aqueles relativos aos das
medianas constantes daquele sistema para a regido no periodo do orgcamento base da licitacdo, aplicado
sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao orcamento estimado do
Contratante;

) para os itens novos ndo constantes no Sinapi, os custos decorrerdo de pesquisa de pregos com 3
(trés) fornecedores, se possivel, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa
em relagdo ao orgamento estimado do Contratante;

d) somente em condicOes especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitdrios ultrapassar os respectivos custos nos
termos dos critérios ora definidos.

18.3. Conforme art. 128 da Lei n. 14.133/2021, a diferenga percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de
aditamentos que modifiquem as planilhas orcamentarias.

18.4. Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago
a titulo de despesas administrativas ndo sera automaticamente alterado em proporgéo aquele. O custo com
despesas administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisdao do Cronograma Fisico-
Financeiro que demonstre inequivocamente que as alteragdes promovidas implicam alteragdo na duragao
dos servigos.

18.5. Em caso de antecipacdo do prazo de execucdo em relagdo ao previsto no cronograma, as
despesas administrativas serdo pagas na propor¢ao do nimero de dias realizados, aferidos por meio do
registro da presenca do responsavel técnico no Didrio de Obras. No caso de atraso na execugdo, por
responsabilidade da Contratada, ndo cabera qualquer complementacdo dos valores de despesas
administrativas.

18.6. A Administracdo, previamente a lavratura do termo aditivo, consultard o Sicaf; o Cadastro
Nacional de Condenagées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica — CNJ; o Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS; o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP; o Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal —
Cadin; bem com verificard a regularidade fiscal, social e trabalhista da empresa.

XIX. DA GESTAO DA CONTRATACAO

19.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo da contratacdao consistem na verificagdo,
pelo Contratante, da conformidade da execug¢do do objeto contratado, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento pelo licitante vencedor.

19.1.1. Em conformidade com o art. 117 da Lei n. 14.133/2021, as atividades de gestdo e
fiscalizacdo serdo exercidas pela Equipe Gestora abaixo designada, sob a coordenagdo do Gestor da
Contratagao:

Titular ou substituto das unidades

Gestor da contratagdo Secdo de Engenharia e Arquitetura
Fiscal técnico Secdo de Engenharia e Arquitetura
Fiscais administrativos Secdo de Gerenciamento de Contratacdes
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| | Secdo de Preparagdo de Pagamentos e Analise Tributdria |

19.2. Ao Gestor, fica assegurado o direito de:
a) exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes constantes do Termo de Referéncia; e

b) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo para
sua retirada.

19.3. O acompanhamento de que trata o subitem 19.1 ndo exime o licitante vencedor de quaisquer
responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer ou depois
da execucdo do objeto deste edital.

19.4. Quaisquer duvidas de projeto ou que eventualmente surjam durante a execugdo do objeto
deverdo ser sanadas junto a Secdo de Engenharia e Arquitetura - SEEA, pelo e-mail ci-seea@tre-sc.jus.br.

XX. DA GARANTIA

20.1. Para fiel cumprimento das obrigagGes assumidas, em até 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do Contrato, o licitante vencedor prestara:

a) garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato; e

b) caso a sua proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, garantia equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

20.1.1. O licitante vencedor podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;
c) fianca bancaria; ou
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

20.1.1.1. A garantia em dinheiro deverad ser efetuada na Caixa Econdmica Federal em conta
especifica com corre¢do monetdria, em favor do contratante;

20.1.1.2. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 20.1.1.5, observada a legislacdo que rege a matéria;

20.1.1.3. A garantia devera ter validade a partir do inicio dos servicos e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

20.1.1.4. No caso de garantia na modalidade de carta de fianca, devera dela constar expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do art. 827 do Cddigo Civil.

20.1.1.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

20.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de
2% (dois por cento).

20.3. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

20.4. O licitante vencedor obriga-se a apresentar nova garantia, conforme o caso, em até 10 (dez)
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do TRE-SC, antes do seu vencimento ou apds a reducgdo
do seu valor em razdo de aplicagdo de qualquer penalidade ou, ainda, apds a assinatura de termo aditivo
decorrente de acréscimo do objeto contratado ou de repactuagdo que implique na elevagdo do valor
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ajustado, mantendo-se o percentual estabelecido no subitem 20.1.
20.5. A garantia sera considerada extinta:

a) com a devolucdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

b) com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 20.1.1.3, que
poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

XXI. DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Todos os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao,
para todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no
Sistema Eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

21.2. O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz/sede ou filial, devera ser o
mesmo a constar no contrato e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quando do fornecimento do objeto
contratado. Dessa forma, n3o serd admitida a emissdo de Notas Fiscais/Faturas por CNPJde
estabelecimento diverso daquele participante da Licitagdo.

21.3. O objeto deste Pregdo podera sofrer acréscimos ou supressoes, em conformidade com o art.
125 da Lei n. 14.133/2021.

21.4. A autoridade competente para homologar o presente certame poderd revogd-lo somente em
razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar a revogacdo, e deverd anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

21.5. Todo contato entre o Pregoeiro e os licitantes, durante a Sessdo Publica, sera realizado por
meio de campo proprio para troca de mensagens disponibilizado pelo Sistema Eletronico, vedada outra
forma de comunicacao.

21.6. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital em dias continuos ficara suspensa durante
o periodo de 20 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, periodo de Recesso Forense estabelecido na
Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966.

Florianépolis, 27 de outubro de 2025.

Giovanni Turazzi
Assessor de Julgamento de Licita¢Oes
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para reforma do imdvel de propriedade do TRE-SC em Sao
José/SC, onde estdo localizados os Cartérios da 292 e 842 Zonas
Eleitorais e o Arquivo Central, autorizado pelo Senhor
, Secretario de Administracao e Orgamento, na
fl. ___ do Procedimento Administrativo Eletrénico n. 10.869/2025
(Pregdo n. 90038/2025), que entre si fazem o Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina e a empresa , em
conformidade com a Lei n. 14.133, de 12 de abril de 2021, com a Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com a Lei n.
11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolu¢dao n. 7, de 18 de
outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justica, com os Decretos n.
8.538, de 6 de outubro de 2015, 11.246, de 27 de outubro de 2022, e
12.174, de 11 de setembro de 2024, e com as Portarias P n. 18, de 31
de janeiro de 2023, e n. 39, de 10 de abril de 2023.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
SANTA CATARINA, érgdo do Poder Judiciario da Unido, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com
sede na Rua Esteves Junior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representado por seu Secretdrio de Administragio e Orgamento, Senhor

, inscrito no CPF sob o n. , residente e

domiciliado em /SC e, de outro lado, a empresa ,
estabelecida na , telefone , e-mail ,inscrita no
CNPJ sob o n. , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua)
, Senhor(a) inscrito(a) no CPF sob o n. , residente e
domiciliado(a) , tem entre si ajustado Contrato para reforma do imovel de propriedade do TRE-

SC em S3o José/SC, onde estdo localizados os Cartdrios da 292 e 842 Zonas Eleitorais e o Arquivo Central,
firmado de acordo com a Lei n. 14.133, de 12 de abril de 2021, com a Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, com a Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolugdo n. 7, de 18 de outubro de
2005, do Conselho Nacional de Justica, com os Decretos n. 8.538, de 6 de outubro de 2015, 11.246, de 27
de outubro de 2022, e 12.174, de 11 de setembro de 2024, com as Portarias P n. 18, de 31 de janeiro de
2023, e n. 39, de 10 de abril de 2023, e com o Pregdo n. 90038/2025, mediante as clausulas e condi¢des
abaixo enumeradas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a reforma do imével de propriedade do TRE-SC em Sao
José/SC, onde estdo localizados os Cartérios da 292 e 842 Zonas Eleitorais e o Arquivo Central, na forma
como segue:

1.1.1. Os servigos a serem executados, relacionados nas tabelas a seguir, estdo contemplados
detalhadamente no documento intitulado Memorial Descritivo e Caderno de Encargos e, os valores
monetarios a eles associados, estdo discriminados na Planilha de Or¢amento Geral, ambos anexos ao Termo
de Referéncia:

Projeto Arquitetonico Descrigao

L Traz as cotas e dimensdes dos ambientes da edificagdo e define os tipos de
Planta Técnica . -
esquadrias (portas) a serem utilizadas.

Planta de Layout Define o layout de ocupagdo futura da edificagdo.

Planta de Demoligées e

Retirad Relaciona todos os elementos e componentes a serem demolidos e/ou retirados.
etiradas

Planta de Construir e Instalar Define elementos e componentes a serem construidos e instalados, a exemplo de
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divisdrias em gesso acartonado, portas e bancadas de pia.

Planta de Forro

Define os locais e as alturas de instalagdo de forros, sancas e cortineiros em gesso
acartonado.

Planta de Divisérias em Gesso

As vedagdes verticais internas a construir serdo em gesso acartonado com
isolamento em 13 de vidro para atenuagdo acustica.

Planta Luminotécnica

Define as posi¢Ges das luminarias a serem instaladas nos novos forros em gesso.

Planta Revestimentos de Pisos

e Azulejos

Define os locais de instalagdo e/ou recuperagdo de pisos em manta vinilica e
granito, assim como os locais cujas paredes serdo revestidas com azulejos.

Planta de Patologias e Pintura

Indica os locais e tipos de patologias a serem corrigidas, assim como os tipos de
pintura a serem realizadas em paredes, metais, madeira e gesso.

Planta de Cobertura

Estabelece os servigos a serem executados na cobertura, como substituicdo de
telhas, calhas, rufos, impermeabilizacGes e adequagGes no sistema de captagdo
pluvial.

Planta Escada Metalica

Detalha a escada metdlica a ser fabricada e instalada para acesso a cobertura.

Detalhamento Sanitarios

Os quatro sanitarios do pavimento serdo revitalizados, sendo dois deles adaptados
ao uso de pessoas com deficiéncia (PCD). As instalagdes hidrossanitarias serdo
adequadas para atender aos novos layouts dos sanitarios. Serdo instaladas novas
lougas, metais e acessorios, cujos modelos foram especificados em razdo de sua
qualidade e durabilidade.

Projeto de Mobiliario

Descri¢ao

P.MOB

Este projeto detalha os mobilidrios da recepgdo e das copas, a serem executados
em chapas de compensado com tratamento antifingico e anti cupim. Define,
ainda, o revestimento das paredes da recepgdo em painéis de aluminio composto
(ACM).

Projeto Hidrossanitario

Descrigao

P.HID

Serdo executadas instalagdes de 4dgua fria e esgoto da nova copa e recuperadas as
instalagdes da copa existente e do DML, conforme projeto e especificagdes
contidas no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Projeto Elétrico

Descrigao

P.ELE

Todos os circuitos de iluminagdo terdo fiagdes novas; havera novos circuitos de
tomadas; todas as tomadas, interruptores, espelhos, quadros elétricos, disjuntores
e luminarias serdo novos. Os detalhes executivos e as especificagdes técnicas estdo
contemplados no projeto e no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos. Foram
previstos no P.ELE os pontos de iluminagdo e sinalizagdo de emergéncia.

Projeto de Cabeamento
Estruturado e CFTV

Descrigao

P.CAB

Nos novos pontos de rede e nas esperas para as cameras de monitoramento
(internas e externas), havera nova infraestrutura e passagem de cabos UTP CAT-5e,
caixas, tomadas RJ45, espelhos e patch panels. Os detalhes executivos e as
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especificagdes técnicas, que foram revisadas pela unidade técnica responsavel no
TRE-SC, estdo contempladas no projeto e no Memorial Descritivo e Caderno de
Encargos.

Projeto do Sistema de
Prevengao contra
Descarga Atmosférica

Descrigao

P.SPDA

A parte aparente (externa) do sistema de prevengdo contra descargas atmosféricas
sera nova (captores, suportes, cabos de cobre, conectores). Os detalhes executivos
e as especificagbes técnicas estdo contemplados no projeto e no Memorial
Descritivo e Caderno de Encargos.

Projeto de Climatizacdo

Descrigao

P.CLI

Todo o sistema de climatizagdo, a exce¢do de 4 evaporadoras/condensadoras
existentes, sera novo. Os detalhes executivos e as especificagGes técnicas estdo
contemplados no projeto e no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Projeto da Subestagdo

Descrigao

P.SUB

Em razdo do aumento da carga instalada na edificacdo, havera a inclusdo de um
transformador de 112,5 KVA em poste, com subestagdo propria, em média tensdo.
Os detalhes executivos e as especificagdes técnicas estdo contemplados no projeto
e no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

1.1.2. Todos os servigos serdo realizados com fornecimento de material pela empresa contratada.
Os materiais e os procedimentos de execug¢do de servicos estdo detalhados no Memorial Descritivo e

Caderno de Encargos.

1.1.3. Os materiais indicados na licitacdo, apresentados juntamente com a proposta, serdo de uso
compulsdrio durante a execugdo dos servigos.

1.1.3.1. A Unica hipdtese aceitavel de substituicdo de material sera a indisponibilidade do material
indicado no mercado, mediante comprovacao.

1.1.4. Nao serdo aceitos produtos de fabricantes que constem da listagem de empresas nao-
conformes no Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobilidrias, ligado ao Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade no Habitat — PBQP-H, do Ministério das Cidades.

1.1.5. Requisitos Funcionais

a) adequagao e seguranga ao uso;

b) qualidade dos materiais;

c) perfeito funcionamento;

d) durabilidade e manutenibilidade dos produtos.

1.1.6. Requisitos Nao-Funcionais

a) padrdo estético adequado ao ambiente institucional;

b) conforto, saude e bem-estar;

c¢) seguranca do imével e do patrimonio publico.

1.1.7. Requisitos Externos

1.1.7.1. Devem ser atendidas todas as exigéncias normativas da ABNT e do Inmetro correlatas aos
servigos contratados, além das normas abaixo relacionadas.
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1.1.7.2. Quanto a qualidade dos materiais e execugdo dos servigos:

ABNT NBR 14917-1:2022 — Revestimentos resilientes para pisos - manta e placa vinilica flexivel
homogénea ou heterogénea em PVC. Parte 1: Requisitos, caracteristicas e classes e Parte 2:
Procedimentos para selegdo, utilizagdo, instalacdo, conservacgao e limpeza;

ABNT NBR 9050:2020 versao corrigida 2021 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

ABNT NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de agua fria e dgua quente — Projeto, execugao,
operagdo e manutengdo;

ABNT NBR ISO 13006:2020 — Placas Ceramicas: Defini¢bes, classificacdo, caracteristicas e
marcacao;

ABNT NBR 5410:2004 versao corrigida 2008 — Instala¢Oes elétricas de baixa tensdo;
Celesc. OrientagGes para projetos de subestacdo: N3210002:2016 e N3210003:2023;
ABNT NBR 14.039:2021: Instalagdes elétricas de média tensdo de 1kV a 36,2 kV;
ABNT NBR 5419-1:2015. Protegdo contra Descargas Atmosféricas. Partes 1 a 4;

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) IN 11/2022: Sistema de Illuminagdo de
Emergéncia;

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) IN 21/2024: Simbolos Gréficos para
Projeto de Prevencgao e Segurancga contra Incéndio e Panico;

ABNT NBR 16820:2020 Sistemas de sinalizagdo de emergéncia;
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior;

ABNT NBR IEC 62722-2-1:2016 - Desempenho de lumindrias - Parte 2-1: Requisitos particulares
para luminarias LED;

ABNT NBR IEC 62031:2022 - Médulos de LED para iluminagdo em geral - Especificagdes de
seguranca;

ABNT NBR IEC 62504:2021 - lluminagdo geral - LED e mddulos de LED - Termos e definigdes;

ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos
e sistemas de leitos para cabos;

Norma técnica DPSC/NT — 03 — Fornecimento de energia elétrica a edificios de uso coletivo
Celesc;

ABNT NBR 15.758/2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e
procedimentos executivos para montagem - Parte 1: Requisitos para sistemas usados como
paredes e Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros;

ABNT NBR 15.217:2025 - Perfilados de aco para sistemas construtivos em chapas de gesso para
drywall - Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 12609:2022 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Requisitos para
anodizagdo para fins arquitetonicos;

ABNT NBR 15807:2010 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Revestimento
organico para bens de consumo — Requisitos;

ABNT NBR 10443:2023 - Pintura industrial — Determinagdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies metalicas ferrosas e nao ferrosas;

ABNT NBR 11003:2023 — Pintura industrial — Determinagdo da aderéncia pelos métodos de
corte na pintura;

ABNT NBR 15.844:2015 — Rochas para revestimento — Requisitos para granitos;
ABNT NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais;

Pregdo n. 90038/2025 - TRE-SC Pagina 30 de 44



ABNT NBR 11702:2021 — Tintas para construgao civil: Tintas, vernizes, texturas e complementos
para edificagGes ndo industriais — Classificacdo e requisitos;

ABNT NBR 13245:2011 — Tintas para construgdo civil: execucdo de pinturas em edificacdes ndo
industriais — Preparagao de superficie;

ABNT NBR 16407:2015 — Tintas para construgdo civil: método para avaliagdo de desempenho
de tintas para edificagdes ndo industriais — determinagao do teor de chumbo;

ABNT NBR 17170:2022 — Edificagdes — Garantias - Prazos recomendados e diretrizes;
NBR 15.575-1:2021 — EdificagGes habitacionais — Desempenho. Parte 1: Requisitos Gerais.

1.1.7.3. Quanto a seguranga durante a execug¢do dos servigos:

NR 06 — Equipamento de Protecdo Individual;
NR 09 — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais;
NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcdo;

ABNT NBR 7678:1983 — Seguranca na execucdo de obras e servigos de construgao.

1.1.7.4. Quanto a sustentabilidade:

Lei n. 11.762, de 12.08.2008, que fixa o limite maximo de chumbo permitido na fabricacdo de
tintas imobilidrias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares e da outras
providéncias;

Resolu¢do Conama n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcdo civil;

Resolugdo Conama n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 3 da Res. Conama n. 307/2002;

Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobilidrias, do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat — PBQP-H, Ministério das Cidades.

1.1.7.5. Quanto a gestdo de reformas:

® NBR 16280:2024 — Reforma em edificagdes: Sistema de gestao de reformas — Requisitos.

1.1.8. Requisitos Técnicos

1.1.8.1. O detalhamento dos requisitos técnicos esta disponibilizado no Memorial Descritivo e
Caderno de Encargos.

Acompanhamento por profissional habilitado: engenheiro civil ou arquiteto, com formagdo
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, para servicos relacionados aos projetos
arquitetonico e de instalagdes hidrossanitarias e, engenheiro eletricista, com formagdo plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea, para servicos
relacionados aos projetos elétrico, de cabeamento estruturado e sonorizagdo: pretende-se que
a execuc¢do dos servicos seja realizada dentro dos requisitos das normas técnicas vigentes para
a garantia da qualidade e durabilidade;

Comprovacao das referéncias dos produtos que serdo utilizados: a utilizagdo de materiais com
as especificagbes minimas tem por objetivo manter a qualidade do projeto esperada e
assegurar que as ofertas sejam de padrao igual ou superior as especificadas;

Comprovacdo de licenca de funcionamento da empresa responsavel pelo transporte e
destinagdo final dos residuos, bem como autorizagdo emitida pela municipalidade do local para
a disposicdo dos residuos: objetiva-se que o transporte e o descarte dos materiais sejam
executados em atendimento as normas ambientais vigentes;

Comprovacdo de capacidade técnica através de atestados: um ou mais atestados de
capacidade técnica, emitidos em favor do proponente, fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, os quais comprovem o desempenho de atividade compativel com o
objeto do Termo de Referéncia;

Considerando a estrutura minima de profissionais e equipamentos demandada para a
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contratacgdo, o objeto é incompativel com a natureza profissional de pessoa fisica.

1.1.8.2. A critério da Administracdo, podem ser suspensos os trabalhos em caso de impossibilidade
da execucdo dos servicos, face aos prazos eleitorais e/ou administrativos.

1.1.8.3. O regime de execugdo contratual serda o de empreitada por prego unitario, conforme
especificagbes do Termo de Referéncia e documentos abaixo relacionados:

1.1.8.3.1. Projeto Arquiteténico — P.ARQ. (24 pranchas):
a) Planta Técnica (P. 01/24);

b) Layout (P. 02/24);

c) Demoli¢Bes e Retiradas (P. 03 a 05/24);

d) Construir e Instalar (P. 06/24);

e) Forro (P. 07/24);

f) Divisorias (P. 08 e 09/24);

g) Luminotécnico (P. 10/24);

h) Pisos e Revestimentos (P. 11 a 14/24);

i) Patologia e Pintura (Prancha 15/24;)

j) Cobertura (Pranchas 16 a 21/24);

k) Escada Metalica (Prancha 22/24);

) Sanitario PCD (Pranchas 23 a 24/24);

1.1.8.3.2. Projeto de Mobiliario (7 pranchas);

1.1.8.3.3. Projeto Hidrossanitario (1 prancha);
1.1.8.3.4. Projeto de Subestagdo (7 pranchas);
1.1.8.3.5. Projeto Elétrico (10 pranchas);

1.1.8.3.6. Projeto de Climatizagdo (4 pranchas);
1.1.8.3.7. Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV (2 pranchas);
1.1.8.3.8. Projeto do Sistema de Prevencgdo contra Descargas Atmosféricas (2 pranchas);
1.1.8.3.9. Memorial Descritivo e Caderno de Encargos;
1.1.8.3.10. Planilha de Or¢camento Geral;

1.1.8.3.11. Cronograma Fisico-Financeiro.

PARAGRAFO UNICO

A prestacdo dos servicos obedecerad ao estipulado neste Contrato, bem como as disposi¢cdes do
Pregdo n. 90038/2025,de _ / / , além das obriga¢des assumidas na proposta apresentada pela
Contratada em __ / / , por meio do Sistema COMPRAS.GOV.BR, e dirigida ao Contratante,
contendo o preco do objeto que, independentemente de transcricdo, fazem parte integrante e
complementar dos servigos deste Contrato, no que ndo o contrariem.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1. A Contratante pagara a Contratada, pela prestacdo dos servicos objeto deste Contrato,
descritos na subcldusula 1.1, ovalorde RS ___ ().

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

3.1. O prazo de execugdo do objeto descrito na Clausula Primeira é de, no maximo, 6 (seis) meses,
contados do recebimento, pela Contratada, deste instrumento, devidamente assinado pelo representante
do TRE-SC.
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3.2. O presente Contrato terd vigéncia da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do
objeto contratado pela unidade responsavel.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERACAO

4.1. O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n. 14.133/2021, desde
que haja interesse do Contratante, com a apresentacao das devidas justificativas.

4.2. Ao longo da execugdo do Contrato, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitdrios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagGes:

a) para itens que ja constam do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;

b) para itens novos existentes no Sinapi, os custos corresponderdo aqueles relativos aos das
medianas constantes daquele sistema para a regido no periodo do orgamento base da licitacdo, aplicado
sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao orcamento estimado do
Contratante;

c) para os itens novos ndo constantes no Sinapi, os custos decorrerdo de pesquisa de pre¢os com 3
(trés) fornecedores, se possivel, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa
em relagdo ao orcamento estimado do Contratante;

d) somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitdrios ultrapassar os respectivos custos nos
termos dos critérios ora definidos.

4.3. Conforme art. 128 da Lei n. 14.133/2021, a diferenga percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de
aditamentos que modifiquem as planilhas orcamentdrias

4.4, Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a
titulo de despesas administrativas ndo serd automaticamente alterado em proporgao aquele. O custo com
despesas administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisdao do Cronograma Fisico-
Financeiro que demonstre inequivocamente que as alteragdes promovidas implicam alteragdo na duracao
dos servigos.

4.5. Em caso de antecipa¢do do prazo de execucdo em relagdo ao previsto no cronograma, as
despesas administrativas serdo pagas na proporgdo do numero de dias realizados, aferidos por meio do
registro da presenca do responsavel técnico no Diario de Obras. No caso de atraso na execugdo, por
responsabilidade da Contratada, ndao caberd qualquer complementacdo dos valores de despesas
administrativas.

4.6. A Administragdo, previamente a lavratura do termo aditivo, consultarad o Sicaf; o Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica — CNJ; o Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS; o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP; o Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal —
Cadin; bem com verificara a regularidade fiscal, social e trabalhista da empresa.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera feito em favor do licitante vencedor, mediante depdsito bancario, apds o
cumprimento das obriga¢des contratuais e a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, desde que n3o haja fator
impeditivo imputavel a empresa.

5.1.1. As despesas administrativas serdo medidas e pagas por més, proporcionalmente ao
percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser
adotada seguira a seguinte férmula:

> valores itens executados no periodo de medicdo*

> valores itens da planilha*

*Exceto o préprio item Despesas Administrativas

a) no caso de antecipac¢do do prazo previsto no cronograma, o valor estimado serd integralmente
pago a Contratada. No caso de atraso na execug¢do do cronograma, por responsabilidade da Contratada,
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nao cabera qualquer complementagdo dos valores de despesas administrativas;

b) caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a
titulo de despesas administrativas ndo sera automaticamente alterado em propor¢ao aquele. O custo com
despesas administrativas, nessas circunstancias, sé pode ser modificado apds revisdo do Cronograma Fisico-
Financeiro que demonstre inequivocamente que as altera¢bes promovidas implicam em alteracdo na
duragdo dos servigos.

5.1.2. Preliminarmente a emissdo da fatura, a Contratada encaminhara a medi¢do dos servigos
realizados a Fiscalizacdo, a qual, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, realizard a conferéncia e autorizard
o faturamento.

5.1.3. As Notas Fiscais/Faturas serdo emitidas e entregues aos Gestores do Contrato apds
autorizacdo de faturamento, e deverdo conter a discriminagdo e os quantitativos dos materiais instalados e
servicos realizados. Deverdo, ainda, estar acompanhadas de documentagdo comprobatdria do ultimo
recolhimento dos encargos sociais efetuados pela Contratada, com a relagdo nominal dos empregados
beneficidrios e a certiddo negativa de débitos trabalhistas emitida na data da emissdo da Nota Fiscal do
respectivo pagamento.

5.1.4. A autorizacdo para faturamento fica condicionada a emissdo do termo de recebimento
definitivo dos servicos pela gestdao do contrato.

5.1.5. Os Gestores do Contrato somente atestardo a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando
cumpridas, pela Contratada, todas as condi¢Ges pactuadas.

5.1.6. O recebimento provisério sera realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em
até 10 (dez) dias, apds a comunicagdo da Contratada sobre a conclusdo dos servigos, desde que haja aceite
da fiscalizagdo, conforme art. 140, inciso |, “a”, da Lei n. 14.133/2021.

5.1.7. De posse do Relatdrio de Recebimento Provisério, a Contratada terd prazo de até 10 (dez)
dias uUteis para o atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizagdo, referentes a defeitos e imperfeigdes
que porventura venham a ser verificados.

5.1.8. O Recebimento Definitivo sera efetuado mediante termo circunstanciado, em conformidade
com o art. 140, inciso |, “b”, da Lei n. 14.133/2021, somente apds o saneamento de todas as irregularidades
apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio, em até 5 (cinco) dias uteis contados a partir da
comunicacdo da Contratada sobre a conclusdo dos servicos, observado o disposto no art. 119 do
mencionado diploma legal.

5.1.9. Os recebimentos provisério ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.1.10. O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento serd de 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que |he for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corre¢cdo monetaria.

5.3. E condig3o para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a consulta: ao Sicaf; ao
Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica — CNJ; ao Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS; ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP; bem como a verificagdo da regularidade fiscal, social e trabalhista da
empresa.

5.4. Nos termos do § 42 do art. 6° da Instrugdo Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, o
TRE-SC efetuara consulta ao Portal do Simples Nacional para fins de verificacdo da condi¢cdo da empresa de
optante pelo Simples Nacional. Caso ndo seja esse o regime de tributacdo utilizado em suas relagdes
comerciais, serdo retidos pelo TRE-SC os encargos tributarios atribuidos a empresas ndo optantes.

5.5. Se ocorrerem atrasos de pagamento provocado exclusivamente pela Administragdo, o valor
devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

EM=NxVPxI
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Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

| = indice de atualiza¢o financeira:

I =6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I =0,0001644.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo a conta do Programa de Trabalho
02.122.0033.20GP.0042 — Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa no Estado de SC, Natureza da
Despesa 3.3.90.39, Elemento de Despesa — Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica, Subitem 16 —
Manutencdo e Conservagao de Bens Imdveis.

CLAUSULA SETIMA — DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Para atender as despesas decorrentes do presente Contrato, foi emitida a Nota de Empenho n.
2025NE0O00 ,em_ [ /] , ho valor de RS ( ).

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢des, no pre¢o e no prazo
estabelecidos nas Clausulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover, por meio da Equipe Gestora abaixo designada, sob a coordenagdo do Gestor da
Contratacdo, a gestdo e a fiscalizagdo do Contrato, em conformidade com o art. 117 da Lei n. 14.133/2021:

Titular ou substituto das unidades

Gestor da contratacdo Secdo de Engenharia e Arquitetura

Fiscal técnico Secdo de Engenharia e Arquitetura

Secdo de Gerenciamento de Contratacgdes

Sec¢do de Preparagdao de Pagamentos e Analise Tributaria

Fiscais administrativos

8.1.2.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo da contratagdo consistem na verificagao,
pelo Contratante, da conformidade da execucdo do objeto contratado, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento pelo licitante vencedor.

8.1.2.2. Ao Gestor, fica assegurado o direito de:
a) exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes constantes do Termo de Referéncia; e

b) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para
sua retirada.

8.1.2.3. O acompanhamento de que trata a subcldusula 8.1.2.1 ndo exime a Contratada de
quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no
decorrer ou depois da execugdo do objeto deste Contrato.

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo no prazo fixado na subcldusula 5.1.8.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada ficard obrigada a:

9.1.1. executar o objeto proposto nas condi¢des estipuladas no Termo de Referéncia do Edital do
Pregdo n. 90038/2025 e em sua proposta;

(Caso seja contratado consércio de empresas)

9.1.1.1. todos os integrantes responderdo solidariamente pelos atos praticados em consdrcio;
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9.1.2. apresentar, a Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRE-SC (SEEA), os documentos abaixo
relacionados em até 15 (quinze) dias apdés o recebimento do contrato devidamente assinado pelo
representante do Contratante:

9.1.2.1. declaragdo formal de disponibilidade do profissional que se responsabilizard pelo servico
contratado;

9.1.2.2. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, devidamente registrada no Crea-SC ou CAU-SC, de execug¢do dos servigos contratados;

9.1.2.3. relagdo dos profissionais que atuardo no local dos servicos, com a comprovagdo de
experiéncia por meio de Carteira de Trabalho e Atestado de Saude Ocupacional;

9.1.2.4. comprovagdes de habilitacdo para trabalho em altura conforme a NR-35, para os
funciondarios que trabalhardo em alturas maiores que 2 metros (cobertura, forro de gesso, pintura interna);

9.1.2.5. comprovagdo de licengca de funcionamento da empresa responsdvel pelo transporte e
destinagdo de residuos, bem como autorizagdo emitida pela municipalidade local para a disposicdo destes
residuos;

9.1.2.6. participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos
servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada pela SEEA no local onde
serdo realizados os servicos;

9.1.2.7. providenciar placa de obra que deverd ser afixada em local visivel, de acordo com as
exigéncias do Crea-SC ou CAU-SC, devendo ser executada de acordo com modelo apresentado no Memorial
Descritivo e Caderno de Encargos, respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do
TRE-SC;

9.1.2.8. a Contratada poderd apresentar novo cronograma fisico para execucdo dos servigos
contratados de acordo com o seu planejamento, mantidos os percentuais de desembolso mensal previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao Termo de Referéncia, o qual deve ser elaborado
preferencialmente pelo método PERT / CPM.

9.1.2.8.1. caso entenda necessario, em razao do periodo de inicio dos servicos, a Contratada
podera alterar a programacdo da execucdo dos servicos de forma a adequd-la em razdo de suas novas
previsdes, devendo submeter a aprovacdo do Contratante.

9.1.3. iniciar os servigos em até 10 (dez) dias, contados da aprovacdo, pela SEEA, dos documentos e
disposi¢Oes relacionados no subitem 9.1.2;

9.1.3.1. os servigos serdo realizados no imovel que abriga os Cartérios da 292 e 842 Zonas Eleitorais
e o Arquivo Central, localizado na Av. Acioni Souza Filho (Beira-Mar de Sado José), esquina com Rua Luiz
Fagundes, Praia Comprida, Sdo José/SC.

9.1.4. executar os servicos no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados do efetivo inicio dos
Servigos;

9.1.4.1. os servigos deverdao ocorrer, preferencialmente, nos dias Uteis, de segunda a sexta-feira,
das 7 as 17 horas, ou, excepcionalmente, em dias ndo Uteis, mediante autorizagdo e acompanhamento do
gestor do contrato;

9.1.4.2. todos os servicos deverdo ser agendados com antecedéncia, especialmente os que causem
interrupcdo do fornecimento de agua, energia elétrica e rede légica/internet, pois as atividades no prédio
ndo poderdo ser interrompidas;

9.1.4.3. fornecer relatorio didrio dos servigos (didrio de obras), com folhas numeradas e assinadas
pelas partes, onde serdo feitas as anotagOes diarias sobre o andamento dos servigos tais como: indicagdes
técnicas, inicio e término das etapas, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupgdes dos
servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de materiais com a quantidade e
qualidade de acordo com o projeto e a proposta, nimero de funciondrios trabalhando, condicGes
climaticas.

9.1.4.3.1. o didrio de obras deverd ser assinado diariamente pelo responsdvel técnico da
Contratada e pelo fiscal técnico;

9.1.4.4. fornecer antecipadamente ao gestor, mantendo atualizada, relagdo nominal de todos os
funciondrios envolvidos diretamente na execucdo dos servicos contratados, informando os respectivos
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numeros de CPF.

9.1.5. todas as medidas e cotas apresentadas nos projetos sdo indicativas, devendo ser
confirmadas no local;

9.1.6. refazer o servico no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, se constatada qualquer
irregularidade no recebimento provisdrio;

9.1.6.1. estando em mora a Contratada, o prazo para substituicdo dos produtos e/ou refazimento
do servigo ndo interrompera a multa por atraso prevista neste Contrato;

9.1.6.2. correrdo a conta da Contratada todas as despesas decorrentes da substituicdo do produto
e/ou refazimento do servico.

9.1.7. fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessdrios a perfeita execucdo
dos servigos;

9.1.8. prestar garantia dos servigcos pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, com excegdo de
servigos de pintura em alvenaria, cuja garantia serd de 3 (trés) anos;

9.1.8.1. é obrigacdo da Contratada a reparagdo dos vicios e dos defeitos verificados dentro do
prazo de garantia dos servicos, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 119 da Lei n.
14.133/2021 e art. 12 da Lei n. 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9.1.9. assegurar que os empregados trabalhem uniformizados e com crachd de identificacdo
durante a realizagdo dos servigos;

9.1.10. empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢dao dos
servicos dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente ndo
mencionados, nem especificados ou ndo indicados em desenhos ou tabelas de acabamento ou listas de
materiais do projeto, mas imprescindiveis a sua completa e perfeita realiza¢do, responsabilizando-se pela
reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles necessarios
ao seu refazimento;

9.1.11. executar os servicos de acordo com as normas de seguranca do trabalho, adotando os
procedimentos necessarios para a seguranga dos trabalhadores, incluindo a utilizagdo obrigatdria dos
equipamentos de protecdo individual (EPI) e, quando necessario, equipamentos de protecdo coletiva (EPC),
em vista do risco que o servico oferece;

9.1.12. executar os servicos em conformidade com as recomendac¢des das normas da ABNT,
Inmetro e demais legislagcOes vigentes;

9.1.13. executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
utilizando inclusive mado de obra especializada, se necessaria, bem como manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a
protecdao ambiental, fazendo, inclusive, a remocado dos entulhos;

9.1.14. reportar ao Contratante, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades
que possam comprometer a execugdo dos servicos e o bom andamento das atividades;

9.1.15. recolher todo o material resultante das atividades, destinar corretamente os materiais
reciclaveis e realizar o descarte ecologicamente correto dos residuos ndo reciclaveis, obedecendo as
recomendacdes da Resolucdo Conama n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdao dos residuos da construgao civil e Resolugdo Conama n. 469, de 29.7.2015,
que altera o art. 32 da Res. Conama n. 307/2002;

9.1.16. responder pela guarda e preservagao de seus materiais e equipamentos durante todo o
servigo até a sua entrega;

9.1.17. servigos subcontratados de terceiros, no todo ou em parte, devem ser previamente
aprovados pelo TRE-SC;

9.1.18. responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com
os servigos e fornecimento contratados;

9.1.19. responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar
um ou mais dos empregados alocados na execugao dos servigos contratados, assim como pela indenizagdo
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que porventura dai se originar e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem;

9.1.20. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos
locais de execugdo dos servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servicos executados e
equipamentos empregados;

9.1.21. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdo da execugdo do contrato, sem que a fiscalizagdo ou acompanhamento efetuado pelo TRE-SC exclua
ou reduza essa responsabilidade;

9.1.22. proceder, ao final dos servigos, a limpeza e a remo¢dao do material desnecessario e
indesejavel;

9.1.23. assumir total responsabilidade pela execuc¢do de todos os servicos constantes do Contrato,
respondendo, ainda, pela perfei¢dao, seguranca, qualidade e solidez dos servigos executados;

9.1.24. proceder, sempre que necessario, a remog¢do e ao transporte dos mdveis, materiais e
equipamentos dos ambientes afetados pela execugdo dos servigos, bem como, ao final dos servicos, o
retorno aos locais adequados;

9.1.25. responsabilizar-se por toda a sinalizacdo, incluindo placas, cavaletes e faixas, de forma a
garantir uma eficiente divulgacdo dos transtornos e perigos dos servicos. A sinalizacdo devera indicar
eventuais areas de transito alternativo;

9.1.26. cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

9.1.27. ndo submeter trabalhadores a condi¢Ges degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.1.28. nao utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade, observada a legislacdo pertinente; e

9.1.29. ndo submeter o menor de 18 (dezoito) anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em
condi¢Ges perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.1.30. receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.1.31. responder solidariamente por atos e omissGes de eventual empresa subcontratada que
resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista;

9.1.32. zelar pelo patrimonio publico, bem como manter respeito para com os servidores,
visitantes e funcionarios de empresas que prestam servigos nas dependéncias do TRE-SC;

9.1.33. ndo ter em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area
encarregada da licitagdo (art. 22, VI, da Resolugdo CNJ n. 7/2005);

9.1.34. ndo ter vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.1.35. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

9.1.35.1. comprovar, sempre que solicitado pela gestdo contratual, a reserva de cargos a que se
refere a subclausula 9.1.35, com a indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas; e

9.1.36. manter, durante a vigéncia deste Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no Pregdo n. 90038/2025, devendo comunicar ao Contratante a superveniéncia de fato impeditivo
da manutencdo dessas condigdes.
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CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

e) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

f) prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

g) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n. 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel, pelas infragdes administrativas previstas na subcldusula 10.1,
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da Unido;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica Direta e
Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

10.2.1. A san¢do de adverténcia consiste em comunica¢do formal ao fornecedor que deu causa a
inexecucdo parcial do contrato, conforme previsto na alinea “a” da subcldusula 10.1.

10.2.1.1. A adverténcia retira do fornecedor a condi¢do de infrator primario, de modo que, em
caso de reincidéncia, sangdo mais severa podera lhe ser aplicada, devendo ser observado o disposto na
subcldusula 10.3.

10.2.2. A sanc¢do de multa tem natureza pecuniaria e poderd ser moratdria ou compensatoria,
observados os seguintes termos:

a) o atraso injustificado no cumprimento dos prazos estabelecidos neste Contrato sujeitara o
contratado, a juizo da Administracdo, a multa moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento), acrescidos
de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o valor da
parcela em atraso, e sua aplicagdo ndo dispensa a contratada do cumprimento da obrigacdo inadimplida;

b) a inexecu¢do parcial do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administracdo, a multa
compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

c) a inexecucdo total do objeto sujeitarda o contratado, a juizo da Administracdo, a multa
compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

10.2.2.1. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes
estabelecidas neste Contrato.

10.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, serd avaliada a possibilidade de aplicacdo da
conversdo da multa de mora para a compensatdria por inexecug¢do contratual.

10.2.2.3. A multa podera ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido
sancionado por este Tribunal apds decisdo transitada em julgado, observando-se o disposto na subclausula
10.3.

10.2.2.4. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sanc¢ées
previstas neste Contrato.
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10.2.2.5. A multa aplicada sera:

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administracdo e recolhida em definitivo ao
Erdrio, apds o transito em julgado da decisdo que a imp0os;

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;
c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;

d) descontada do valor da garantia prestada; ou

e) cobrada judicialmente.

10.2.3. A san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e
Indireta da Unido poderd ser aplicada pelas infracdes previstas na subclausula 10.1, “b” a “e”, pelos
seguintes prazos, de acordo com a infracdo cometida:

a) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo ou dar causa a inexecucdo total do contrato:
Prazo - 6 (seis) meses;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
Prazo - 1 (um) més; e

c) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado: Prazo - 2 (dois) meses.

10.2.4. A sancgdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao
Publica Direta e Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios podera ser aplicada pelas infracdes

“wn

previstas na subclausula 10.1, “f” a “j”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infragdo cometida:
a) prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato: Prazo - 3 (trés) anos;
b) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;

c) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro)
anos;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo: Prazo - 5 (cinco) anos;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n. 12.846, de 12 de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis)
anos.

10.2.5. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgdos de controle.

10.2.6. As sangdes previstas nas subcldusulas 10.2.3 e 10.2.4 poderdo ser majoradas em 10% (dez
por cento) para cada agravante, até o limite legal, em razéo de:

a) restar comprovado que o responsavel pela infracdo administrativa tenha registro de penalidade
aplicada no ambito do TRE-SC, por pratica de quaisquer das condutas tipificadas no presente Contrato, nos
12 (doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as
condicdOes do edital, quando for notéria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

c) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletronica ndo responder as diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo de contratagdo; ou

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficiario do
tratamento diferenciado concedido em legisla¢do especifica.

10.2.7. As penas previstas nas alineas “b” e “c” da subcldausula 10.2.3 poderdo ser reduzidas em
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50% (cinquenta por cento), uma Unica vez, apds a incidéncia das majoragGes previstas na subclausula
10.2.6, quando ndo tenha havido nenhum dano a Administracdo, em decorréncia de qualquer das seguintes
atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha
escusavel do fornecedor;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagdo que contenha vicios ou
omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde que
devidamente comprovado; ou

c) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que ndo atendeu as
exigéncias do edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento.

10.2.8. Quando a acdo ou omissdo do responsavel pela infracdo administrativa ensejar o
enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

10.2.9. A aplicagdo das sangdes previstas na subcldusula 10.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administragcdo Publica.

10.2.10. E admitida a reabilitagio do licitante ou do contratado sancionado, exigidos,
cumulativamente:

a) reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de
inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢cGes de reabilitagcdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos nesta subclausula.

“un

10.2.10.1. A sancgdo pelas infragGes previstas nas alineas “a” e “e” da subcldusula 10.2.4 exigira,
como condi¢do de reabilitagdo do fornecedor sancionado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

10.3. Restard afastada a reincidéncia apds transcorrido 1 (um) ano entre a data do transito em
julgado da decisao que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infragao.

10.4. O responsavel pela infragdo serd intimado para apresentacdo de defesa e especificacdo de
provas que pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis contados do recebimento da
intimagao.

10.4.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensdveis pela autoridade competente ou pela Comissdao de Apuracdo de
Responsabilidade, o infrator podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao.

10.4.2. Serdo indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragdo de
Responsabilidade, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatdrias ou intempestivas.

10.5. A sancdo estabelecida na subcldusula 10.2.4 é de competéncia do Presidente do TRE-SC.

10.6. Da aplicagdo das sangdes previstas nas subclausulas 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

10.6.1. O recurso de que trata da subclausula 10.6 sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com
sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.7. Da aplicacdo da sancdo prevista na subcldusula 10.2.4 caberda apenas pedido de
reconsideragdo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO

11.1. O contrato podera ser extinto nos termos da Lei n. 14.133/2021.

11.2. Nos casos de extingdo, previstos nos incisos I, Il e IX art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sujeita-se
a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos das alineas "b" ou “c” da subclausula 10.2.2,
sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo das penalidades previstas nas subclausulas 10.2.3 e 10.2.4,
quando couber.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE

12.1. Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apds 1 (um) ano, com data-base
vinculada a data do orcamento estimado (16/09/2025), utilizando-se, para o célculo, o indice Nacional de
Custo da Construgdo - INCC publicado na ocasido, ou, na hipdtese de extingdo deste indice, utilizar-se-a o
que venha a substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

13.1. E vedada as partes a utilizac3o, para finalidade distinta daquela do objeto da contratac3o, de
todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execug¢do contratual, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

13.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagGes — em
especial dos dados pessoais e dos dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informagGes a outras empresas ou
pessoas, salvo se decorrentes de obriga¢Oes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento
contratual.

13.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da execugao
contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protec¢do de Dados.

13.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, o Contratante, em razdo da
execuc¢do do servico objeto deste Contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes e/ou
empregados da Contratada, tais como numero do CPF e do RG e enderecos eletrénico e residencial, os
quais receberdo tratamento conforme a legislagdo, para o cumprimento das atribui¢cGes do Contratante.

13.5. A Contratada declara que tem ciéncia dos termos da Lei Geral de Prote¢do de Dados e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de
proteger os dados pessoais repassados pelo Contratante.

13.6. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Contratante, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente relacionado a acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situa¢des acidentais ou
ilicitas de destruicdo, perda, alteragcdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Prote¢do de Dados.

13.7. A Contratada é responsavel, no término do presente contrato, pela devolugdo dos dados ao
Contratante ou pela sua eliminacdo, quando for o caso, ndo devendo armazena-los ou repassa-los a
terceiros, salvo nas hipéteses de obrigacdo legal ou contratualmente previstas, devendo, em todo caso,
observar os preceitos da Lei Geral de Prote¢do de Dados.

13.8. Quando for caso de eliminagdo dos dados, a Contratada devera informar ao Contratante a
realizacdo do procedimento e a metodologia empregada, para confirmar a destinagdo das informagdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

(Condicionada a ocorréncia da hipdtese do subitem 20.1, “b”, do edital)
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14.1. Para fiel cumprimento das obrigacGes assumidas, a Contratada prestou garantia no valor de
RS ( ), na modalidade
caucdo em dinheiro OU caucdo em titulos da divida publica OU seguro-garantia OU fianca bancdria OU
titulo de capitalizacdo.

14.1.1. A garantia deverd ter validade a partir do inicio dos servigos e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacgao.

14.1.2. A garantia assegurar o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

d) obrigagGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

14.2. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

14.3. A Contratada obriga-se a apresentar nova garantia, conforme o caso, em até 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, antes do seu vencimento ou apés a redugao
do seu valor em razdo de aplicagdo de qualquer penalidade ou, ainda, apds a assinatura de termo aditivo
decorrente de acréscimo do objeto contratado ou de repactuagdo que implique na elevagdo do valor
ajustado, mantendo-se o percentual estabelecido no subitem 20.1 do edital do Pregdo n. 90038/2025.

14.4. A garantia sera considerada extinta:

a) com a devolucdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

b) com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto na subclausula 14.1.1, que
poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAGAO

15.1. Incumbird ao Contratante providenciar, a sua conta, a publicagdo deste Contrato e de todos
os Termos Aditivos a ele referentes, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, no prazo previsto
pela Lein. 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES FINAIS
16.1. Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, serd competente o Juizo Federal da
Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado
conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes abaixo, dele sendo extraidas as copias necessarias
para a sua publicacdo e execugdo.

Florianépolis, de de 2025.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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PREGAO N. 90038/2025

ANEXO |

RELACAO DE ITENS

Arquivo Central.

ITEM DESCRICAO RESUMIDA VALOR ESTIMADO
Servico de reforma do imdvel de propriedade do TRE-SC em S30 José/SC,
1 onde estdo localizados os Cartdrios da 292 e 842 Zonas Eleitorais e o 1.142.919,24

Observagdo: Demais especificagdes conforme Termo de Referéncia.

Pregdo n. 90038/2025 - TRE-SC

Pagina 44 de 44




		2025-10-27T18:03:22-0200




