PAE n° 18.415/2025, Pag. n° 26

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

TERMO DE REFERENCIA

1 Defini¢ao do Objeto

Contratacdo do servico de assinatura de licencas anuais do software Autocad LT 2025 para a
elaboracdo de projetos arquiteténicos e complementares.

2 Fundamentacao da Contratagao

Softwares CAD (“Computer Aided-Design” ou “Projeto Auxiliado por Computador”) sdo ferramentas
computacionais utilizadas por arquitetos, engenheiros e projetistas com a finalidade de criar e
representar, virtualmente, os mais diversos ambientes e estruturas, durante a fase de projeto. Os
maiores beneficios do uso do CAD é a otimizac¢do do processo de elaboracdo de projetos e a liberdade
de visualizacdo e composicao das representacdes graficas.

As SecOes de Engenharia e Arquitetura (SEEA) e de Manutencdo Predial (SEMP) da Coordenadoria de
Infraestrutura do TRE-SC utiliza hd anos o software AutoCAD, da Autodesk, para a elaboracdo de
projetos de engenharia e arquitetura, sendo esta sua principal ferramenta de trabalho, o que justifica
esta contratagao.

3 Descri¢ao da Solugao

Contratacdo de servico de assinatura do AutoCAD LT 2025 pelo periodo de 12 meses, na modalidade de
subscricdo das licencas, podendo ser prorrogado até o limite decenal, nos termos do art. 107 da Lei n.
14.133/2021, com as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

Assinatura anual por usudrio do “AutoCAD LT 2025 commercial new single-user”. Inclusos:
® suporte técnico especializado para: instalagao da licenca, duvidas no painel da Autodesk, troca
de administrador da licenca e problemas técnicos de funcionamento da licenca de um modo
geral.
o idioma do software: a ser definido no momento da instalacdo da licenca.

As licencas devem receber todos os avisos de atualizacdo de versdo no periodo em que a assinatura
estiver em vigor.
3.1 Estudo Técnico Preliminar

Para analisar a viabilidade, a estratégia e os riscos desta contratagdo foram realizados Estudos Técnicos
Preliminares, disponiveis no PAE n. 18.415/2025.
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3.2 Marcas e Modelos / Cédigos de Referéncia

Marca: Autodesk

Modelo/versdo: “AutoCAD LT 2025 commercial new single-user”

Cadigo de referéncia:
https://www.autodesk.com/br/products/autocad-It/overview?term=3-YEAR&tab=subscription&plc=AC
DLT

3.3 Cadigo SIASG

27.472 e 27.464.

4 Requisitos da Contratagao

Requisitos Funcionais

e Leitura e edigdo de arquivos nativos de terminacdo DWG.
e Desenho 2D de projetos arquiteténicos e complementares.
e Compatibilidade com outros softwares de projeto.

Requisitos Nao Funcionais

e Idioma Inglés ou Portugués.
Requisitos Externos

e N3do se aplica a esta contratacao.
5 Modelo de Execu¢ao do Objeto
5.1. Prazos

O prazo de fornecimento de licencas do software deve ser de, no maximo, 5 (cinco) dias contados do
recebimento do respectivo contrato devidamente assinado pelo representante do TRE-SC.

5.2. Local de entrega ou presta¢ao dos servigos

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na Rua Esteves Junior, n2 68, Centro — Floriandpolis/SC.

5.3. Recebimento provisorio e definitivo


https://www.autodesk.com/br/products/autocad-lt/overview?term=3-YEAR&tab=subscription&plc=ACDLT
https://www.autodesk.com/br/products/autocad-lt/overview?term=3-YEAR&tab=subscription&plc=ACDLT
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a) O recebimento provisério ocorrerd na data de entrega do objeto contratado;

b) o recebimento definitivo dar-se-a4 em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento provisério do objeto, exceto
se houver atraso motivado pela Contratada, hipdtese em que o prazo tera seu inicio contado a partir do
saneamento de todas as pendéncias.

5.4. Pagamento

O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

5.5. Garantia do objeto

Apds o recebimento definitivo, se constatados problemas no funcionamento das licengas do software dentro do
periodo de garantia legal, o fornecedor sera acionado para prover correcgoes.

5.6. Vigéncia da contratagao

A contratacdo de servico de assinatura do AutoCAD LT 2025 tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o
término da vigéncia de 12 (doze) meses da subscricdo das licengas, podendo ser prorrogado até o limite
decenal, nos termos do art. 107 da Lei n. 14.133/2021.

5.7. Obriga¢Oes da Contratante

5.7.1. Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condicBes, preco e prazo estabelecidos nesta
contratacdo, e vinculados a entrega dos produtos e servicos pela empresa Contratada, a partir da aprovagao
pelo Contratante.

5.7.2. Promover, por meio da equipe designada no subitem 6.2, a gestdo do Contrato, em conformidade com o
art. 117 da Lei n. 14.133/2021, e efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto.

5.7.3. Emitir pareceres no processo administrativo referente a entrega dos produtos, em especial quanto a
aplicagdo de sangdes e alteragdes contratuais.

5.7.4. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢cdes de habilitagdo exigidas nessa
contratagao.

5.8. Obrigac¢6es da Contratada
5.8.1. Executar o objeto nas condi¢Ges estipuladas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

5.8.2. Entregar os produtos na Sec¢do de Gestdo de Conteudo WEB do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, situada no 22 andar do Ed. Sede, localizado a Rua Esteves Junior, 68, Centro, Floriandpolis/SC, em dia
util, das 13 as 19 horas, sem que isso implique acréscimo no prego constante da proposta;

5.8.2.1. fornecer as licengas do software no prazo de, no maximo, 5 (cinco) dias, contados do recebimento do
contrato devidamente assinado pelo representante do TRE-SC.
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5.8.3. Fornecer os produtos com todos os seus componentes originais e atualizados, além de seu manual de
instalacdo/operacdo, caso exista.

5.8.4. Substituir, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir do recebimento da notificacdo
emitida pelo TRE-SC, o produto entregue no qual for constatada qualquer irregularidade.

5.8.5 Estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituicdo dos produtos de que trata o subitem
anterior ndo interrompera a multa por atraso prevista na licitagao.

5.8.6. Em caso de substituicdo de produto, correrdo a conta da contratada as despesas decorrentes da
devolugdo e da nova entrega.

5.8.7. Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do certame

5.8.8. Manter durante a execucdo desta contratacdo todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo.

5.9. Transferéncia de conhecimento

N3o se aplica a esta contratagao.

5.10. Direitos autorais

N3do se aplica a esta contratagao.

5.11. Qualificacdo técnica ou formagao dos profissionais envolvidos na execu¢ao

N3o se aplica a esta contratacdo.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. Gestor de contrato
6.1.1. As atividades de gestdo contratual compreendem:
a) coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;

b) acompanhar os registros realizados pela fiscalizagdo do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

¢) acompanhar a manutengao das condi¢des de habilitagdo da Contratada, para fins de empenho de despesa e
de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais;

d) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento
deverd conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacGes contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao;
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e) coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente as unidades
competentes, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao
pagamento, a eventual aplicacdo de sanc¢des e a extingdo dos contratos, entre outros;

f) elaborar o relatério final com informacgdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao,
com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato;

g) coordenar a atualizacdo continua do relatdério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio da
fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;

h) emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelas fiscalizagdes técnica, administrativa e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes conforme disposto em
regulamento;

i) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais; e

j) tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo
de sangodes.

6.1.2. As atividades de fiscalizagdo técnica do contrato compreendem:
a) prestar apoio técnico e operacional a gestdo do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias;

b) anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato,
com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

¢) emitir notificages para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a
defini¢do de prazo para a correcgdo;

d) informar a gestdo do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

e) comunicar imediatamente a gestdo do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas estabelecidas;

f) fiscalizar a execucdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar
os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas
para o pagamento e, apods o ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar a gestdo do contrato
para ratificagdo;

g) comunicar a gestdo do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual;

h) participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com a
fiscalizagdo administrativa e com a setorial;

i) auxiliar a gestdo do contrato com as informagGes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da
avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado; e

j) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.1.3. As atividades de fiscalizagdo administrativa do contrato compreendem:
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a) prestar apoio técnico e operacional a gestdo do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao
controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

b) verificar a manutencdo das condi¢cbes de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuicGes fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

d) atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigacGes
contratuais e reportar a gestdao do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

e) participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com a
fiscalizagdo técnica e com a setorial;

f) auxiliar a gestdo do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatdrio da
avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado; e

g) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

6.1.4. Cabera a fiscalizacdo setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto exercer as atribuicdes de que tratam os subitens 6.1.2 e 6.1.3.

6.2. Gestao e fiscalizagao

Titular ou substituto das unidades

Gestor da contratagao Secdo de Gestdo do Contetido WEB
Fiscal técnico Secdo de Gestdo do Contetido WEB
Fiscais administrativos Sec¢do de Gerenciamento de Contratagdes

Secdo de Preparagao de Pagamentos e Andlise Tributdria

Fiscal setorial Sec¢do de Engenharia e Arquitetura

6.3. Instrumentos Formais

A contratagdo sera formalizada por meio de contrato.

6.4. Acompanhamento do Contrato

Cabera ao servidor titular da fungdo de Chefe da Se¢do de Gestdo do Contelido WEB, ou seu substituto, ou seu
superior imediato, efetuar o recebimento provisdrio e definitivo do objeto.

6.5. Alocagao de riscos

Ndo se aplica a esta contratacao.
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7. Critérios de medicao e de pagamento

O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

8. Reajuste ou repactuagao

Os precos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apds 1 (um) ano, com data-base vinculada a data do
orcamento estimado, utilizando-se, para o calculo, o indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, publicado
na ocasido, ou, na hipdtese de extingdo deste indice, utilizar-se-a o que venha a substitui-lo.

9. Forma e critérios de sele¢do do fornecedor

9.1. Parcelamento e adjudicagdo

N3do existe a possibilidade de parcelamento do objeto. A adjudicagdo sera por item.

9.2. Selegao do fornecedor

O fornecedor sera selecionado conforme a existéncia de regularidade da empresa, bem como a disponibilidade
e o interesse em fornecer o produto, nas condi¢Ges estipuladas pelo contratante. O Tribunal utilizara critérios
com o objetivo de adquirir a proposta mais vantajosa, respeitando o principio da isonomia entre os licitantes.

9.2.1. Critérios de habilitagdo

Ndo ha requisitos especificos de qualificacdo técnica ou econémico-financeira.

9.2.2. Critérios de preferéncia e de desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislacdo em vigor, em especial a Lei Complementar
n. 123/2006.

9.2.3. Modalidade de licitagao e critério de julgamento

O objeto pretendido é servico comum, oferecido por diversos fornecedores no mercado, apresentando
caracteristicas padronizadas e usuais, o que justifica, portanto, a utilizacdo da modalidade “Pregdo” e o critério
de julgamento de “Menor Prec¢o”.

10. Estimativas do valor da contratacdo

| Item | Descri¢do resumida | Quant. | Valor unitario Valor total
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Assinatura anual por usudrio do “AutoCAD LT
2025 commercial new single-user”.

12 RS 1.985,00

RS 23.820,00

VALOR ESTIMADO TOTAL

R$ 23.820,00

11. Alinhamento da contratagdo

11.1. Plano de Contratagdes Anual

Anexo Il.
Item 31 do Plano de Contratagdes Anual.

11.2. Plano de Logistica Sustentavel

Ndo ha impacto ambiental gerado por esta contratagao.

11.3. Outros instrumentos

Ndo se aplica a esta contratacao.

12. Adequagao orgcamentdria

Item Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

Valor

1 02.122.033.20GP.0042

3.3.90.40

RS 23.820,00

Total

R$ 23.820,00

13. Descumprimento contratual e penalidades

13.1. Nos termos da Portaria P n. 39/2023, o
administrativamente pelas seguintes infra¢des:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

licitante ou o contratado sera responsabilizado

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos

servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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f) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou ndo
entregar a documentac¢do exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execuc¢do do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao responsavel, pelas infragdes administrativas previstas no subitem 13.1, as seguintes
sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
c¢) impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta da Unido;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios.

13.2.1. A sanc¢do de adverténcia consiste em comunica¢do formal ao fornecedor que deu causa a inexecucgdo
parcial do contrato, conforme previsto na alinea “a” do subitem 13.1.

13.2.1.1. A adverténcia retira do fornecedor a condi¢do de infrator primario, de modo que, em caso de
reincidéncia, sangdo mais severa podera |he ser aplicada, devendo ser observado o disposto no subitem 13.3.

13.2.2. A san¢do de multa tem natureza pecunidria e poderd ser moratdria ou compensatdria, observados os
seguintes termos:

a) o atraso injustificado no cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia sujeitara o
contratado, a juizo da Administra¢do, a multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento), acrescida de
0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o valor da parcela em
atraso, e sua aplicagdo ndo dispensa a contratada do cumprimento da obriga¢do inadimplida;

b) a inexecugdo parcial do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administragdo, a multa compensatéria de
10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

c) a inexecugdo total do objeto sujeitarad o contratado, a juizo da Administragdo, a multa compensatéria de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

13.2.2.1. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancGes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

13.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, sera avaliada a possibilidade de aplicagdo da conversdo da
multa de mora para a compensatdria por inexecug¢do contratual.

13.2.2.3. A multa podera ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido sancionado
por este Tribunal apds decisdo transitada em julgado, observando-se o disposto no subitem 13.3.
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13.2.2.4. A aplicagdao de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatdria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Termo
de Referéncia.

13.2.2.5. A multa aplicada sera:

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administracdo e recolhida em definitivo ao Erdrio, apds o
transito em julgado da decisdo que a imp0s;

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;
c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;

d) descontada do valor da garantia prestada; ou

e) cobrada judicialmente.

13.2.3. A san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da Unido
podera ser aplicada pelas infragGes previstas no subitem 13.1, “b” a “g”, pelos seguintes prazos, de acordo com a
infracdo cometida:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo ou dar causa a inexecugdo total do contrato: Prazo - 6 (seis) meses;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: prazo - 1 (um) més;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: prazo - 1 (um)
meés;
d) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou ndo

entregar a documentacao exigida para a contrata¢gdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta: Prazo - 2 (dois) meses;

e) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: Prazo - 2
(dois) meses.

13.2.4. A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica Direta e
Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios podera ser aplicada pelas infragdes previstas no
subitem 13.1, “h” a “I”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infragdo cometida:

a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execuc¢do do contrato: Prazo - 3 (trés) anos;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Prazo - 5 (cinco) anos;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos.
13.2.5. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos
de controle.

13.2.6. As sang0es previstas nos subitens 13.2.3 e 13.2.4 poderdo ser majoradas em 10% (dez por cento) para
cada agravante, até o limite legal, em razdo de:

a) restar comprovado que o responsavel pela infragdo administrativa tenha registro de penalidade aplicada no
ambito do TRE-SC, por pratica de quaisquer das condutas tipificadas no presente Termo de Referéncia, nos 12
(doze) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual serd aplicada a penalidade;

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as condigGes do
edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

c) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletronica ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo de contratacdo; ou

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaragao falsa de que é beneficiario do tratamento
diferenciado concedido em legislagdo especifica.

13.2.7. As penas previstas nas alineas “b” a “e” do subitem 13.2.3 poderao ser reduzidas em 50% (cinquenta por
cento), uma Unica vez, apos a incidéncia das majoragdes previstas no subitem 13.2.6, quando ndo tenha havido
nenhum dano a Administragdo, em decorréncia de qualquer das seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha escusavel do
fornecedor;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagdo que contenha vicios ou omissdes
para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde que devidamente
comprovado; ou

c) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que ndo atendeu as exigéncias do
edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento.

13.2.8. Quando a ag¢do ou omissdo do responsavel pela infragdo administrativa ensejar o enquadramento de
concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

13.2.9. A aplicagdo das sangdes previstas no subitem 13.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica.

13.2.10. E admitida a reabilitagdo do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente:
a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste subitem.

“un

13.2.10.1. A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “a” e “e” do subitem 13.2.4 exigird, como condi¢do de
reabilitacdo do fornecedor sancionado, a implantacao ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.
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13.3. Restara afastada a reincidéncia apds transcorrido 1 (um) ano entre a data do transito em julgado da
decisdo que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infragao.

13.4. O responsavel pela infragcdo serd intimado para apresentacdo de defesa e especificacdo de provas que
pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento da intimagao.

13.4.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuracdo de Responsabilidade, o infrator
podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

13.4.2. Serdo indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissdao de Apuracao de Responsabilidade,
mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessdrias, protelatdrias ou intempestivas.

13.5. A sancdo estabelecida no subitem 13.2.4 é de competéncia do Presidente do TRE-SC.

13.6. Da aplicagdo das sangBes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 caberd recurso no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

13.6.1. O recurso de que trata o subitem 13.6 sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

13.7. Da aplicacdo da sangdo prevista no subitem 13.2.4 caberd apenas pedido de reconsideragdo, que deverd
ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.





